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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000568

Dne 15. 8. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

1) V oddílu Nakládání s nebezpečnými odpady dle našeho názoru chybí položka Demontáž azbestocementové krytiny. Z položek č. 24–29 jsme neidentifikovali žádnou, kde bychom mohli samotnou demontáž, která bude velmi náročná, ocenit. Položka by dle našich zkušeností měla být oceněna v m2.

Odpověď:
Příloha P4 – Soupis stavebních prací je zpracován dle metodiky ÚRS a.s. V ceníkových položkách pro demolici budov (soubory cen 98101…) jsou započteny i náklady na odstranění střešního pláště postupným rozebíráním. Demontáž střešní krytiny účastník zadávacího řízení ocení v položkách pro demolici budov (soubory cen 98101…).

2) Materiál odstraňovaný ze střechy se bude muset „napytlovat”, tedy uzavřít a obalit před jeho svislým přesunem z konstrukce střechy. Tuto položku též ve výkazu výměr postrádáme.

Odpověď:
Odstranění konstrukcí obsahující nebezpečné materiály bude prováděno výhradně certifikovanými odborníky, kteří jsou vyškoleni v bezpečné manipulaci s nebezpečnými materiály a dodržují všechny příslušné předpisy a normy. Nakládání a manipulaci se stavebním odpadem obsahující azbest, ocení účastník zadávacího řízení v položkách pro demolici budov (soubory cen 98101…).

3) Dále by dle našeho názoru měla být ve výkazu výměr položka Vnitrostaveništní doprava tohoto materiálu pro budovy výšky od 12–15 m ručně.

Odpověď:
Odstranění konstrukcí obsahující nebezpečné materiály bude prováděno výhradně certifikovanými odborníky, kteří jsou vyškoleni v bezpečné manipulaci s nebezpečnými materiály a dodržují všechny příslušné předpisy a normy. Nakládání a manipulaci se stavebním odpadem obsahující azbest, ocení účastník zadávacího řízení v položkách pro demolici budov (soubory cen 98101…).

4) Naopak po prostudování stanoviska KHS se domníváme, že není třeba provádět plně uzavřené kontrolované podtlakové pásmo, což by znamenalo opatření týkající se celé budovy — tedy pol. Výkazu výměr č. 24 a 27 dle našeho názoru není správně ale na základě stanoviska a z našich zkušeností utvořit otevřené kontrolované pásmo, které by tvořil částečný posuvný krytý stan na střeše, který by zabezpečil řádnou možnost demontáže krytiny v rámci stanoviska KHS.

Odpověď:
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje (KHS) dle vyjádření nepožaduje přímo zřízení uzavřeného kontrolovaného pásma pro dané práce. Objekt určený k odstranění se nachází v areálu krajské nemocnice, tzn. v zastavěné zóně, kde se běžně z důvodu bezpečnosti při těchto pracích zřizuje. V takových oblastech je zřízení uzavřeného kontrolovaného pásma běžnou praxí kvůli zajištění bezpečnosti, i když to není výslovně vyžadováno KHS. Účastník zadávacího řízení ocení tyto práce dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Finální schválení činností, které zahrnují nakládání s nebezpečnými materiály (v tomto případě azbestem), provádí KHS. Toto schválení je uděleno na základě technologického předpisu, který dodává dodavatel. Zpracovatel projektové dokumentace nemůže zaručit, že nebudou vyžadovány dodatečné požadavky na dodavatele týkající se uzavřeného kontrolovaného pásma. Projektová dokumentace je proto zpracována na straně bezpečné, což znamená, že postupuje dle běžných metod pro nakládání s azbestem. Projekt je vytvořen na základě důkladného azbestového průzkumu. Tento průzkum poskytuje základní informace o tom, jaké postupy má dodavatel zvolit při práci s azbestem.
Odstranění konstrukcí obsahující nebezpečné materiály bude prováděno výhradně certifikovanými odborníky, kteří jsou vyškoleni v bezpečné manipulaci s nebezpečnými materiály a dodržují všechny příslušné předpisy a normy. 
Před zahájením stavebních prací bude zhotovitelem zpracována zpráva o technologickém postupu likvidace azbestu, která bude předložena KHS a práce budou řádně ohlášeny. Zpracování zprávy o technologickém postupu likvidace azbestu bude zahrnovat detailní plán postupu jakým způsobem bude nebezpečný materiál odstraněn, jaká bezpečnostní opatření budou přijata, jak bude odpad zlikvidován, jaký bude postup jejich balení a transportu. Po dokončení prací bude vypracována závěrečná dokumentační zpráva.
Odvoz odpadu bude realizován v souladu s platnou legislativou pro přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).
Zadavatel nebude upravovat položky v příloze P4 – Soupis stavebních prací.
Karlovy Vary, 20. 8. 2024
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