Mistni podminky montaze

Misto realizace:

Gymnazium a obchodni akademie Marianské Laznég, pfispévkova organizace Ruska 355/7, 353 01
Marianské Lazné

Pfedmét projektu
Pfredmétem projektu je zvySeni bezpecnosti a souvisejici modernizace IT infrastruktury  projektu:
Konektivita GOAML

Popis mistnich podminek montaze:

Obecné podminky v objektech realizace:

- Predlozit pfehled moznych rizik, plynoucich z planované &innosti stavby;

- Dodrzovat zasady bezpec¢nosti prace na pracovisti, a to zejména v dobé kdy bude probihat
standardni vyuka. Z tohoto dlvodu je tfeba dodrzovat pravidla bezpeénosti i s ohledem na vyskyt
zvyseného poctu osob;

- Hiasit veskeré poranéni, popf. Urazy zakl zplsobenych vlastni ¢innosti;

- Spolupracovat na objasnéni okolnosti vzniku Urazu zaka Skoly, zajistit soucinnost pfi FeSeni
pracovnich Urazd zaméstnanct skoly;

- Hiasit poSkozeni majetku nebo vybaveni Skoly, popf. zajistit provedeni fotodokumentace tohoto
poskozeni;

- Pouzivat elektrické naradi s platnymi revizemi;

- Dodrzovat pozarni pfedpisy stanovené v poZarni dokumentaci Skoly (poZarni poplachové smérnice,
pozarni fady apod.). Pfi opoudténi pracovisté ho zanechat v pozarné bezpeéném stavu (vypoijit
spotiebi¢e, zhasnout svétlo, uzamknout prostory, pokud je to mozné);

- Udrzovat volné unikové cesty a vychody z prostor Skol;

- VSichni dodavatelé musi disponovat patfi¢nymi Zivnostenskymi opravnénimi k provadéni smluvnich
praci;

- Neprovést nekontrolované a neschvalené odpojeni objektu od sité (elektro, internetu);

-V pfipadé nutnosti odpojeni bude o tom informovan povéfeny zastupce skoly (min. 2 pracovni dny
pfedem) a doba odpojeni, ktera omezi provoz Skoly nesmi pfekrocit 1 den;

- P¥i pfesunu materialu a pfi praci v prostorach Skoly je prioritou neohrozit Zivoty a zdravi zak( Skoly
a zaméstnancu;

- Neskladovat material, nafadi a komponenty ve spoleénych prostorach, vyuZit k tomu uzamykatelné
prostory, uréené povéfenym zastupcem 3koly;

- HIluéné prace sméfovat do doby mimo vyuku (od 16:00 hodin, dny pracovniho klidu a volna,
prazdniny);

- Cas a rozsah uvolnéni prostor, které bude dodavatel potfebovat k realizaci, se stanovi éasovym

harmonogramem, odsouhlasenym povéfenym zastupcem Skoly;

Konkrétni podminky:




Skola pozaduije tydenni uklid.

Provadéni praci se predpoklada i v pribéhu Skolniho vyucovani, tedy za provozu $koly. Hlu¢né
prace umoznény v pracovni dny Po-Ct od 16:00 do 17:00 hod. Hluéné prace mohou byt v dobé
prazdnin a dnech pracovniho klidu kdykoliv v dobé& od 8:00 do 17:00 hod.

Vstup do budovy bude umoznén hlavnim vchodem, a to ve dnech $kolniho vyu€ovani od 07:00 do
17:00 hod. Prace v dobé, kdy nebude probihat vyuka (dny pracovniho volna a klidu, prazdniny
apod.) je mozna po dohodé s povéfenym zastupcem skoly od 08:00 do 17:00 hod.

Parkovani v aredlu mozné.

Material je mozné zavazet pres vstup do télocviény nebo zadnim vstupem ze zahrady. Cilem pfi
manipulaci s materidlem je zamezeni kontaktu se tfetimi osobami.

Soucasti zahajeni praci bude interni ,Pouceni zhotovitele o zajisténi BOZP, PO a povinnostech pfi

stavebnich, udrzovacich a podobnych pracich provadénych v objektech Skoly“.



