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               KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC


Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer
Č. j.:	KK/851/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871 


Dne 16. 1. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dne 10. 1. 2025 jsme zasílali prostřednictví elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení ZD. Zadavatel má povinnost dle § 98 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb. vysvětlení uveřejnit do 3 pracovních dnů, což se v tomto případě nestalo, dochází tím ze strany zadavatele k porušování zákona o veřejných zakázkách. 

Odpověď zadavatele: 
K vysvětlení zadávací dokumentace na základě doručené žádosti ze dne 10. 1. 2025 došlo dne 17. 1. 2025 na profilu zadavatele (viz dokument „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7“). Zadavatel v rámci vysvětlení č. 7 prodloužil lhůtu pro podání nabídek úměrně k rozsahu doplnění a také tomu, že nezveřejnil vysvětlení v zákonem stanovené lhůtě. 

Dále zadavatel 10. 1. 2025 prostřednictvím vysvětlení ZD č. 6 doplnil upravenou přílohu č. 3 (výkaz výměr), ale ke změně termínu podání nabídek nedošlo, čímž zadavatel neposkytl účastníkům výběrového řízení dostatečný čas a prostor pro řádné zpracování cenové nabídky. 

Žádáme Vás o nápravu a adekvátní prodloužení termínu pro podání nabídek. 

Odpověď zadavatele: 
Zadavatel uvádí, že již v rámci vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17. 1. 2025 uvedl, že se jednalo o drobné změny s tím, že od uveřejnění těchto změn do konce lhůty pro podání nabídek byl ještě dostatečný čas na zapracování změn (18 dní). Zároveň již v té době zadavatel věděl, že bude vypracovávat další vysvětlení zadávací dokumentace v souvislosti se kterým dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z uvedené důvodu při zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 lhůtu pro podání nabídek neprodloužil. 

Opět upozorňujeme na nedostatečnou projektovou dokumentaci D.1.4.7. Silnoproud:

 - Součástí nejsou schémata rozvaděčů, která jsou pro realizaci díla nutná a pro řádné nacenění a realizaci díla je dle zákona předkládá zadavatel – nejedná se o výrobní dokumentaci 

Odpověď zadavatele:
PD je zpracována dle vyhlášky o dokumentaci staveb platné v době zpracování, tedy 499/2006 Sb. Tato vyhláška schémata rozvaděčů nepožaduje, součástí PD je výpis jistících prvků jednotlivých navržených rozvaděčů, což je pro účely ocenění dostatečné.

- Projektová dokumentace není zpracována ve stupni pro provedení stavby dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a souvisejících, v předloženém rozsahu není možné ji předložit ke kontrole TIČR. 

Odpověď zadavatele:
PD je zpracována dle vyhlášky o dokumentaci staveb platné v době zpracování, tedy 499/2006 Sb. 

- Součástí dokumentace není výpočet osvětlení 

Odpověď zadavatele:
Výpočet osvětlení je součástí DSP a není povinnou náležitostí dokumentace pro provedení stavby. K ocenění příslušných položek jsou dostatečné informace uvedené v uveřejněné PD a soupisu prací s výkazem výměr. Zadavatel přesto přikládá původní výpočet a TZ z DSP.

- Ve výkazu výměr chybí položka pro náklady spojené s vydáním osvědčení, který vydává Technická inspekce České republiky (TIČR) ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s § 6 odst. 1 písmeno b) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, s použitím nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Odpověď zadavatele:
Tyto náklady je nutno zohlednit ve stávajících položkách VRN – např. v položce č. 15 – „Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.“, popř. č. 13 – „Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.“

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel zveřejňuje přílohy: 

I-D.1.4.7. TECHNICKA ZPRAVA – KML
I-D.1.4.7.b.7 Světelně technický výpočet
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