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Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer
Č. j.:	KK/2114/IN/25



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 
[bookmark: _GoBack]
v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000933

evidenční číslo ve VVZ: Z2024-061871 


Dne 5. 2. 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
dotazy k SoD:

Uchazeč žádá o doplnění článku 3.4 „Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje: teploty pod 0°C, nárazový vítr, silný déšť a sněžení“

Odpověď zadavatele:
Zadavatel v čl. 3.4 definoval, že za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky se považuje zejména stav, kdy venkovní teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle technických norem vykonávat konkrétní práce k řádnému provádění díla. To může být dle okolností (zejména s přihlédnutím k druhu prováděných prací) i teplota pod 0°C. Ne však každý pokles teploty pod 0°C bude považován za nepříznivé klimatické podmínky. Stejně je to i v případě nárazového větru, silného deště a sněžení.
Zadavatel tedy nebude upravovat příslušné znění smluvních podmínek dle požadavku dodavatele.  


Uchazeč žádá o doplnění článku 5.4 „Cena za dílo nezahrnuje likvidaci kontaminovaných materiálů a nebezpečných látek včetně zeminy (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), které nejsou popsány v zadávací dokumentaci a jejichž existence není v době zpracování nabídky známa. Likvidaci výše uvedeného zajistí zhotovitel po předchozí vzájemné dohodě o ceně těchto víceprací.“

Odpověď zadavatele:
Je naprosto zřejmé, že dodavatel má zhotovit dílo, které je blíže určeno projektovou dokumentací včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr. Pokud se v průběhu výstavby projeví potřeba jakýchkoliv víceprací (nejen likvidace nepředpokládaných nebezpečných látek), vždy bude řešeno na základě ocenění těchto víceprací formou dodatku ke smlouvě. 
Zadavatel nebude doplňovat tento jeden konkrétní případ možných víceprací do smlouvy o dílo.


Uchazeč žádá doplnění smlouvy o dílo o bod 12.10 týkající se omezení celkové výše smluvní pokuty, např. text: „Zhotovitel a Objednatel výslovně souhlasí, že souhrn všech smluvních pokut, které může Objednatel podle této Smlouvy po Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením Díla požadovat, nepřekročí 10 % ceny díla bez DPH uvedené v bodě 5.1 této smlouvy“

Odpověď zadavatele:
Zadavatel nemá v úmyslu omezovat celkovou výši smluvních pokut. 

Karlovy Vary, 7. 2. 2025

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 
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