
Evid. č. smlouvy: 
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a poskytování služeb odborného dozoru projektanta


	Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a odborného dozoru projektanta

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
se sídlem: 		Slavíčkova 1701, Sokolov, 356 01
IČO: 			72046881
bankovní spojení: 	ČSOB
číslo účtu: 	268644536/0300
zastoupený:	Mgr. Petrou Sekáčovou, ředitelkou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, pod č. spisu Pr 728
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

………………………………………………..
se sídlem: 		……………..
IČO: 			……………..
DIČ: 			……………..
jednající:		……………..
bankovní spojení:	……………..
číslo účtu:	……………..
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………….. soudem v …………….. oddíl …………. vložka …………….

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy; a
b) zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a odborného dozoru projektanta“, vyhlášené dne …………………. Karlovarským krajem jako centrálním zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení; a
c) výběr zhotovitele a uzavření této smlouvy schválila Rada Karlovarského kraje na svém jednání konaném dne ………………….  usnesením č. RK ………………….;
d) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) smluvní strany na uzavření této


smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a poskytování služeb odborného dozoru projektanta
 
(dále jen „smlouva“)


I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, sjednané dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo a poskytnuté služby zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas vypracuje projektovou dokumentaci pro povolení stavby (záměru) projektové dokumentace pro provádění stavby, inženýrskou činnost, poskytnutí souvisejících odborných výkonů v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a odborný dozor projektanta v souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ (dále jen „stavba"). Projektová dokumentace bude vypracována samostatně pro rekonstrukci stávajícího objektu (část 1) a pro výstavbu novostavby a venkovní úpravy (část 2), včetně zpracování a podání žádostí o vydání povolení záměru a zajištění příslušných rozhodnutí o povolení záměru. Cílem je umožnit postupnou realizaci výstavby a zároveň zajistit možnost samostatného kolaudačního řízení pro obě části projektu. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …………………. na akci „Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a odborného dozoru projektanta“.

1.3 Vymezení předmětu plnění pro část 1 je stanoveno v tomto rozsahu:
a) zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (záměru), projektové dokumentace pro provádění stavby na základě zpracované studie stavby
b) geodetické zaměření zájmové lokality pro potřeby projektové přípravy 
c) zpracování průzkumu výskytu materiálů s obsahem azbestu 
d) zpracování projektové dokumentace zahrnuje požadavek na bezbariérovost objektu
e) zpracování energetického posudku k posouzení energetické náročnosti objektu a návrhu opatření na jeho zlepšení
f) návrh nových technologií z hlediska energetické náročnosti (zateplení, zastínění, zdroj vytápění, osvětlení apod.) s cílem zajistit optimální řešení z pohledu ekonomického, energetického a životního prostředí s využitím primární energie z obnovitelných zdrojů
g) při zpracování projektové dokumentace je nutné zajistit dosažení úspor primární energie a snížení emisí skleníkových plynů v souladu s následujícími požadavky: 
· úspora primární energie: po dokončení rekonstrukce musí být dosaženo úspory primární energie ve výši minimálně 2 % ve srovnání s původním stavem objektu, přičemž požadovaná úspora by měla ideálně dosáhnout nižší než 30 % původní spotřeby energie před rekonstrukcí 
· snížení emisí skleníkových plynů: rekonstrukce objektu musí vést k snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů ve výši minimálně 2 % oproti původnímu stavu objektu, přičemž požadované snížení emisí by mělo ideálně dosáhnout alespoň 30 % oproti stavu před rekonstrukcí 
· doložení výpočtů a analýzy dosažených úspor primární energie a snížení emisí skleníkových plynů, které budou potvrzeny výpočty na základě platných metodik a standardů, tyto hodnoty musí být součástí návrhu opatření pro zajištění energetické účinnosti a ekologických parametrů 
h) zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy zejména: 
· zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
· vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů) 
· zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
· vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
· zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za dodržování platných právních předpisů Evropské unie a vnitrostátních environmentálních právních předpisů zejména: 
· Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
i) projektová dokumentace bude zpracována tak, aby položkový rozpočet dodržel požadovanou výši investice (v předpokládané hodnotě investice není zahrnuto volně stojící vybavení interiéru nábytkem), kdy předpokládaná hodnota investice na stavební práce a technické vybavení pro rekonstrukci stávajícího objektu je stanovena v maximální výši 25 mil. Kč bez DPH
j) [bookmark: _GoBack]součástí položkového rozpočtu bude veškeré demontáže a likvidace nevyužitého vybavení a zařízení pevně spojeného se stavbou 
k) zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (výstup kompletní dokumentace v listinné formě vytištěné a podepsané ve třech (3) originálech a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx. na nosiči dat USB flash disk, CD-ROM nebo DVD) 
l) zpracování příslušné žádosti pro vydání rozhodnutí o povolení záměru a zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru s nabytím právní moci 
m) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na základě schválené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru: 
· samostatně pro pozemní a inženýrské objekty obsahující technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací, technické a uživatelské standardy 
· v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
· obsahující jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské (výrobní a dílenské) dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby 
· výstup kompletní dokumentace v listinné formě vytištěné a podepsané ve třech (3) originálech a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx. na nosiči dat USB flash disk, CD-ROM nebo DVD 
n) zpracování Protokolu a průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů energetickým specialistou s příslušným oprávněním nebo energetickým auditorem 
o) zpracování podrobného Plánu organizace výstavby, zahrnující technickou zprávu a výkresovou část 
p) vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
q) vypracování Požárně bezpečnostního řešení oprávněnou osobou na základě § 41 vyhlášky č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s technickými podmínkami, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
r) zajištění inženýrské činnosti pro obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci vydání rozhodnutí o povolení záměru, včetně zpracování příslušné žádosti a zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru 
s) projednání podkladů v rámci příslušného správního řízení, získání všech podkladů a všech stanovisek pro získání rozhodnutí o povolení záměru 
t) celková koordinace projekčních prací ve všech fázích projektové dokumentace 
u) zpracování kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů: 
· soupis prací musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ a.s. a tvořily jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty 
· soupis prací bude zpracován položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů
· oceněný souhrnný rozpočet a položkové rozpočty budou vyhotoveny ve stavebním software KROS 4, případně ve formátu umožňující import do programu KROS 4, a to ve formátu *kz, *.xls nebo *.xlsx, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování 
· souhrnný soupis prací nebude obsahovat položku rezervy, agregované položky a R–položky 
· v případě, kdy cenová soustava ÚRS CZ a.s. neobsahuje položku pro stavební práce a dodávky, bude použita R–položka, ocenění této položky bude doloženo individuální kalkulací, případně ceníkem výrobce nebo nabídkou zhotovitele 
· měrnou jednotkou nesmí být tzv. kompletační jednotka např. soubor, komplet, sada atd. 
· součástí souhrnného soupisu prací budou vedlejší rozpočtové náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu nezahrnuté v rozpočtech stavebních a inženýrských objektů, případně provozních souborů a jejich dílčích rozpočtech, souvisejících zejména s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště a ostatní náklady spojené s plněním povinností zhotovitele vyplývající z jiných podmínek provedení stavby (zejména obchodních podmínek) neuvedených v souborech položek stavebních prací 
v) v projektové dokumentaci a v soupisu prací nebudou obsaženy názvy obchodních firem, specifická označení dodávek a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nebo odkazy na ně

1.4 Vymezení předmětu plnění pro část 2 je stanoveno v tomto rozsahu:
a) zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (záměru), projektové dokumentace pro provádění stavby na základě zpracované studie stavby
b) geodetické zaměření zájmové lokality pro potřeby projektové přípravy 
c) provedení potřebných průzkumů pro potřeby projektové přípravy; inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum apod. 
d) zpracování projektové dokumentace zahrnuje požadavek na bezbariérovost objektu
e) návrh nových technologií z hlediska energetické náročnosti (zateplení, zastínění, zdroj vytápění, osvětlení, osazení fotovoltaických a solárních systémů apod.) s cílem zajistit optimální řešení z pohledu ekonomického, energetického a životního prostředí s využitím primární energie z obnovitelných zdrojů
f) projektová dokumentace stavby musí být v souladu s uplatňováním zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení Evropské komise o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01), zejména musí být splněna podmínka pro potřebu primární energie definující energetickou náročnost budovy, která bude výsledkem výstavby, a bude nejméně o 20 % nižší než prahová hodnota, kterou u požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (Nearly zero-emission building – NZEB) stanovuje vnitrostátní opatření provádějící směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov 
g) spotřeba energie bude ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů energie 
h) investiční výstavba musí být v souladu s kritérii udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů stanovenými v článku 29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
i) zpracování projektové dokumentace venkovních a sadových úprav, napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu. 
j) zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy zejména: 
· zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
· vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů) 
· zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
· zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
· vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
· zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za dodržování platných právních předpisů Evropské unie a vnitrostátních environmentálních právních předpisů zejména: 
· Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
k) projektová dokumentace bude zpracována tak, aby položkový rozpočet dodržel požadovanou výši investice (v předpokládané hodnotě investice není zahrnuto volně stojící vybavení interiéru nábytkem), kdy předpokládaná hodnota investice na stavební práce a technické vybavení pro výstavbu novostavby a venkovní úpravy je stanovena v maximální výši 40 mil. Kč bez DPH
l) zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru (výstup kompletní dokumentace v listinné formě vytištěné a podepsané ve třech (3) originálech a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx. na nosiči dat USB flash disk, CD-ROM nebo DVD) 
m) zpracování příslušné žádosti pro vydání rozhodnutí o povolení záměru a zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru s nabytím právní moci 
n) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na základě schválené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru: 
· samostatně pro pozemní a inženýrské objekty obsahující technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací, technické a uživatelské standardy 
· v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
· obsahující jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské (výrobní a dílenské) dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby 
· s promítnutím podmínek a stanovisek ze stavebního řízení 
· výstup kompletní dokumentace v listinné formě vytištěné a podepsané ve třech (3) originálech a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část v CAD formátu *.dwg a současně ve formátu *.pdf, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx. na nosiči dat USB flash disk, CD-ROM nebo DVD 
o) zpracování Protokolu a průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů energetickým specialistou s příslušným oprávněním nebo energetickým auditorem 
p) zpracování podrobného Plánu organizace výstavby, zahrnující technickou zprávu a výkresovou část 
q) vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
r) vypracování Požárně bezpečnostního řešení oprávněnou osobou na základě § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s technickými podmínkami, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
s) zpracování dokumentace pro zdolávání požáru v závislosti na fotovoltaické elektrárně (FVE) na střeše objektu, v souladu s ČSN 730847 a vyhláškou č. 246/2001 Sb., paragraf 18, písm. b) a f) „Složité podmínky pro zásah zahrnují i osoby s omezenou schopností pohybu a složité podmínky, které představuje i FVE“
t) zajištění inženýrské činnosti pro obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci vydání rozhodnutí o povolení záměru, včetně zpracování příslušné žádosti a zajištění vydání rozhodnutí o povolení záměru 
u) projednání podkladů v rámci příslušného správního řízení, získání všech podkladů a všech stanovisek pro získání rozhodnutí o povolení záměru 
v) celková koordinace projekčních prací ve všech fázích projektové dokumentace 
w) zpracování kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů: 
· soupis prací musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu v členění do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ a.s. a tvořily jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty 
· soupis prací bude zpracován položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů
· oceněný souhrnný rozpočet a položkové rozpočty budou vyhotoveny ve stavebním software KROS 4, případně ve formátu umožňující import do programu KROS 4, a to ve formátu *kz, *.xls nebo *.xlsx, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování 
· souhrnný soupis prací nebude obsahovat položku rezervy, agregované položky a R–položky 
· v případě, kdy cenová soustava ÚRS CZ a.s. neobsahuje položku pro stavební práce a dodávky, bude použita R–položka, ocenění této položky bude doloženo individuální kalkulací, případně ceníkem výrobce nebo nabídkou zhotovitele 
· měrnou jednotkou nesmí být tzv. kompletační jednotka např. soubor, komplet, sada atd. 
· součástí souhrnného soupisu prací budou vedlejší rozpočtové náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu nezahrnuté v rozpočtech stavebních a inženýrských objektů, případně provozních souborů a jejich dílčích rozpočtech, souvisejících zejména s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště a ostatní náklady spojené s plněním povinností zhotovitele vyplývající z jiných podmínek provedení stavby (zejména obchodních podmínek) neuvedených v souborech položek stavebních prací 
x) v projektové dokumentaci a v soupisu prací nebudou obsaženy názvy obchodních firem, specifická označení dodávek a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nebo odkazy na ně.

1.5 Vymezení předmětu plnění pro zajištění odborného dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby pro část 1 a část 2 je stanoveno v tomto rozsahu:
a) poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby 
b) vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a jejich provedení) 
c) kontrola provádění stavby podle dokumentace pro provádění stavby 
d) dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny vydaným rozhodnutím o povolení záměru a stanovisky dotčených účastníků výstavby, které jsou v rozhodnutí o povolení záměru stanoveny jako závazné 
e) poskytnutí součinnosti při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních 
f) poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí 
g) kontrola stavebního deníku a pořizování zápisů
h) účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby
i) účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi 
j) sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby 
k) poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby 
l) koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovány 
m) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby 
n) kontrola podkladů předkládaných zhotovitelem stavby k uplatněným změnám stavby a vydávání stanovisek k takovým změnám 
o) příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace 
p) účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými 
q) účast při předání a převzetí dokončené části nebo celé stavby a kolaudaci 
r) poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby 
s) spolupráce s technickým dozorem stavebníka. 

1.6 Zhotovitel bude vykonávat odborný dozor projektanta stavby (dále jen „odborný dozor") s těmito podmínkami odborného dozoru: 
a) úhrada ceny za výkon odborného dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin v rámci odborného dozoru, které budou odsouhlaseny objednatelem; 
b) v rámci zajištění výkonu odborného dozoru po celou dobu realizace stavby dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou účast příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby potřebné předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto kontrolní dny;
c) odborný dozor bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou dobu realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva týdny). Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění odborného dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy objednatele zajistit příslušné činnosti odborného dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dní od doručení písemné výzvy k výkonu odborného dozoru nebo od telefonické či emailové výzvy k výkonu odborného dozoru projektanta. V případě havárie, nebo v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu odborného dozoru telefonicky či mailem a v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti odborného dozoru pro objednatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
d) zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci odborného dozoru po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu odborného dozoru. Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu se sídlem mimo Karlovy Vary, projektové řešení změn stavby z důvodů neležících na straně zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací provedených zhotovitelem v rámci odborného dozoru, budou předem dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem;
e) podmínkou úhrady odborného dozoru ve fakturované výši objednatelem je splnění všech úkonů a činností;
f) smluvní strany se dohodly, že čas strávený dopravou na místo stavby nebude považován za výkon odborného dozoru;
g) podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude zjišťovací protokol o úplném naplnění všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech smluvních.

1.7 Dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy budou provedeny v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným právním předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné právní předpisy spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo a poskytnuté služby budou provedeny za použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně použití právně závazných i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, které by byly běžně a rozumně očekávány od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek.
 
1.8 Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace pro vydání povolení záměru včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení záměru a vydaného povolení záměru. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozímu stupni projektové dokumentace, bude uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesná specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydanému rozhodnutí o povolení záměru.

1.9 Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. 

1.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

1.11 Zpracování projektové dokumentace bude průběžně konzultováno s objednatelem dle předloženého harmonogramu projekčních prací a před odevzdáním odsouhlaseny. Harmonogram projekčních prací tvoří přílohu smlouvy č. 1. Koordinační schůzky se budou konat v místě sídla objednatele, v pravidelných intervalech min. 1 x za 21 kalendářních dnů. Organizaci těchto schůzek a pořizování zápisů bude zajišťovat zhotovitel. 

1.12 Předmět této zakázky bude zhotovitelem realizován v souladu s pokyny objednatele, obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, a platnými normami a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění zakázky, je dodavatel povinen při realizaci této zakázky řídit se těmito novými právními předpisy. 

1.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odborné konzultace k projektové dokumentaci v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, a to především formou vypracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 ZZVZ, a to do dvou (2) pracovních dnů od obdržení znění žádosti.

1.14 Navrhované řešení bude vypracováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a technickými pokyny k uplatňování zásady DNSH „Do No Significant Harm = významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL.


II. Cena za dílo

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.5 a 1.6 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu v celkové výši:
Cena bez DPH:		............................ Kč
(slovy: .............................................. korun českých)
DPH:			............................ Kč
(slovy: .............................................. korun českých)
-----------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:	............................. Kč
(slovy: .............................................. korun českých)

(dále jen „cena“)
Cenová nabídka zhotovitele s uvedením cen za dílčí plnění tvoří nedílnou přílohu č. 2 smlouvy

2.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon odborného dozoru (činnosti dle čl. I. odst. 1.5 a 1.6 smlouvy) dohodnutou úplatu ve výši:

Cena za 1 hodinu výkonu odborného dozoru
bez DPH:		............................ Kč
(slovy: .............................................. korun českých)
DPH:			............................ Kč
(slovy: .............................................. korun českých)
-----------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH:		............................. Kč
(slovy: .............................................. korun českých)

Cena za výkon odborného dozoru projektanta pro část 1 a část 2 bude hrazena dle skutečně odpracovaných a vykázaných hodin. Maximální úhrada za odborný dozor dle čl. I. odst. 1.5 a 1.6 nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 12 % (dvanáct procent) smluvní ceny za dílo dle čl. II. odst. 2.1.

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. 

2.4 Cena dle čl. II odst. 2.1 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami po splnění jednotlivých etap plnění na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem v souladu s čl. III. odst. 3.2 smlouvy a prokazatelně předaných objednateli. 

2.5 Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny), na které bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. III. smlouvy.

2.6 Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.7 Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn dílčí nebo konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno podle čl. V. smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. II. odst. 2.5, 2.6 a 2.7 smlouvy.

2.8 Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných hodin je povinen zhotovitel předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil, a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce.

2.9 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy jsou veškeré náklady zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu odborného dozoru dle čl. I. této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, využívání výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak.

2.10 Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona o DPH. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.11 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

2.12 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.


III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.5 a 1.6 smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do:
· pro část 1 – 450 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy;
· pro část 2 – 550 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

3.2 Dílčí úhrady díla budou probíhat s ohledem na postup provádění díla následovně:
Za část 1 předmětu plnění dle čl. I. odst. 1.3 smlouvy:
a) protokolární předání projektové dokumentace pro povolení záměru a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení záměru, včetně zpracování a podání žádostí pro povolení záměru a zajištění vydání povolení záměru – dílčí platba 20 % z ceny včetně DPH;
b) protokolární předání dokumentace pro provádění stavby, včetně povolení záměru v právní moci a předání kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a soupisu prací vnitřního vybavení interiérů – dílčí platba ve výši 20 % z ceny včetně DPH.
	Za část 2 předmětu plnění dle čl. I. odst. 1.4 smlouvy:
c) protokolární předání projektové dokumentace pro povolení záměru a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení záměru, včetně zpracování a podání žádostí pro povolení záměru a zajištění vydání povolení záměru – dílčí platba 30 % z ceny včetně DPH;
d) protokolární předání dokumentace pro provádění stavby, včetně povolení záměru v právní moci a předání kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a soupisu prací vnitřního vybavení interiérů – dílčí platba ve výši 30 % z ceny včetně DPH.

3.3 V případě, že nebude do pěti měsíců ode dne podání žádosti o vydání povolení záměru toto povolení vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném schválení objednatelem oprávněn předat dokončenou projektovou dokumentaci i bez pravomocného povolení záměru a vystavit fakturu. 
3.4 Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace musí být před jejím protokolárním předáním a převzetím odsouhlasena objednatelem. Objednatel je povinen se k předložené projektové dokumentaci vyjádřit do 10 pracovních dnů od jejího předložení zhotovitelem. 
3.5 Místem předání díla a konání výrobních výborů je Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Místem plnění při výkonu odborného dozoru bude místo stavby.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že v průběhu plnění předmětu smlouvy může dojít k rozšíření nebo změně předmětu plnění, navýšení ceny za dílo a prodloužení lhůty k provedení díla z důvodu potřeby zpracování další dokumentace pro vydání povolení záměru a pro provádění stavby včetně vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to pokud v rámci řízení ve věci vydání povolení záměru budou vzneseny dodatečné, předem nepředvídatelné požadavky účastníků řízení, které bude nutné zapracovat do projektové dokumentace. 
3.7 O změnu smlouvy dle předchozího odstavce požádá zhotovitel písemně objednatele včetně detailního popisu a popř. vyčíslení změny (tj. ceny či termínu plnění) a jejího odůvodnění. 


IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – jméno, příjmení, číslo autorizace, autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

4.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci díla, s výjimkou činnosti dle čl. I. odst. 1.5 a 1.6 smlouvy, podílel alespoň 1 student stavebního či architektonického oboru střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, a to po dobu nejméně 1 měsíce při plném úvazku, tj. 40 hod./týden. Při kratším týdenním úvazku bude povinnost považována za splněnou po odpracování alespoň 160 hodin studentem. Splnění této povinnosti zhotovitel prokáže ve lhůtě pro zhotovení díla dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy předložením čestného prohlášení s uvedením jména a příjmení studenta vykonávajícího odbornou studijní praxi, identifikačních údajů školy a název studijního oboru. Přílohu čestného prohlášení bude tvořit kopie smlouvy se studentem nebo školou. Smlouvou se pro tyto účely rozumí především pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, dohoda o odborné praxi studenta apod.

4.6 Při výkonu odborného dozoru se zhotovitel zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu odborného dozoru při realizaci předmětné stavby nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů nebo změnu pokynů objednatele.

4.7 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů objednatele došlo.

4.8 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí odborného dozoru s odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí.

4.9 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro objednatele převzal či pro objednatele obstaral při výkonu odborného dozoru při realizaci smlouvy.

4.10 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu odborného dozoru při realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

4.11 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

4.12 Zhotovitel se zavazuje provádět odborný dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je
oprávněn nechat se při výkonu odborného dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou
pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4.13 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.


V. Odpovědnost za vady díla

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část soupisu prací včetně výkazů výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem odborného dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy.

5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 občanského zákoníku, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije.

5.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, nebo v jiné lhůtě písemně sjednané s objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku V. odst. 5.5 smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku V. odst. 5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě anebo požadovat slevu z odměny za provedení díla. 
V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

5.10 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 


VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 
b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny dle čl. II odst. 1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;
c) v případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. IV. odst. 4.5 smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;
d) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. odstavce 5.5 smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;
e) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 9.1 smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně;
f) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;
g) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k vadě projektové dokumentace a ke zvýšení nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 % (slovy: patnáct procent) z navýšených nákladů stavby, nejvýše však 40 % z ceny dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že tato pokuta se může uplatnit i vedle pokuty dle písm. f) tohoto článku;
h) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu odborného dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných smluvních pokut v souvislosti s výkonem odborného dozoru dle této smlouvy je omezena na 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
i) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.


VII. Odstoupení od smlouvy

7.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla dle čl. III. smlouvy, které bude delší než dvacet (20) kalendářních dnů;
b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu ani po písemném upozornění;
c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě, které převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu;
f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než třicet (30) dnů.

7.3 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.


VIII. Právní vady předmětu plnění

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví.


IX. Pojištění

9.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy.

9.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní od účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.


X. Oprávněné osoby a komunikace stran

10.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

10.2 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti;
b) oprávněné osoby ve věcech technických.

10.3 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele se všeobecnou působností:
a) za objednatele
Mgr. Petra Sekáčová, Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
b) za zhotovitele …………………..

10.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy.

10.5 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických:
a) za objednatele
Mgr. Petra Sekáčová, Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
Jiří Štěpán, odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Pavla Paprskářová, odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. arch. Jaromír Musil, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje
b) za zhotovitele …………………..

10.6 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně: 
a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), zasílány do datové schránky, případně elektronickou poštou;
b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu.

10.7 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.


XI. Užití díla

11.1 Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována jako výhradní, územně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. Objednatel není povinen licenci využít.


XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.
12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále, že je povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
12.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
12.4 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy.
12.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
12.7 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným obecným soudem.
12.8 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně.
12.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy.
alternativně (před podpisem smlouvy bude ponechána relevantní alternativa)
Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram projekčních prací
Příloha č. 2: Cenová nabídka
12.11 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.




V ……………………. dne …………..			V …………………… dne …………..
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