Mistni podminky montaze

Misto realizace:

Gymnazium a obchodni akademie Marianské Laznég, pfispévkova organizace Ruska 355/7, 353 01
Marianské Lazné

Predmét projektu

Pfedmétem projektu je zvySeni bezpecnosti a souvisejici modernizace IT infrastruktury projektu:

Modernizace konektivity v Gymnaziu a Krajském vzdélavacim centru Sokolov

Popis mistnich podminek montaze:
Obecné podminky v objektech realizace:

Predlozit pfehled moznych rizik, plynoucich z planované &innosti stavby;

Dodrzovat zasady bezpec&nosti prace na pracovisti, a to zejména v dobé kdy bude probihat
standardni vyuka. Z tohoto dlvodu je tfeba dodrzovat pravidla bezpeénosti i s ohledem na vyskyt
zvySeného poctu osob;

Hlasit veSkeré poranéni, popf. Urazy zakl zplsobenych viastni ¢innosti;

Spolupracovat na objasnéni okolnosti vzniku Urazu zaka S$koly, zajistit soucinnost pfi feseni
pracovnich Urazd zaméstnanct skoly;

Hlasit poskozeni majetku nebo vybaveni Skoly, popf. zajistit provedeni fotodokumentace tohoto
poskozeni;

PouZivat elektrické nafadi s platnymi revizemi;

Dodrzovat pozarni pfedpisy stanovené v pozarni dokumentaci skoly (pozarni poplachové smérnice,
pozarni fady apod.). Pfi opousténi pracovisté ho zanechat v pozarné bezpe€ném stavu (vypoijit
spotiebice, zhasnout svétlo, uzamknout prostory, pokud je to mozné);

Udrzovat volné unikové cesty a vychody z prostor $kol;

VSichni dodavatelé musi disponovat patfiénymi Zivnostenskymi opravnénimi k provadéni smluvnich
praci;

Neprovést nekontrolované a neschvalené odpojeni objektu od sité (elektro, internetu);

V pfipadé nutnosti odpojeni bude o tom informovan povéfeny zastupce Skoly (min. 2 pracovni dny
pfedem) a doba odpojeni, ktera omezi provoz Skoly, nesmi prekrogit 1 den;

PFi pfesunu materialu a pfi praci v prostorach skoly je prioritou neohrozit Zivoty a zdravi zaka skoly
a zaméstnancu;

Neskladovat material, nafadi a komponenty ve spole€nych prostorach, vyuzit k tomu uzamykatelné
prostory, uréené povéfenym zastupcem skoly;

Hluéné prace sméfovat do doby mimo vyuku (od 16:00 hodin, dny pracovniho klidu a volna,
prazdniny);

Cas a rozsah uvolnéni prostor, které bude dodavatel potfebovat k realizaci, se stanovi éasovym
harmonogramem, odsouhlasenym povéfenym zastupcem 3koly;

Dodavatel poskytne maximalni moznou soucinnost v§em dal$im dodavatelim zadavatele - zejména
dodavateli stavebnich praci, dale pak dodavatelim vybaveni nabytku a IT, jejichz pInéni je soucasti

realizace projektu Modernizace a vybudovani odbornych uceben v Gymnaziu a Krajském



vzdélavacim centru Sokolov. Pak i dodavateli vefejnych zakazek Modernizace konektivity v
Gymnaziu a Krajském vzdélavacim centru Sokolov a dodavateli provadéjicimu vyménu elektrickych
rozvadécl v objektu Skoly, ktefi budou realizovat dodavky v soubéhu s témito stavebnimi pracemi.
Dodavatel umozni fadnou koordinaci plnéni navazujicich na jednotlivé faze realizace stavby,
poskytne veskerou soucinnost nezbytnou k fadnému plnéni dodavek ¢i sluzeb realizovanych
v ramci projektu a bude postupovat tak, aby jakkoliv neomezoval a neztéZzoval plnéni poskytovana

ostatnimi dodavateli zadavatele podilejicimi se na realizaci projektu.

Konkrétni podminky:

Skola pozaduje kazdodenni Uklid.

Provadéni praci je sméfovano na obdobi hlavnich letnich prazdnin, ale ¢aste¢né se predpoklada i
v priibéhu skolniho vyuéovani, tedy za provozu $koly.

Vstup do budovy bude umoznén hlavnim vchodem, a to ve dnech Skolniho vyu€ovani od 07:00 do
18:00 hod. Prace v dobé, kdy nebude probihat vyuka (dny pracovniho volna a klidu, prazdniny
apod.) je mozna po dohodé s povérenym zastupcem $koly od 08:00 do 18:00 hod.

Parkovani v aredlu mozné na misté vyhrazeném v Protokolu o pfedani pracovisté.

Material se bude zavazet pfes venkovni rampu a technické podlazi v pavilonu A vytahem do
pfislusného podlazi, tak aby se pfi manipulaci s materialem co nejvice zamezilo kontaktu s tfetimi
osobami.

Zadavatel pozaduje, aby pfi pfedani stavenidté vybrany dodavatel pfedloZil zadavateli potvrzené
interni ,Pouceni zhotovitele o zajisténi BOZP, PO a povinnostech pfi stavebnich, udrZzovacich a
podobnych pracich provadénych v objektech Skoly“ a potvrzenou pisemnou informace zadavatele

o rizicich spojenych s realizaci dila za provozu Skoly. Znéni téchto doklad( je dale pfilozeno.



Gymnazium Sokolov a Krajské vzdélavaci centrum, prispévkova organizace

Pouceni zhotovitele o zajisténi BOZP, PO a povinnostech pfi stavebnich,

udrzovacich a podobnych pracich provadénych v objektech skoly
(dle obecné platnych pravnich a skolskych predpist)

AKCE: ,,Modernizace konektivity v Gymnaziu a Krajském vzdélavacim centru Sokolov*
ZHOTOVITEL: ....ceeeeeeeereecrevennreeesnssnssesasannes

1. Povinnosti zaméstnanct a informace k zajisténi bezpecnosti a ochrané zdravi p¥i praci

(BOZP)

a bezpecnost tretich osob

Dbat podle svych moZnosti o svou vlastni bezpecnost, o své zdravi i o bezpecnost a
zdravi fyzickych osob, kterych se bezprostredné tyka jejich jednani, pfipadné opomenuti
pfi préci.

DodrzZovat pravni i technické predpisy, normy a pokyny k zajisténi BOZP, zdsady
bezpecného chovani na pracovistich a stanovené pracovni postupy, s nimiz byli
zaméstnavatelem sezndmeni.

Dodrzovat zdkaz pozivani alkoholickych napoju a jinych omamnych latek ve Skole ....
Dodrzovat zakaz koureni a konzumace alkoholu v celém (venkovnim i vnitfnim) arealu
Skoly.

2. Povinnosti zaméstnancu a informace k zajisténi pozarni ochrany (PO)

Pocinat si tak, aby nedochazelo ke vzniku pozara.

Dbat na svych pracovistich nebo svérenych usecich na dodrzovani predpisti o PO a na to,
aby pracovisté bylo po skonéené praci v pozdrné nezdvadném stavu.

Dodrzovat pravni i technické predpisy, normy a pokyny k zajisténi PO, zdsady
bezpecného chovani na pracovistich a stanovené pracovni postupy, s nimiz byli
zaméstnavatelem sezndmeni.

Nekoufit v celém (venkovnim i vnitinim) arealu skoly.

Misto pro ohlaseni pozarQ v pracovni dobé je v sekretariatu, v mimo pracovni dobé a

v dobé pracovniho klidu se hldsi na linku 150, Ize také pouzit tla¢itkového hlasice
umisténého na koncich vSech chodeb pavilonl A, B a C a u dvefi divéich zachodu

v pavilonu D na vSech podlazich shodné.

Pfenosné hasici pristroje v objektu jsou umistény na zacatku a konci chodby jednotlivych
pavilonl na vSech podlazich shodné.

O vzniku pozaru informovat spravce budov (mobil 739 322 478), v jeho neptitomnosti
feditele Skoly (mobil 739 322 477), viz také Pozarni poplachova smérnice.

Pozarni rad, Pozarni poplachova smérnice, Pozarni evakuaéni plan a schéma unikovych
cest jsou umistény na hlavnim schodisti v pavilonu D v kazdém podlazZi a v télocvi¢né na
chodbach.

Zhotovitel zajisti dodrzovani zakazu koureni v celém venkovnim i vnitfnim arealu skoly a
podle potieby sezndmeni svych zaméstnancl s Pozarnim rddem, Pozarni poplachovou
smérnici

a pozarnim evakuacnim planem pro pfislusny objekt Skoly.

3. Povinnosti vedoucich zaméstnanci (predpisy k BOZP a PO)

Kontroluji, na jimi fizenych pracovistich nebo pracovnich Usecich, dodrzovani predpist
vydanych k zajisténi BOZP a PO, stanovenych pracovnich postup(l a zda zaméstnanci



respektuji pfikazy, zdkazy a pokyny tykajici se BOZP a PO a dale plnéni ostatnich opatfeni
na Useku prevence pred Urazy a pozary.

4. Ostatni ustanoveni a opatreni

Zhotovitel zodpovida Skole za skodu, kterou ji zplisobil zavinénym porusenim povinnosti
na Useku BOZP a PO pfi pInéni svych pracovnich ukol( a povinnosti plynoucich z obecné
platnych pravnich predpis( a tohoto pouceni, za fadné uzavieni oken, zhasnuti svétel

a zastaveni vody z pouzitych odbérnych mist.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze prace dle objednavky nebo SOD budou vykonavat pouze
zdravotné a odborné zpUsobili zaméstnanci, proskoleni z pfislusnych pravnich a
technickych predpist a vybaveni ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku
prace ve znéni pozdéjsich predpist a zak. ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel prohladuje, Ze vSechny vlastni pouZivané elektrické spotiebice a ru¢ni naradi
(véetné prodluzovacich privod( a rozdvojek atd.) jsou fadné a pravidelné revidovany

a zkouseny dle CSN 331610, popt. CSN 331600 a je schopen na vyzadani objednatele
kdykoli doloZit doklad, ktery dokazuje jejich schopnost bezpecného provozu.

Povoleni ke svatovani a praci s otevienym ohném v objektech skoly vydava Gymnazium
Sokolov a Krajské vzdélavaci centrum, prispévkova organizace, nasledny dohled zajistuje
zhotovitel.

Pracovisté, pristupové komunikace a pfistup do mista pracovisté jsou vyhrazeny

v Protokolu

o predani pracovisté, popf. uréeny pti predavani pracovisté (se zapisem nebo bez zapisu,
podle druhu, povahy a rozsahu praci). Zaméstnancdim dodavatele neni dovolen
samovolny pohyb po komunikacich nebo v dalSich prostorach skoly, které jim k tomu
ucelu nebyly urceny.

Zhotovitel zodpovida za seznameni svych pracovnik( s timto poucenim a za jejich
odbornou zpUsobilost a znalosti pti zajisténi PO a BOZP pfi realizaci sjednaného dila.
Toto Pouceni je nedilnou soucasti kazdého dokumentu, kterym Skola uzavira smluvni
vztah typu objednavatel — dodavatel (zadavatel — zhotovitel apod.).

5. Organizacni pokyny:

Zakladni pracovni doba zhotovitele je stanovena v pracovni dny od 7:00 do 18:00, kdy
nahlasi spravci budov opusténi objektu. Pracovni doba zhotovitele mize byt upravena po
dohodé se spravcem budov.

Po skonceni prace budou vSechna okna uzavfena a dvefe uzamceny, svétla zhasnuta a
voda zastavena a zhotovitel zajisti pInéni povinnosti k ochrané pfed vznikem pozaru,
pokud to povaha praci vyzaduje.

Pohyb vozidel v arealu Skoly je povolen pouze po zpevnénych komunikacich, max.
povolena rychlost je 20 km/hodinu.

Zaméstnanci zhotovitele maji zakaz vpousténi cizich osob do budovy Skoly.

Denni ukonceni praci a splnéni vSech povinnosti k zajisténi bezpecnosti objektl a
venkovniho aredlu ohldsi vedouci praci spravci budov.

Kontrolni ¢innost nad dodrZzovanim povinnosti zhotovitele vplyvajicich z tohoto pouceni
provadi zhotovitelem povéreny vedouci praci, TDI a spravce budov.

V Sokolové dne: V Sokolové dne:



Pisemna informace o rizicich mozného ohrozeni
zameéstnancu jinych zaméstnavatelll na pracovisti

V souladu s ustanovenim § 101 ZP a v souvislosti s provadénymi pracemi a ¢innostmi na pracovisti
Gymnazium Sokolov a Krajské vzdélavaci centrum, pfispévkova organizace, na némz mohou byt
ohrozZeni vasi zaméstnanci nebo tfeti osoby, Vas timto pisemné informujeme o rizicich a zadame Vas o
vyjadfeni, konzultaci a navrh na koordinaci praci a o pfijeti bezpe€nostnich opatfeni pro minimalizaci
rizik. Jednotliva rizika jsou popsana v tabulce.

Provadéné c¢innosti

L] zemni prace [ prace na stfese [] prace stavebnich strojl
X zdéni ] bourani ] odbedfovani konstrukci
Xl omitani X transport materialu ] provoz vozidel

] montaz dilct [] svafovani X leseni (montaz, demontaz, uzivani)
[ ] montaz vyplini otvorti [] natéry konstrukci L]

X prace ve vyskach L] prace zemnich stroja ]

X pohyb vozidel a jejich sougasti | [ ]

] pohyb manipulaénich vozikii [l [l

Rizika mozného ohrozeni Vyjadreni zhotovitele
Pritlaceni, stlaeni, naraz nebo uder stavebnim []ano

strojem nebo mechanizaci nebo jejich ¢asti [ ne

pracovnika nebo ¢asti jeho téla

Opatreni zhotovitele:

Zasazeni odletujicim materidlem nebo nastrojem | [] ano
(naptiklad pfi bouracich pracich, pfi dfevoobra- [lne
bécich pracich apod.)

Opatfeni zhotovitele:

Navinuti na otacejici se ¢asti stroju (tocivé casti []ano
pracovnich stroju a nafadi, buben vratku apod.) [Ine

Opatfeni zhotovitele:

Propichnuti, bodnuti o Spi¢até pfedméty []ano

(hfebiky, trny apod.) [Ine

Opatreni zhotovitele:

TFeni, odfeni o konstrukce a stroje []ano
[1ne

Opatreni zhotovitele:

Uklouznuti, zakopnuti na vnitrostavenistnich [ ]ano

komunikacich [Ine

Opatreni zhotovitele:

Narazeni na vystupujici ¢asti stavebnich []ano
konstrukci a strojl [Ine

Opatfeni zhotovitele:

Pofezani, ufiznuti ¢asti téla o ostré hrany stroju, []ano
nastrojl, materiald [Ine

Opatfeni zhotovitele:

Propadnuti stavebni konstrukci []ano

[lne

Opatreni zhotovitele:




Vypadnuti ze stavebnich otvoru

[ ]ano

[Ine

Opatreni zhotovitele:

Nezadouci styk s chemickou latkou (poleptani, []ano

otrava) — ucebny a sklady s ulozenymi CHL [lne

a pfipravky

Opatreni zhotovitele:

Zasazeni oCi nebezpecnou latkou (chem. latkou []ano

nebo pfipravkem, maltovou nebo betonovou [lne

smési, prachovymi &asticemi apod.)

Opatfeni zhotovitele:

Zasah elektrickym proudem []ano
[Ine

Opatreni zhotovitele:

Popaleni o horké nastroje, pfistroje, naradi €i o []ano

konstrukce a materialy ohfaté z technologickych [lne

ddvodu

Opatreni zhotovitele:

Zvy3seni koncentrace vybusnych plyn( v ovzdusi | [ ] ano

pfi neodborném nebo nebezpeéném zplsobu [lne

zachazeni ze zafizenim domovniho plynovodu

(zemni plyn)

Opatfeni zhotovitele:

Pohyb zakl a zaméstnancu Skoly v misté [ ]ano

provadéni praci [1ne

Opatreni zhotovitele:

Manipulace s materialem, bfemeny (Urazy a []ano

poskozeni ¢asti téla v disledku nespravnych [ ne

postupll pfi zvedani a pfenaseni)

Opatfeni zhotovitele:

Jiné riziko: []ano
[Ine

Opatfeni zhotovitele:

Jiné riziko: []ano
[Ine

Opatfeni zhotovitele:

Jiné riziko: [ ]ano
[1ne

Opatreni zhotovitele:

Jiné riziko: [ |ano
[Ine

Opatreni zhotovitele:

Jiné riziko: [ |ano
[Ine

Opatreni zhotovitele:

Jiné riziko: []ano

[1ne




Opatreni zhotovitele:

Jiné riziko: []ano
[Ine

Opatreni zhotovitele:

Jiné riziko: []ano
[Ine

Opatreni zhotovitele:

Informovany a informujici se shodli na vySe uvedenych opatfenich pro minimalizaci rizik
Datum

Informujici razitko podpis

Informovany razitko podpis

Poznamka: tadky ,Jiné riziko* a ,,Opatieni zhotovitele je dovoleno pfidavat a mazat podle
potieby.



