

# Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 39/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 77/MR/TÚ/2025

## Smluvní strany:

### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED] vedoucí oddělení inženýrských činností,

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

### 2. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

korespondenční adresa: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

zastoupena Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

zapsaná do obchodního rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

Odpovědný projektant [REDACTED]

email: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

## Název akce:

**Projektová dokumentace – technická studie:**

**II/220 a III/210 47 Silniční obchvat Nejdek**

**I.**

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

**II.****Předmět díla**

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
  - výzva k podání nabídky č. 77/MR/TÚ/2025
  - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace technické studie, dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dále dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12.07.2022, s účinností od 01.08.2022, v rozsahu dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19.06.2024, v platném znění a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, v platném znění.
3. Předmětem veřejné zakázky je obchvat Nejdku, resp. přeložka silnice II/220 a III/210 47 mimo stávající trasu. Přeložka navrhované trasy silnice II/220 a III/210 47 v prostoru Nejdku a Pozorky je zahrnuta v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje a musí být navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, včetně připravované změny č. 2 územního plánu města Nejdek (dále pro zjednodušení pouze „obchvat“).
4. Řešené území je vymezeno koridory uvedenými v územně plánovací dokumentaci města Nejdek (změna č. 2), a to zejména:
  - CPZ.D30a a CPZ.D30b – přeložka silnice III/210 47 v úseku Kraslická – U Žáby, po jižní straně centra Nejdku
  - CPU.02a a CPU.02b – přeložka silnice III/210 47 a II/220 v úseku Nejdek U Žáby – Pozorka
  - CPU.03 – přeložka silnice II/220 – v úseku jižně od Pozorky
  - CPU.05 – Nejdek – úprava Lidické (silnice III/209 12) v úseku železniční přejezd – Švermova
5. Návrh veřejné zakázky:
  - Trasa obchvatu začíná napojením na silnici II/220 ve staničení cca 11,2 km před obcí Pozorka. Návrh přeložené silnice II/220 a III/210 47 bude proveden na šířkové uspořádání S 9,5 pro úsek přeložky silnice II/220 a min. S 7,5 pro úsek přeložky silnice III/210 47.
  - Součástí bude:
    - návrh napojení obchvatu na silnici II/220
    - návrh úrovněového křížení U Žáby v Nejdku, vyřešení celého dopravního uzlu, včetně napojení silnic III/209 10 a III/209 12 a vyřešení jejich křížení s železniční tratí a včetně řešení mostu ev. č. 209 10 – 4
    - návrh napojení na stávající infrastrukturu, tj. kapacitní napojení všech průmyslových areálů (např. Witte Nejdek, Nejdecká česárna vlny, ...), vč. napojení parkovacích ploch (nádraží Nejdek, ...)
    - návrh křížení s železniční tratí a s ulicí Kraslická a Sídliště 9. května – podjezd ev.č. 210 47 – 4, včetně návrhu mostní konstrukce přes Nejdecký potok (Rodišovka) ev.č. 210 47 – 3 a včetně návrhu řešení křížení ul. Kraslická x Švermova
    - návrh přemostění řeky Rolavy
    - návrh mimoúrovňového křížení s koridorem pro cyklostezku CNU.S30

- Obchvat končí na silnici III/210 47 ve staničení cca 10,8 km ve směru na Bernov. Celková délka obchvatu je cca 4,1 km. Trasa obchvatu křižuje regionální biokoridor s označením RBK.20006/4.
- V rámci technické studie bude řešeno napojení a křížení s ostatními dopravními stavbami, stavbami technické infrastruktury a toky tak, aby nedošlo ke snížení průchodnosti a průjezdnosti území. Bude zajištěna dopravní obsluha území, které by případně bylo stavbou odděleno. Případné důležité křižovatky a uzly budou řešeny variantně, a to zejména napojení na stávající II/220 před obcí Pozorka, lokalita U Žáby, lokalita na konci úseku u mostu ev.č. 210 47-3 a podjezdu ev.č. 210 47-4.
- Návrh trasy obchvatu bude rozdělen na dvě samostatné části/etapy.
  - část/etapa 1: od napojení obchvatu na II/220 až ke křižovatce U Žáby – silnice II/220
  - část/etapa 2: od křižovatky U Žáby k napojení na III/210 47 – silnice III/210 47
  - návrh etapizace bude odsouhlasen v průběhu zpracování TS

6. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

- 6.1. výkresová část technické studie (přehledná situace, koordinační situace, zákresy do ortofotomapy, charakteristické příčné řezy, podélný řez, základní výkresy rozhodujících stavebních objektů (mosty, křižovatky), výkres s vyznačením předpokládaných ploch a objektů s hygienickou ochranou a s případným vyznačením předpokládaných protihlukových opatření, výkres aspektů životního prostředí – chráněná ložisková území, biokoridory, významné krajinné prvky, ... apod.)
- 6.2. návrh etapizace a prioritizace projektu, návrh rozhodujících stavebních objektů (silnice, křižovatky, mosty, přeložky inženýrských sítí .... atd.)
- 6.3. návrh, posouzení (včetně ekonomického posouzení) a vyhodnocení min. dvou variant návrhu (mosty, křižovatky)
- 6.4. zjištění inženýrských sítí, návrhy přeložek inženýrských sítí, popř. jejich ochrana
- 6.5. záborový elaborát, včetně informací o parcelách z katastru nemovitostí
- 6.6. návrh případného kácení
- 6.7. inženýrsko-geologická rešerše – včetně plánu následného inženýrsko-geologického průzkumu, návrhy a doporučení do dalších stupňů projektové dokumentace
- 6.8. další podklady a náležitosti technické studie
- 6.9. inženýrská činnost zahrnující zejména stanovisko příslušného DI Policie ČR, města Nejdek, Správy železnic, s.o., Povodí Ohře, s.p., stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, zda záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů., vyjádření společností WITTE Nejdek, s.r.o. a Nejdecká česárny vlny a.s., popř. dalších rozhodujících orgánů a subjektů k jednotlivým samostatným částem projektu.

7. Předpokládané členění zakázky:

- 7.1. návrh etapizace a objektové skladby projektu
- 7.2. záborový elaborát – zákres trasy obchvatu do katastrální mapy s uvedením dotčených pozemků, a to s orientačními výměrami záboru dotčených pozemků, informace o parcelách z KN, včetně vyznačení koridoru v katastrální mapě, který je dán územním plánem
- 7.3. zajištění inženýrských sítí
- 7.4. dopad na životní prostředí
- 7.5. návrh kácení
- 7.6. inženýrsko-geologická rešerše – včetně plánu následného inženýrsko-geologického průzkumu, návrhy a doporučení do dalších stupňů projektové dokumentace
- 7.7. bilance základních hmot
- 7.8. odhad stavebních nákladů

7.9. další podklady a náležitosti technické studie

7.10. inženýrská činnost (dle odst. 6.9.)

8. Technická studie bude vyhotovena celkem ve 2 tištěných paré.

**Všechna paré** budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. Technická studie bude předána také kompletně elektronicky – bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).

9. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**

10. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

11. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

12. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace – technické studie, které vyplynou z požadavků projednávání s dotčenými orgány (dle odst. 6.9. této smlouvy).

13. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

13.1. Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle odst. 4.4. této výzvy vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce označené jako TS.

13.2. V případě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu (dle odst. 4.3.8.), je zpracovatel technické studie povinen přepracovat technickou studii za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.

13.3. Zpracovatel technické studie se zavazuje, že svolá **minimálně 2x** v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní porady ke zpracování technické studie (min. projednání základní koncepce návrhu, projednání před odevzdání konceptu v termínech dle čl. 5) této výzvy).

14. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- Územně plánovací dokumentace města Nejdek, včetně změny č. 1
- připravovaná změna č. 2 Územně plánovací dokumentace města Nejdek

Podklady jsou volně dostupné na oficiálních internetových stránkách města Nejdek.

15. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené pod č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, Zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19. 6. 2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

### III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

| 1                                                 | 2                         | 3                                | 4                                                                           | 5                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stavba                                            | předpoklad zahájení prací | předání základní koncepce návrhu | předání konceptu TS v elektronické podobě, včetně odhadu stavebních nákladů | předání čistopisu TS v elektronické a tištěné podobě, včetně odhadu stavebních nákladů a včetně všech zpracovaných připomínek                   |
| II/220 a III/210 47<br>Silniční obchvat<br>Nejdek | 05/2025                   | 05.12.2025                       | 27.02.2026                                                                  | do 30 dnů od posledního<br>obdrženého vyjádření<br>dle odst. 4.3.9.<br><br>předpokládaný termín<br>30.04.2026<br>maximální termín<br>30.06.2026 |

3 – základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh řešení (důležité křižovatky a uzly budou řešeny variantně – předložení návrhů), včetně ekonomického posouzení a předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů

4 – konceptem TS se rozumí jedno kompletní paré technické studie se všemi přílohami

5 – čistopisem TS se rozumí dodání finální verze technické studie se všemi přílohami v elektronické a tištěné podobě v počtu 2 výtisků, včetně všech zpracovaných připomínek dotčených orgánů

### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cena bez DPH :      | 475 000,- Kč       |
| 21 % DPH :          | 99 750,- Kč        |
| <b>Cena s DPH :</b> | <b>574 750,-Kč</b> |

2. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele, s tím, že část fakturace za odevzdání základní koncepce návrhu obchvatu bude fakturována v roce 2025
- zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací

- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
- Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

## **V.**

### **Způsob a místo předání**

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

## **VI.**

### **Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

## **VII.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.
7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

## **VIII.**

### **Záruka za jakost**

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

**IX.****Další ujednání**

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
  - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
  - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

**X.****Licenční a autorská ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci). Licence je poskytována jako:
  - a) výhradní,
  - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
  - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
  - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
  - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
  - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
  - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla

souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má osm stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....  
**Ing. Miloš Burianec**  
 jednatel společnosti  
 Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

.....  
**Ing. Jiří Šlachta**  
 ředitel organizace  
 Krajská správa a údržba silnic  
 Karlovarského kraje,  
 příspěvková organizace

Název zakázky:

**Projektová dokumentace – technická studie:  
II/220 a III/210 47 Silniční obchvat Nejdek**

Údaje o účastníkovi

|                                                                                                                                         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| obchodní firma nebo název<br>(jedná-li se o právnickou osobu)<br>obchodní firma nebo jméno a příjmení<br>(jedná-li se o fyzickou osobu) | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.          |
| sídlo<br>místo podnikání popř. místo trvalého pobytu                                                                                    | Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec<br>Králové |
| právní forma                                                                                                                            | Společnost s ručením omezeným                 |
| IČO                                                                                                                                     | 27466868                                      |
| kontaktní osoba projednání ve věci nabídky                                                                                              | Ing. Miloš Burianec, jednatel                 |
| telefon                                                                                                                                 | ██████████                                    |
| e-mail                                                                                                                                  | ██████████                                    |

Cenová nabídka

| název                                       | Kč bez DPH | DPH 21%  | Kč vč. DPH |
|---------------------------------------------|------------|----------|------------|
| II/220 a III/210 47 Silniční obchvat Nejdek | 475 000,-  | 99 750,- | 574 750,-  |
| CELKEM                                      | 475 000,-  | 99 750,- | 574 750,-  |

v Hradci Králové dne 22.4.2025

.....  
Ing. Miloš Burianec, jednatel

  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

## CENOVÁ NABÍDKA

Cena bez DPH : 475 000,- Kč

21 % DPH : 99 750,- Kč

Cena s DPH : 574 750,-Kč