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S M L O U V A  O  D Í L O  
    

Realizace akce:  
Rekonstrukce nevyhovujícího zázemí tělocvičny Gymnázia Ostrov   
  
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:  
  
Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace   
se sídlem:     Studentská 1205, 36301 Ostrov  
IČO:       49753771   
DIČ:       Není plátcem DPH  
zastoupený:     Ing. Miroslavem Očenáškem, ředitelem  
  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  
  
a  
  
Společnost   ……………………………………………………………….  

se sídlem:     ……………………………………………………………….   

IČO:      ……………………………………………………………….                 

DIČ:       ………………………………………………………………. 

bankovní spojení:           ………………………………………………………………. 

číslo účtu:  ……………………………………………………………….                      

    

zastoupený:    ………………………………………………………………. 

 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  u Krajským soudem ……….…., oddíl ….……,    vložka ………. … 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  
  
(společně jako „smluvní strany“)  
  

PREAMBULE  

Vzhledem k tomu, že:  

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, 
aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a  

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce zázemí tělocvičny“         
vyhlášené dne 09.06.2025 zhotovitelem jako zadavatelem veřejné zakázky; a  

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a 

že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této 

smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, dohodly se smluvní strany na uzavření této  
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S M L O U V Y  O  D Í L O  

(dále jen „smlouva“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

  

I. Předmět smlouvy  

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 
sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní a 
další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po 
dokončení díla.  

  

II. Specifikace díla  

2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby dle projektové dokumentace: „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY“ zpracované projektantem  Ing. Štěpánem Moslerem – projekt 
č.109/2024 z května/2025 (dále jen „projektová dokumentace“).  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne ……………….  

Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem 
této smlouvy stvrzuje.  

2.2 Dílo je blíže specifikováno:  

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Rekonstrukce zázemí tělocvičny“ zveřejněnou na 
profilu zadavatele dne  09.06.2025 (dále jen „zadávací dokumentace“);  

b) nabídkou zhotovitele díla podanou dne ………………  

2.3  Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové části projektové 
dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 
činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:  

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 
provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště včetně zajištění přístupu ke stavbě,  

b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace 
odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 
toto uložení, likvidaci a dopravu;   

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu, 
úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla;  

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;  

e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla;  

f) zajištění všech činností a případných nutných revizí a zkoušek souvisejících s komplexním vyzkoušením 

stavby, zahájením provozu a jejím předáním objednateli; Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek 

označována jako „dílo“.  
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 2.4  Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:  

a) touto smlouvou; a  

b) projektovou dokumentací; a  

c) zadávací dokumentací; a  

d) nabídkou zhotovitele díla podanou dne ………………….. včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr; a  

e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a  

f) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem 
zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, 
které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do 
provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými 
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, 
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných 
zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.  

2.5  Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný 
touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. 
V. odst. 5.7. a 5.8. této smlouvy.  

  

III. Doba plnění  

3.1 Zahájení prací začne plynout účinností smlouvy a předáním staveniště, které objednatel předpokládá 
předat ke dni 25.6.2025. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště.  

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:   

- termín předání staveniště zhotoviteli: objednatel vyzve písemně zhotovitele k účasti min. 3 pracovní 
dny před termínem předání staveniště  

- zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli  
- dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla: do 80 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště.        
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 
předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.   

3.4 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího 
řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích 
kalendářních dnech nejpozději do sedmi kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy. Termíny 
provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram 
postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací 
stavby.  

3.5 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % (slovy: pět 
procent) ze sjednané ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou 
jinak.   

3.6 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 
smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny 
v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 
kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele.   
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3.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo.  

   

IV. Místo provádění díla  

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na objektu tělocvičny Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, 
Studentská 1205, 363 01 Ostrov.   

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 
místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých 
osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti 
provedení díla dle smlouvy.  

4.3 Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor místa 
provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.  

  

V.  Cena a způsob její úhrady  

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:  

 

Cena bez DPH ………………………………………………………………………..……………. Kč  

(slovy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)  

DPH ……………………………………………………………………………………………………Kč  

(slovy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)  

Cena včetně DPH…………………………………………………………………………………….Kč  

(slovy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)  

 (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)  

  
5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží 

(zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a 
uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí 
dle podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, 
měření, testovací provoz). Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré 
náklady spojené se splněním podmínek či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné 
správy.   

5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.   

5.4 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 
předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění 
budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že 
zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy 
jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode  

dne zahájení provádění díla. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny, po 
řádném protokolárním předání, odstranění všech vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na 
zbývající část ceny.  
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Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí i konečné faktury bude písemný, odsouhlasený a 
objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) 
ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Do 
patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem 
vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazené na základě 
dílčích faktur.   

5.5 Faktury budou vystaveny nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného 
plnění a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 21 kalendářních dní od řádného předání 
objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu 
opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti 
běží u opravené faktury od začátku.  

5.6 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí 
ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.  

5.7 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, 
které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem 
dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky 
společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645.  

5.8 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady související s 
umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude 
dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, 
jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.  

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 
zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným 
předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi 
cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení insolvence na majetek zhotovitele 
nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).  

5.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 
průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního 
šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě 
smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného 
plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně 
objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit 
sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou 
součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 
souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu 
ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu 
pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.  
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VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

6.1  Zhotovitel prohlašuje, že:  

● není jako právnická osoba v likvidaci;    
● není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů ani takové řízení nebylo zastaveno či 
zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své 
splatné závazky vůči svým věřitelům;  

● uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí 
instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či 
jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek na 
splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno 
příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, 
zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) 
nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy;  

6.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost 
věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní 
informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a 
v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení 
a projedná je s objednatelem.  

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a 
dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci 
díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.    

6.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 
uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy 
či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a 
dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů resp. zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.    

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto 
smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 
objednatele uvedený v písemné výzvě.  

6.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v 
jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 
přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.   

6.8 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 
podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, 
kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.  
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VII. Stavební deník  

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v 
jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 
zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací 
poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem 
a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 
harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

7.2 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li 
objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. IX. odst. 9.5 písm. d) 
smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

  

VIII. Staveniště a jeho zařízení  

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do 
termínu dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný 
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá 
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.     

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi. Současně budou 
zhotoviteli předány 2 pare projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.1 smlouvy.  

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další pozemky a 
prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a smlouvy. Staveniště bude vymezeno 
protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na 
zdroj vody, elektřiny apod.  

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.     

8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost 
za:  

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v 
uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;   

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, 
jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v 
souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení 
včetně jeho údržby a čištění;   

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele, v souladu s právními předpisy.  
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8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.  

8.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní účet. Tyto 
náklady jsou součástí ceny.  

8.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 
osoby.  

8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání 
a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli. Současně s 
likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy 
či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené 
plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.  

   

IX. Podmínky provádění díla  

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle smlouvy.  

9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro 
zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v 
rámci veřejné zakázky.  

9.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a 
technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k 
záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, 
resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 
razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít 
vlastnosti stanovené v § 156 stavebního zákona.  

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a 
vandalismu.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:  

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;   

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;   

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí staveniště;    

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za 
odborné vedení provádění stavby – Petr Veselý, č. autorizace 0010715, autorizovanou osobou 
v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
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znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací 
na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu 
objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede 
poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání 
objednatele průběžně v průběhu realizace díla.  

9.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku.   

9.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace 
skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. 
jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. 
IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení 
sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných 
inženýrských sítí a dále polohy stavby v případě, že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v 
katastru nemovitostí, a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení 
novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení 
objednateli.  

9.8 Zhotovitel bude jednou týdně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a 
případně dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. 
IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy.  

9.9 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných 
stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn 
objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. odst. 6.4 smlouvy.  

9.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které 
provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové 
dokumentace provádění díla.   

9.11 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele 
k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu 
provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost 
do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad.  

9.12 Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že pokud nastane situace, že práce budou probíhat za plného 
provozu školy a přizpůsobí tomu provádění díla, zejména:  

  práce, zejména pak hlučné a prašné činnosti, budou probíhat mimo dobu vyučování, tedy:  
   PO – PÁ od 16,00 – 22,00 hod.  

• před každým dnem vyučování zajistí zhotovitel po ukončení prací hrubý úklid všech společných 
prostor, chodeb a schodišť zasažených stavbou;  

• zhotovitel bude respektovat organizační pokyny nájemce k používání vstupů do objektu pro 
zaměstnance zhotovitele, dodavatele, zásobování materiálem apod.   

• zhotovitel je před započetím provádění díla povinen určit osobu (osoby), která bude nájemcem 
proškolena na systém zabezpečení budovy a bude odpovědná za každodenní zabezpečení 
budovy po skončení prací.   
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9.13 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného 
odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla 
předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené 
vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.  

9.14 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad sociálně 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle 
této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy 
upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy, dál předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle 
smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem nebo jeho 
poddodavatelem.  

9.15 Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 9.14 
tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit objednateli.  

9.16 Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího odstavce 
smlouvy předat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.  

  

X. Předání a převzetí díla  

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.2 
smlouvy.   

10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a 
splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle 
smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Nejpozději na 
poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve 
zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) 
pracovních dní předem. Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech poddodavatelů či jejich 
oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.   

10.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 
touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami.  Vypracování 
protokolu zajistí zhotovitel.  

10.4 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních 
zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.   

10.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, 
vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, 
záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci 
smluvních stran a má právní sílu originálu.  

10.6 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, 
jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem 
předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.   
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Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných 
dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení 
tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční 
listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové 
dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další doklady prokazující splnění 
podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci skutečného 
provedení díla je povinen zhotovitel předat ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) 
vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, 
*.xls, *.dwg a *.pdf.). V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.  

10.7 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese 
vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v 
předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl 
od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém 
případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí 
díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.  

10.8 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení 
tohoto článku smlouvy.  

10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady 
a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do 
účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve 
věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 
tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn nechat odstranit vady a nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na 
náklady zhotovitele  

10.10 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do 
předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a pozemky, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.  

  

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové 
dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení 
díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků 
nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.   

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není dále 
uvedeno jinak.   

Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo nevykazuje vady a 
nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a 
převzetí díla.  Z této záruky jsou vyjmuty dodávky žárovek a zářivek včetně startérů.  

11.3  Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:  

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,  

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.  
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11.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu 

začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní 
od obdržení reklamace.  Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady 
odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 
Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené 
vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační 
vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady 
zhotovitelem.  

11.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 
odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.  

11.6 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4 nebo 11.5 
tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou 
nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.  

11.7 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla 
poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli 
až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty 
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.   

11.8 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového 
plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v  odst. 11.2 tohoto článku smlouvy.   

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

11.10 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na 
základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 
stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 
objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 
výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré 
záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.  

11.11 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 
stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.   

  
  

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení  

12.1  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.2 (včetně vztahu 
k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.3, 3.4 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5, čl. VIII. odst. 8.7 smlouvy 
zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě 
desetiny procenta) z ceny, a to za každý den prodlení.   

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.2 zhotovitelem je objednatel oprávněn 
vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny za každý den prodlení, uplatnit vůči 
zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny.  

12.2  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo čl. 
VII. nebo čl. VIII. odst. 8.2, 8.6 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12 smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a 
to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.  
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12.3  Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XV. smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), 
a to za každé porušení smlouvy zvlášť.  

12.4  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd. zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených v článku IX. 
odst. 9.14 smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a 
násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých).  

12.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací povinností 
dle čl. IX. odst. 9.15 smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč (slovy: 
dvanáct tisíc korun českých).  

12.6  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle 
čl. IX. odst. 9.16 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč (slovy: 
dvanáct tisíc korun českých).  

12.7  Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv 
jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích 
12.1 až 12.6 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení  
§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.   

12.8  Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 
výši.  

12.9  Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním 
peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené 
části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.  

  

XIII. Odstoupení od smlouvy  

13.1  Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně 
ruší.  

13.2  Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které bude delší 
než 14 kalendářních dní;  

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např.  
čl. IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 
vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy;  

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.7 smlouvy;  
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d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
XV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. smlouvy;  

 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo 
bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude 
na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele 
ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu 
ustanovení insolvenčního zákona;  

f) zhotovitel vstoupil do likvidace;  

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle smlouvy, na třetí osobu;  

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více 20 dní.  

13.3  Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 
na následujícím:  

a) do 10 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech provedených 
prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy,  

b) do 10 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací a uhrazených dílčích plateb a 
zpracuje konečný daňový doklad,  

c) do 5 pracovních dní od účinnosti odstoupení vyzve v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy zhotovitel objednatele k ”dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel do tří (3) dní po 
obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení,”   

d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 
pracovních dní.  

13.4  Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny 
díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na 
náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.  

  

XIV. Doručování  

14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 
korespondence:  

a) adresa pro doručování objednatele je: Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, Studentská 
1205, 363 01 Ostrov.  

b) adresa pro doručování zhotovitele je: …………………………………………… 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, 
budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.  

14.3 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo 
doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.  

14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo 
řádně doručené:  

a) při doručování osobně:   
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▪ dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;   
▪ dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek;   
▪ dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních  
▪ zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;   
▪ dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 

odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 
uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.  

  
b) při doručování poštou:  

● dnem předání listovní zásilky příjemci;   
● dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 

odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 
uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.  

   

XV. Pojištění  

15.1  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:           

a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou 
zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, 
kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na 
hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1 
smlouvy; a  

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události 
minimálně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).  

15.2  Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 
předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy, 
a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla 
do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto 
pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po 
celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto 
předloží v kopii objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně s 
dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném 
na toto období.  

  
XVI. Oprávněné osoby 

16.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou 
probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze 
oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich 
nástupci.  

16.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet 
oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob 
u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. 
Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.  

 16.3  Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  
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 a)  Ing. Jan Chyška – stavební dozor objednatele  

 16.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru:  

 a)  Ing. Štěpán Mosler - projektant  

 

16.5  Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:  

a) Ing. Miroslav Očenášek – ředitel školy  

b) Irena Sachlová - zaměstnanec gymnázia  

16.6  Oprávněné osoby zhotovitele:  

a) …………………………………………………………….  

b) …………………………………………………………….  

16.7  Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v 
rámci této smlouvy.   

  

XVII. Společná ustanovení  

  

17.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních 
stran.  

17.2 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.  

17.3 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo 
jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou 
ochranu písemných záznamů).   

17.4 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu deseti (10) let od ukončení 
financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty 
související s realizací díla.   

17.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy 
nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.  

17.6 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat bezhotovostně 
prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy 
jinak.  

17.7 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její 
splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé 
smluvní strany.  

17.8 V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k 
takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky.  

17.9 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky.  

17.10 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 
průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran musí být 
umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou písemného 
dodatku.   
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17.11 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.  

17.12 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se 
prodlužují na dobu patnácti let. 

 

 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení  

18.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.  
  

18.2 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.    
  

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

18.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro 
doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: …………. 

18.5 Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost 
objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v 
registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.   

18.6 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce.  

  
 
 
 
V …………………… dne ………………  
  
  
  
  
  
____________________________________  
zhotovitel                                                                      

 

 

____________________________________  
objednatel  


