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B.0 ÚVOD 
 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Pro veškeré vyráběné výrobky bude předložena výrobní dokumentace, která musí být schválena objednatelem, 

technickým dozorem investora i autorským dozorem. Bude řešit detailní montážní prvky, budou provedeny 

statické návrhy dimenzí dílčích prvků a zajistí dodržení všech souvisejících ČSN a platných Vyhlášek.  

 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Před zahájení výstavby bude generálním dodavatelem vypracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi na základě platných Vyhlášek a ČSN, vyplývající z konkrétního POV, provádění prací podle 
požadavků vybraného Generálního dodavatele. Vypracování PBOZ zajistí vybraný GD stavby. 
 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Realizace prací prováděných v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb se nepředpokládá. 
 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 
stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby vychází především 
z prostorových možností pozemku stavby. Organizace prací, dopravy a uskladnění materiálu bude touto 
skutečností výrazně náročná.  
 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavební činnosti je třeba dodržovat podmínky příslušných DOSS, které jsou citovány 
v následujících částech této Souhrnné technické zprávy.  
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Zájmové území pozemek parc. č. 527/163 leží na západním okraji urbanizovaného území Karlových Varů, v místní 
části Dvory, v areálu krajských úřadů a bývalých kasáren.  
Širší zájmové území je pánevního charakteru, rovinné, jen mírně zvlněné, s mírným generelním sklonem k JV, tedy 
k cca 600 m vzdálené vodoteči Ohře. Nadmořská výška území se pohybuje v intervalu hodnot 386 – 388 m n. m. 
(násypy přes 389 m n. m). Území je výrazně ovlivněno antropickou činností, antropogenní vstupy se projevují 
především historickou urbanizací místa (původní armádní stavby v blízkém okolí, dnes využity pro administrativní 
a technické účely) a přítomností místních komunikací. Zájmové území není zastavěno, jeho bezprostřední okolí je 
částečně zastavěno (parkovací stání, účelové stavby, zpevněné plochy a komunikace).  
Řešený pozemek je rozsáhlým, dlouhodobě neudržovaným rumištěm se zbytky zpevněných ploch a násypů. Celá 
plocha je zaplevelena množstvím náletové zeleně a na některých místech jsou pravděpodobně záměrné původní 
výsadby, předpokládaného stáří 10 – 80 let. 
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Vyznačení zájmového území v ortofotomapě 
 
 

b) ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM A STAVEBNÍM POVOLENI 

 
Územní rozhodnutí – č.j. 4247/SÚ/23, spis.zn. 14802/SÚ/22/Pos z 17.4.2023 (NPM ÚR 10.5.2023 - Spisový znak: 
328.3, doplněný „Usnesením – oprava zřejmých nesprávností z 13.10.2023 – doplnění pozemku parc.č. 567/163 
– ostatní plocha do seznamu pozemků stavby) obsahuje čtyřpodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového 
půdorysu s plochou střechou o výšce atiky max. 18 m, který bude seskupovat činnost středisek Integrovaného 
záchranného systému (1.NP – vstupní podlaží. 2.NP – technické a provozní podlaží, 3.NP – podlaží operačních 
středisek, 4.NP – odpočinkové podlaží). 
Doplňkovou stavbou bude objekt pro odpadové hospodářství, sklad zahradního náčiní a vyhrazené části pro 
umístění diesel agregátu tvoří celek o půdorysném tvaru "L“, který bude umístěn severovýchodně od hlavní budovy. 
Dále bude zřízeno parkovací stání, pochozí a pojezdné plochy, oplocení s vjezdovou bránou, napojení na sítě 
technické infrastruktury (elektrická energie, voda, plyn, kanalizace dešťová a splašková, slaboproudé rozvody, 
přípojka VN, VO, odvodnění komunikace). Pro zajištění topné a chladící vody bude zřízena kaskáda tří tepelných 
čerpadel země - voda s primárním okruhem zajištěným soustavou zemních geotermálních vrtů. 
 
Územní rozhodnutí – č.j. 4247/SÚ/23, spis.zn. 14802/SÚ/22/Pos z 17.4.2023 (NPM ÚR 10.5.2023 - Spisový znak: 
328.3) stanovuje tyto podmínky pro umístění: 
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1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou dokumentace, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 
2. Umístění stavby bude situováno dle předložené a schválené koordinační situace (výkres C.2 a C.3 z 
11/2022 – Ing. Martin Strnad, ČKAIT 0012831), která je grafickou přílohou a nedílnou součástí 
dokumentace předložené k řízení. 
3. Veškeré zásadní změny v situování stavby budou předem projednány s Úřadem územního plánování 
a stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary. 
4. Na stavbu bude zpracována projektová dokumentace dle současně platných předpisů, ve které budou 
respektovány připomínky dotčených subjektů veřejné správy a organizací. 
5. Projektem mohou být pro trvalé zabudování do stavby navrženy jen takové výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších 
předpisů. 
6. Investor zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí technického vybavení od příslušných správců sítí a 
zajistí jejich ochranu eventuelně přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a předpisů 
7. V projektu stavby budou dodrženy zejména podmínky uvedené ve stanoviscích, které vydali: 
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel dne 3.11.2022 č.j. MZDR 31576/2022-2/ČIL-Sk 
ČD - Telematika a.s ze dne 16.11.2022 
ČEZ Distribuce, a. s. dne 15.12.2022 č.j. 001130196204 
GasNet Služby, s.r.o. dne 24.1.2023 č.j. 5002756908 
 
UR povoluje kácení :  3 ks topolů osiky 
   2 ks vrby jívy 
   1 ks jabloně 
   1 ks břízy 
Dále zapojené porosty dřevin rostoucích mimo les o rozloze 515,5 m2, za dodržení těchto podmínek: 

1. Kácení dřevin povolených ke kácení je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 
2. Před zahájením kácení je nutno prověřit, zda se v jejich korunách nenachází hnízda. Z důvodu ochrany 

druhů ptáků nedojde v případě jejich výskytu k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec 
nebo odstraňování hnízd. 

3. V případě, že na nich bude existence hnízd potvrzena, je nutno postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona (především ust. § 5b zákona) 

4. Neexistuli-li jiné uspokojivé řešení a odstranění hnízd bude nezbytné, je možno rozhodnutím správního 
orgánu stanovit odchylný postup, je-li to potřebné mimo jiné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné 
bezpečnosti nebo při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním 
hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

 
„Stanovuie se povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy : 

a) 30 ks listnatých stromů o min. obvodu kmenů 12 sm ve výši 130 cm nad zemí vyvázané na 3 kůly 
b) 3 ks jehličnatých stromů o min. výšce sazenic 50 cm 
c) 550 m2 zapojených porostů výsadeb dřevin a trvalek 

 
Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ukládáme povinnost péče o vysazenou 
zeleň po dobu 3 let od vysazení. V tomto období uhynulé dřeviny máte povinnost dosadit.“ 
 
Stavební povolení – Spis.zn. 12073/SÚ/23/Pos z 29.2.2024 nabylo právní moc dne 21.3.2024.stanovuje podmínky 
před započetím stavebních prací a při výstavbě (body 1.-11. uvedeného spisu - Stavební povolení). 
V bodu 11. jsou citovány podmínky:   

MZ, CILZ, č.j. 23964/2023-8/ČIL-Zd z 19.11.2023 – body 1. – 12. 
ČD Telematika, vyjádření z 16.11.2022 – celkem 6. podmínek, o uzavření smlouvy mezi stavebníkem a 

ČD Telematikoa a.s., ochranou telekomunikačního vedení, geodeticky zapracované zaměření a dokumentace, 
včetně aktualizování služebnosti v KN, pracování detailní prováděcí dokumentace, po realizaci zpracování 
dokumentace skutečného provedení a aktualizování stávající provozní dokumentace. 
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Veškeré připomínky týkající se požadavků na DPS jsou v předkládané dokumentaci zapracovány, a nevyvolávají 
žádné potřeby výjimek.   
 

c) INFORMACE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ,  

Podle (v době zahájení projektových prací) platného Územního plánu města Karlovy Vary s připojenými 
veškerými jeho změnami v souladu s úplným zněním obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 1/2000, o 
závazných částech územního plánu města Karlovy Vary se změnami a doplňky vyplývajícími z obecně 
závazných vyhlášek č. 1/2004 a č. 13/2006., je navrhovaný objekt situován ve funkční ploše OV (plochy 
občanského vybavení), která je symbolizována příslušnou grafickou značkou. 
OV – plochy občanského vybavení 
Dle obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 1/2000, dle čl. 23 je jsou plochy OV charakterizovány takto. 
/sú/,1. Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umisťování zařízení:  

a. správy  
b. školství  
c. církve  
d. kultury  
e. sportu  
f. jeslí a mateřských škol  
g. pošt  
h. policie, armády  
i. hasičů  
j. sociální péče  
k. zdravotnictví  
l. vědy a výzkumu    
m. obchodu  
n. nevýrobních služeb  
o. veřejného ubytování  
p. veřejného stravování 

2. Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat především taková zařízení 
občanského vybavení, pro která jsou určena. Na plochách neupřesněných je možno umisťovat kterékoli z 
uvedených druhů zařízení. 

/  
Výsek z výkresu Územního plánu města Karlovy Vary 
Výstavba objektů SOS112 je v souladu s územním plánem města Karlovy Vary. 
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d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Výjimky nejsou 
 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Závazná stanoviska dotčených orgánů z předchozího stupně DSP jsou následně citována ve stručnější formě, 
podmínky a připomínky pro stupeň DPS jsou kompletně zapracovány a doplněny do čistopisu DPS.  
 
DOSS: 
 
ČÍLZ – č.j. MZDR 23964/2023-8/ČIL-Zd z 9.11.2023 
Souhlas za dodržení podmínek : 

1. Platnost v délce 3 roky 
2. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům 

pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby tak 
nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich 
zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ustanovením § 23 lázeňského 
zákona. Stabilní mechanismy musí být podloženy záchytnými nepropustnými vanami nebo PE fólií pro 
zamezení vsakování ropných látek do podloží. 

3. Na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.  
4. Součástí vybavení pracoviště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci jakýchkoliv úniků 

ropných látek.  
5. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku nebo 

úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod.  
6. Při provádění zemních prací musí být zajištěn hydrogeologický dozor, který bude provádět na základě 

ustanovení § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, 
právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie.  

7. V průběhu zemních prací budou sledovány a zaznamenávány parametry zastižené podzemní vody v 
následujícím rozsahu: elektrolytická konduktivita (příp. celková mineralizace), teplota a obsah volného 
CO2.  

8. V případě, že se při realizaci zemních prací narazí na výron mineralizované či proplyněné podzemní vody 
nebo termální vody (mineralizace nad 1000 mg/l, obsah volného CO2 nad 300 mg/l, případně teplota vody 
nad 20°C), nebo na výron suchého CO2 o koncentraci vyšší než 4% obj., musí být tato skutečnost 
neprodleně oznámena ministerstvu a navržen další postup prací.  

9. Parkovací a manipulační plochy musí mít pro ropné látky nepropustný, vyspádovaný povrch. Veškeré 
dešťové vody z něj musí být svedeny do retenční nádrže nebo dešťové kanalizace. V projektu 
předkládané řešení skladby s betonovou dlažbou drenážní na štěrovém loži s použitím „Sorbční 
geotextilie 400 g/m2 s životností 20 let, následuje výměna“ plně odpovídá požadavkům ČILZ (v návaznosti 
na požadavek Povodí Ohře). Funkce uvedené tkaniny zajišťuje nepropustnost případných ropných látek 
z parkovacích míst. V případě havárie je k dispozici sorpční hmota – viz požadavek bodu 3. Dešťové vody 
dále jsou svedeny do retenční nádrže (pro použití na závlahu zatravněné části pozemku) nebo 
bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. 

10. Piloty pro založení objektu musí být ukončeny v max. hloubce 16 m pod povrchem terénu. 
11.  Bude-li z jakýchkoliv důvodů nutno při provádění průzkumu provést změny oproti předloženému projektu, 

musí je podatel předem projednat s ministerstvem.  
12. Žadatel nebo podatel nejméně 14 dní před započetím zemních prací oznámí prokazatelnou formou 

(poštou, emailem na adresu mzcr@mzcr.cz, datovou schránkou) ministerstvu a správci přírodních 
léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, kterým je společnost Správa přírodních léčivých zdrojů a 
kolonád, příspěvková organizace, Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 008 72 113, datum a čas 
zahájení zemních prací a jméno hydrogeologa, který bude vykonávat hydrogeologický dozor (vč. kontaktu 
na tuto osobu) v souladu s podmínkou č. 3 tohoto stanoviska. Ministerstvo si zároveň vyhrazuje právo na 
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přítomnost svých zástupců na lokalitě během provádění zemních prací a ukládá žadatelům povinnost 
umožnit přístup na pracoviště rovněž balneotechnikovi správce zdrojů.  

13. Závěrečnou zprávu, včetně zprávy od hydrogeologického dozoru o provedených pracích, a se 
zhodnocením vlivu jejich vlivu na přírodní léčivé zdroje lázeňského místa Karlovy Vary, musí žadatel 
předložit ministerstvu po ukončení stavebních prací bez zbytečného prodlení, nejpozději však 
současně se žádostí o závazné stanovisko ke kolaudaci předmětné stavby.  
 

Toto závazné stanovisko v plné míře mění a nahrazuje závazné stanovisko č. j.: MZDR 23964/2023-3/ČIL-
Zd ze dne 23. srpna 2023. 
 
 
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – č.j. HSKV-1882-2/2023-PCNP z 27.9.2023 
Souhlasné závazné stanovisko, nejsou podmínky. 
 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – č.j. KRPK-63109-3/ČJ-2023-190306 z 6.10.2023 
Souhlasné závazné stanovisko. Upozornění, že dotčený orgán může požadovat dodatečně zkušební provoz 
k ověření vlastností a funkčnosti všech VZT zařízení z hlediska hluku pronikajícího do okolí, a to na základě nově 
zjištěných skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých 
bylo vydáno původní závazné stanovisko. Dále se upozorňuje, že včas před započetím užívání stavby bude KHS 
KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu dodávané k odběrným 
místům, v souladu s § 4 odst. 7 a 8 a § 8 odst. 1 vyhlášky č, 252/2004 Sb. , kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu kráceného 
rozboru podle části 1,přílohy č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu. 
 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – č.j. KRPK-63109-3/ČJ-2023-190306 z 18.9.2023 
Souhlas s návrhem dopravního řešení.  
Souhlas s napojením stavby na dopravní zklidněnou místní komunikaci (zóna 30) ul. Závodní, v souladu s ust. § 
10 odst. (4) písm a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky: 
plochy vymezující rozhledové trojúhelníky nového dopravního napojení musí být po celou dobu existence připojení 
prosty veškerých překážek vyšších než 0,75 m nad úrovní hran těles silnice a připojení (např. Do nich nesmí 
zasahovat oplocení pozemků, vzrostlá zeleň apod.). 
Souhlas s návrhem dopravního značení trvalé- místní úpravy v rámci stavby. Navrhované dopravní značení musí 
být osazeno v souladu s vyhl. 297/2015 Sb. v platném znění a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ II. vydání. 
Dopravně inženýrské opatření (DIO) včetně zvláštního užívání MK ul. Závodní po dobu výstavby si zhotovitel před 
započetím prací projedná na příslušném silničním správním úřadě. 
 
Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství – č.j. KK/4302/ZZ/23 z 21.8.2023 
OPK – NATURA – bez vlivu 
OPK – bez připomínek – viz Biologický průzkum v části E.8.5 
PVŽP – nebude posuzováno – viz vyjádření z ÚŘ – č.j. KK/3807/ZZ/22 z 13.7.2022 
PZH – bez připomínek 
OLPF – platí vyjádření z UÚŘ – zn. KK/3807/ZZ/22 z 13.7.2022 
GaH – bez připomínek 
OH – bez připomínek 
VH – příslušný úřad je MM KV – ÚÚP 
 
Magistrát města Karlovy Vary - Odbor dopravy kraje – č.j. 14459/OD/23 z 10.8.2023 
Podmínky vydané KŘ policie KV (viz výše) nutno dodržet. 
 
Magistrát města Karlovarského kraje - Odbor rozvoje investic Oddělení rozvoje měst – č.j. 957/ORI/23-Žák 
z 21.8.2023 
Bez námitek, bez připomínek. 
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Magistrát města Karlovarského kraje - Odbor životního prostředí – č.j. 3720/OŽP/23 z 29.8.2023 
OPK-podminky z č.j. 4184/OŽP/22  
OZPF-bez připomínek  
OH-dodržení zák.č. 541/2020 Sb. §12, §13, §15  
OO-doložit §11 odst.3 zák.č. 201/2012 Sb., a §16 odst.7  
OPUPFL – bez připomínek 
 
Magistrát města Karlovarského kraje - Odbor životního prostředí – Ochrana ovzduší – č.j. 4372/OŽP/23 
z 11.10.2023 
OO- Souhlas s instalací kondenzačního kotle na zemní plyn o výkonu 45 kW jako bivalentního zdroje tepla pro 
vytápění novostavby Společného operačního střediska IZS. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem a systémem 
FVE. 
 
Magistrát města Karlovy Vary - Úřad územního plánování– č.j. 9551/SÚ/22 z 25.7.2022 
Platnost vyjádření z DUR – 2 roky 
 
Magistrát města Karlovy Vary - Úřad územního plánování a Stavební úřad– č.j. 8309/SÚ/23/Sz č.j.8540/SÚ/23 
z 10.7.2023 
Souhlas, podmínky jen na provádění vrtů 
 
Povodí Ohře – zn. POH/27456/2023-2/037300 z 12.6.2023 
Záměr je možný. Podmínky o doplnění o sorpční textilii v části IO 601 – Komunikace 
Ostatní podmínky po realizaci 
 
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro PK a KK – č.j. SEI-23311/2023/32.101, Sp.zn.: SEI-
2507/2023 z 16.10.2023 
Souhlas s vydáním stavebního povolení. Splnění téměř nulové spotřeby energie. 
 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského – č.j. SBS 49397/2023/OBÚ-08, sp.zn. SZ SBS 
47793/2023 z 1.11.2023 
Dotčené území leží mimo chráněná ložisková území a stanovené dobývací prostory. Nelze ovšem zcela vyloučit 
případný výskyt starých důlních děl a případné důsledky po bývalé hlubinné těžbě.  
Z hlediska ust. § 19, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nemá zdejší úřad k vydání o umístění a povolení stavby žádné připomínky. 
 
Česká geologická služba – zn. CGS500/23/5299/XI/1072 z 20.11.2023 
Sdělení :  

1. V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž ochranou 
a evidencí by byla pověřena ČGS  

2. Rovněž se zde nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek, tj. s prognózními zdroji, 
jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úřady  

3.  V zájmovém území je evidováno poddolované území PÚ 508 Tašovice (hnědé uhlí). 
Dle údajů na veřejně přístupných mapách na webu ČGS v místě nove výstavby není evidováno konkrétní 
historické důlní dílo. 
 
VVDTI: 
 
CC INTERNET – č.j. 144400905 Z 9.1.2023 
Souhlas – platnost stanoviska do 9.2.2024 
 
CETIN – č.j. 209000/23 z 31.7.2023 
Souhlas, při dodržení podmínek pro provádění. Platnost do 31.7.2025 
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ČD TELEMATIKA – č.j. 1202315021 z 22.7.2023 
Platnost do 22.7.2025, souhlas s plnou ochranou stávajících sítí při provádění stavby  
 
České Radiokomunikace– č.j. UPTS/OS/338932/2023 z 31.7.2023 
Souhlas za předpokladů dodržení podmínek při provádění 
 
ČEZ Distribuce – č.j. 1136500990 z 28.8.2023 
Souhlas za dodržení podmínek při provádění, a dodržení bezpečnostních vzdáleností 
 
ČEZ ICT Services – č.j. 0700729552 z 22.7.2023 
Nenachází se sítě. 
 
GasNet Služby - plynovodní přípojka– č.j. 5002756908 z 24.1.2023 
Souhlas s plynovodním připojením – za podmínek při provádění stavby 
 
GasNet Služby – č.j. 5002896187 z 18.10.2023 
Souhlas se stavbou za podmínky, že sanace (výměna/úprava aktivní zóny) nebude prováděna na stávajícím 
plynárenském zařízení ani v ochranném pásmu tohoto zařízení. Při výstavbě je nutná koordinace s plánovanou 
výstavbou STL plynovodních přípojek, investor Karlovarský kraj a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. 
Podmínky – před zahájením výstavby bude provedeno vytýčení PZ a zabezpečení všech poklopů na PZ, drenáž 
nebude křížit PZ dle předložené situace, ochr.pásmo 1 m, ostatní křížení dle ČSN 73 6005, podrobné podmínky 
citované ve vyjádření. 
 
Karel Holoubek - Trade Group – č.j. neuvedeno, z 24.7.2023 
Realizace akceptována, bez připomínek 
 
Statutární město Karlovy Vary – ODBOR TECHNICKÝ – č.j. 194 /OT/21 z 8.11.2021 
Souhlas za připomínek pro provádění – provoz VO nesmí být přerušen. Platnost do 8.11.2023 
 
T - Mobile – zn. E57162/22 z 22.11.2022 
Souhlas s umístěním IS – nedojde ke kolizi se sítěmi T-mobile. Platnost do 22.11.2023 
 
Telco Infrascructure– č.j. 1100006741 z 22.7.2023 
Bez střetu se sítěmi  
 
Telco pro services – č.j. 201600691 z 22.7.2023 
Bez střetu se sítěmi 
 
V a K Karlovy Vary – Vodakva – č.j. 106819 /220/23/JB-17 – z 11.9.2023 
Zahájení provádění výstavby jen za splnění podmínek ve vyjádření 
 
Vodafone – zn. 230820-1604587195 – z 20.8.2023 
Souhlas s realizací projektu – platnost do 20.8.2024 
 

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Geodetické zaměření pozemku (provedl Ing. Tomáš Vilím) 
Geodetické zaměření 11/2021 bylo provedeno v rámci pozemku 527/163, výstup je použit pro situační výkresy.  
Doplněné geodetické zaměřené oblasti pro napojení na technickou infrastrukturu bylo provedeno 03 – 04/2022. 
Dále bude využit pro budoucí model terénu. 
 
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (RNDr. Tomáš Vylita) 
Nové průzkumné práce přinesly potřebné informace o zkoumaném území pro potřeby projektování výstavby 
administrativní budovy. Základové poměry staveniště se na základě realizovaných odkryvných prací jeví jako 
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relativně složité, především s ohledem na vývoj kvarterních jílovitopísčitých uloženin, u nichž je nutné uvažovat s 
prostorovou anizotropií a výskyt navážek.  
Lokalita průzkumu je mimo dosah hlavních výstupních cest proplyněné vody, práce spojené s výstavbou 
projektovaných objektů neovlivní negativně hydrogeologický režim přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Karlovy Vary. Možnost naražení plynových výronů či proplyněných vod je velmi nízká. 
Doporučujeme přejímku případně odkryté základové spáry či geotechnický dozor při hlubinném zakládání objektu. 
Podobně v případě doporučovaného hlubinného zakládání je přítomnost geologa po dobu realizace vrtných prací 
nezbytná. Vzhledem k rozsahu budoucího staveniště a stupni prozkoumanosti území doporučujeme v případě 
nutnosti získání detailnějších údajů např. polními zatěžovacími zkouškami. 
Zhotovitel je připraven poskytnout součinnost jak při doplnění informací o geologických poměrech zájmového 
území, tak při geologickém dozoru v rámci zakládání a zemních prací. 
Vzhledem k umístění uvažované stavby v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Karlovy Vary II A stupně dle zákona č. 164/2001 Sb. („lázeňský zákon“) bude v souladu se stanoviskem Českého 
inspektorátu lázní a zřídel Ministerstva zdravotnictví ČR poskytnuta tomuto orgánu i předkládaná závěrečná 
zpráva. Rovněž všechny další projektované práce podléhají podmínkám ochrany zdrojů definovaným v citovaném 
lázeňském zákonu a dále v usneseních vlády ČSSR č. 257/1966 Sb., vlády ČSR č. 127/1976 Sb. a č. 27/1982 Sb., 
resp. podmínkám, které budou definovány ve stanovisku MZd ČR – ČILZ k vlastní projektové dokumentaci stavby. 
 
Radonový průzkum (RADON STAV s.r.o., Ing. Jana Teplíková) 
Zhodnocení výsledků: 
Hodnoty objemové aktivity radonu (OAR) se pohybují v rozsahu 29,5 až 125 kBq/m3. 
Velký rozptyl hodnot OAR na měřené ploše je zapříčiněn nestejnorodým svrchním geologickým podložím. 
Výsledná hodnota objemové aktivity radonu hodnoceného pozemku je dána hodnotou třetího kvartilu souboru 30 
dat, která zohledňuje statistickou spolehlivost měřící metody. 
Hodnota třetího kvartilu naměřených hodnot OAR je rovna 83,6 kBq/m3. 
Výsledkem odborného posouzení plynopropustnosti zemin a hornin na pozemku je plynopropustnost střední. 
Subjektivně byla plynopropustnost na základě odporu sání při odběrech vzorků půdního vzduchu pro stanovení 
objemové aktivity radonu hodnocena jako vysoká až střední. 
 
Parcela číslo 527/163 v katastrálním území Dvory má podle výsledků měření uvedených v tomto protokolu ve 
smyslu zákona č. 263/2016 Sb., v posledním znění a vyhlášky SUJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. v 
posledním znění 

radonový index pozemku 
vysoký 

 
Zpráva o základním korozním průzkumu (SG GEOTECHNIKA a.s. 04 / 2023) 
Zhodnocení výsledků: 
Na základě naměřených veličin byly výsledky měření BP srovnány s limity v příslušných normách (ČSN 03 8375), 
směrnicí TP 124 Ministerstva dopravy ČR a následně stanovena agresivita prostředí: 
Korozita prostředí vzhledem ke zdánlivým měrným odporům zjištěna na stanovišti BP1 až BP 3 v kategorii III. 
– zvýšená. 
Agresivita prostředí vzhledem k výskytu bludných proudů zjištěna na stanovištích BP 1 až BP 3 v kategorii III. 
– zvýšená. 
Ve smyslu směrnice TP 124 Ministerstva dopravy ČR z provedeného měření vyplývá : stupeň 3 ochranných 
opatření. 
 
Dendrologický průzkum (Ing. arch. Jitka Dvorská 11 / 2021) 
Řešené území je rozsáhlým, dlouhodobě neudržovaným rumištěm se zbytky zpevněných ploch a násypů. Celá 
plocha je zaplevelena množstvím náletové zeleně a na některých místech jsou pravděpodobně záměrné původní 
výsadby, předpokládaného stáří 10 – 80 let. 
Starší stromy se vyskytují zejména při jihovýchodní hranici pozemku, kde se nachází jeden kvalitní topol osika a 
několik dalších, méně hodnotných stromů (starší smrky, osiky, jívy, a také mladá lípa a javor). Při severozápadní 
hranici je několik pěkných vícekmenů bříz a skupina perspektivních javorů.  
Ostatní stromy jsou dožívající ovocné stromy nebo neperspektivní břízy, jívy nebo topoly. 



 

SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE – DSP  
B – SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA        14 

Dále je na pozemku mnoho solitérních i skupinových keřů, výrazné jsou zejména porosty pámelníku. Solitérně, ale 
výhradně v náletu se vyskytují hlohy, bezy a šípkové růže.  
Celý pozemek je porostlý zdegradovaným a zapleveleným trávníkem, v místech násypů s porosty ostružiníku.  
Tento dendrologický průzkum se týká dřevin na pozemku č. 527/163, v zadaném rozsahu. 
 
Zhodnocení zkušebního vrtu – test teplotní odezvy horninového prostředí (GEROTOP spol. s r.o., ing. Tomáš Fráňa, 
1/2024) 
Pro dimenzování zbývajících geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla systému „ZEMĚ – VODA“ byl proveden jeden 
zkušební vrt s otestováním odezvy horninového prostředí.  
Výsledky měření: 
Hodnota efektivní tepelné vodivosti  = 1,6 W/mK – podprůměrná hodnota odpovídající geologii vrtu 
Hodnota tepelného odporu Rb = 0,05 K/W/m 
Neovlivněná teplota prostředí bez sezónního ovlivnění TT-log = 11,3 °C 
Pro realizaci dalších vrtů je doporučeno realizovat vrty vodním výplachem (pitná voda + bentonit + příp. polymer). 
Po konzultaci s realizační firmou se počítá při vodním výplachu s pažením cca 20 m. 
 

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Pozemek 527/163 se nenachází v území památkové zóny. 
 

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
a) Doprava 

- Silniční doprava 
Pozemek 527/163 se nachází mimo ochranné pásmo dálnice D6 

- Letecká doprava 
Pozemek 527/163 se nachází mimo ochranné pásmo letiště Karlovy Vary 

b) Památky 
Pozemek 527/163 se nachází mimo památkovou zónu 

c) Technická infrastruktura 
- Elektřina 

Pozemek 527/163 se nachází mimo ochranná pásmo silnoproudé elektřiny 
- Elektronické komunikace 

Pozemek 527/163 se nachází mimo ochranná pásma slaboproudých sítí 
- Plyn 

Severozápadní část pozemku 527/163 je zasažena pásmem vlivu anodového uzemnění SKAO 
- Kanalizace a voda 

Pozemek 527/163 se nachází mimo ochranná pásmo kanalizace a vodních řadů 
 

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Pozemek je mimo záplavové území řeky Ohře Q100. Protipovodňová opatření nejsou navrhována. 
V rámci bezpečnosti a ochrany před přívalovými dešti je objekt osazen cca 1m nad upravený terén. 
Zájmový pozemek se nenachází v poddolovaném území. 
 

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavby na pozemku 527/163 budou mít na okolí stavby a pozemky minimální vliv. Návrh objektů se snaží okolí 
nezatěžovat a nezastiňovat. Umístění hlavní stavby SOS112 je nekonfliktní vůči ostatním stavbám. Okolí nemusí 
být žádným způsobem chráněno. Naopak výstavbou dojde k údržbě pozemku, který dosud leží ladem bez využití 
a údržby. 
Nové stavby nebudou mít vliv na odtokové poměry. Všechny srážkové vody budou likvidovány na pozemku 
s havarijním přepadem do dešťové kanalizace. 
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j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Na pozemku 527/163 asanace nebudou.  
V rámci stupně poznání je možné, že budou nutné demolice podzemních skrytých konstrukcí (pravděpodobně 
základy po nějaké původní stavbě).  
Před zahájením stavby je nutné vykácet nevhodné dřeviny, které buď brání výstavbě nebo jsou nevhodné a 
nehodnotné. 
 
 
KÁCENÍ DŘEVIN 
Ke kácení je navrženo celkem 21 stromů. Dále bude odstraněno 515,5 m² náletových porostů a 11 keřů. 
Celkem bude ponecháno 8 stávajících stromů. 
Kácené dřeviny - viz bod B.5. 
 

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 
FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Nejsou požadovány zábory pozemků zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
 

l) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

a) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní napojení stavby bude realizováno ze stávajících místních komunikací v ulici Závodní – viz C-situace. 
Připojení bude realizováno přes pozemky 527/52, 527/101, 527/143, 527/162, 527/172, zasažen bude i 
pozemek 527/1 (v majetku ZZS). Přímé napojení na veřejné komunikace dosud není možné. Nová komunikace 
bude jako související investice. 

 
b) Napojení na stávající technickou infrastrukturu jsou řešení v předešlé DUR – viz oddíl C - situace 
 
- VN rozvody silnoproudu – napojení na stávající rozvody, v ulici Závodní (TS KV 1113) 
- Plyn – napojení v ulici Závodní přes pozemek parc. č. 527/1  
- Datové struktury veřejné – napojení v budovách krajských institucí (PČR, HZS, ZZS) 
- Datové struktury uživatelské – napojení na areálové rozvody krajských institucí (Krajský úřad – budovy „A“ a „B“, 
PČR, HZS, ZZS) 
- Kanalizace splašková – napojení v ulici Závodní na pozemku parc. č. 527/140 
- Kanalizace dešťová – havarijní přepad – napojená na pozemku parc. č. 527/1 
- Vodovodní řad – nejbližší napojení je na jihovýchodním okraji pozemku parc. č. 525/82 
 
c) Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Stavba je navrhována jako plně bezbariérová s možností přístupu OSSPO. Navrhované venkovní chodníky 
jsou navrženy v max. spádu 8.33 %. 
 
 

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ A SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 

 
Předpokládaná doba výstavby je 20 měsíců 
 
Související investicí je vybudování dopravního a technického napojení na stávající infrastrukturu. 
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n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 
PROVÁDÍ 

 
Seznam pozemků, které jsou využity pro uvažovaný stavební záměr 
p. č. st.  527/163 výměra v m2  5 798 katastrální území Dvory [663549] 
Seznam pozemků, které budou využity pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu (IS-ZTI) 
p. č. st. 527/163 výměra v m2 5 798 katastrální území Dvory [663549] 
p. č. st. 527/1 výměra v m2 9 703 katastrální území Dvory [663549] 
p. č. st. 527/52 výměra v m2 13 946 katastrální území Dvory [663549] 
p. č. st. 527/101 výměra v m2 3 467 katastrální území Dvory [663549] 
p. č. st. 527/108 výměra v m2 11 955 katastrální území Dvory [663549] 
p. č. st. 527/140 výměra v m2 1 004 katastrální území Dvory [663549] 
p. č. st. 527/143 výměra v m2 149 katastrální území Dvory [663549] 
p. č. st. 527/162 výměra v m2 2 767 katastrální území Dvory [663549] 
p. č. st. 527/172 výměra v m2 131 katastrální území Dvory [663549] 

 
Seznam pozemků, na kterých se provádí inženýrské sítě elektro – slaboproud, elektro NN a elektro VN, které jsou 
součástí Rozhodnutí o umístění stavby, a nejsou tedy zahrnuty do pozemků povolovaných touto DSP: 
p.č. 527/163, 527/18, 527/19, 527/22, 527/55, 527/82, 527/100, 527/113, 527/135, 527/136, 527/138, 527/141, 
527/151 a 527/152. 
 

o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

 
Ochranná a bezpečnostní pásma vzniknou v rámci přípojek technické infrastruktury. Tyto pozemky byly řešeny 
v předchozí dokumentaci DUR a jejich výčet odpovídá výčtu pozemků z předchozího odstavce B.1.n) 
 
Navrhovaná ochranná pásma inženýrských sítí a přípojek: 
Kabel VN – ochranné pásmo 1m 
Plyn STL, NTL – ochranné pásmo 1m 
Vodovod, Kanalizace – průměr do DN500 – ochranné pásmo 1,5m 
 
 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVEB 

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Nová stavba 
 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Objekt SOS112 je administrativní budova pro složky IZS 
 

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Budova SOS112 bude trvalou stavbou. 
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d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍ 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bez požadavků o povolení výjimky z TP na stavby a TP zabezpečující bezbariérové užívání stavby.  
 

e) INFORMACE O PODMÍNKÁCH ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Informace  - viz B.1 d) 
 

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Pozemek 527/163 se nenachází v území památkové zóny. 
 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY 

 
SO 101 – budova SOS112 

 celkem 
zastavěná plocha 1592,9 m2 
hrubá podlažní plocha 5684,0 m2 
užitná plocha podlaží (1. – 4.NP) 4831,0 m2 
užitná plocha střechy 1098,0 m2 
hrubý obestavěný prostor 24 014,9 m3 
počet nadzemních podlaží 4 
počet podzemních podlaží 0 

 
SO 102 – budova odpadového hospodářství, sklad zahradní techniky, dieselagregát  

 celkem 
zastavěná plocha 87,6 m2 
hrubá podlažní plocha 292,0 m2 
počet nadzemních podlaží 1 
počet podzemních podlaží 0 

 
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ 

- STÁNÍ PRO OOSPO  .........................................................……3 stání 
- BĚŽNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ 36 stání 

CELKEM      39 stání 
 

Vyhrazená parkovací stání z celkového počtu: 
- elektromobily     10 stání 
- vozy s alternativním pohonem (LPG, CNG) 5 stání 
- stání pro OOSPO    3 stání 
 
POČET ZAMĚSTNANCŮ                 

VE STÁLÉM REŽIMU cca 80 zaměstnanců (zaměstnanci sborů IZS) 
VE SMĚNĚ  cca 40 zaměstnanců (maximální směna přes den) 
V KRIZOVÉM STAVU navíc cca 32 osob odboru krizového řízení Karlovarského kraje 
 
Městská policie   celkem 15 os, 3 os / směna + 1 os přes den 
Zdravotnická záchranná služba celkem 23 os, 7 os / směna + 4 os přes den 
Hasičský záchranný sbor  celkem 36 os, 8 os / směna + 4 os přes den 
Policie České republiky  celkem 39 os, 9 os / směna 
Odbor krizového řízení  celkem 32 os, šatna pouze pro odložení svršků max. 32 osob. 
Odbor vnitřních záležitostí  celkem 3 os 
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POPIS FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Objekt SOS112 – SO 101 je rozdělen na prostory pro jednotlivé složky IZS – PČR, MP, HZS, ZZS. K tomuto se 
přidává oddíl pro odbor krizového řízení Karlovarského kraje (OBKŘ). Další prostory jsou podpůrné jako provozní 
zázemí. 
1) Prostory Policie ČR (serverovna, šatny, hygienické zázemí, kanceláře, operační střediska, kuchyňka,…) 
2) Prostory Hasičského záchranného sboru (serverovna, šatny, hygienické zázemí, kanceláře, operační střediska, 
kuchyňka,…) 
3) Prostory Zdravotnického záchranného sboru (serverovna, šatny, hygienické zázemí, kanceláře, operační 
střediska, kuchyňka,…) 
4) Prostory Městské policie (serverovna, šatny, hygienické zázemí, kanceláře, operační střediska, kuchyňka,…) 
5) Prostory Odboru krizového řízení Karlovarského kraje (serverovna, šatny, hygienické zázemí, kancelář, řídící 
místnosti, kuchyňka,…) 
6) Pokoje pro občasné ubytování zaměstnanců v počtu 10ks  (2ks pro každou jednotku 1) – 5) ) 
7) Prostory řízení objektu 
8) Posilovna 
9) Technické a technologické zázemí. 
 
Objekt SOS112 – SO 102 sestává z tří jednopodlažních nevytápěných prostor – prostor pro odpadové hospodářství 
s lehkým pultovým zastřešením, dále sklad zahradní techniky s plochou střechou, a prostor pro dieselagregát, který 
není zastřešený, a svými dvěma stěnami je otevřený do venkovního prostoru 
 

h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

 
KANALIZACE 
Splaškové odpadní vody 
Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě vody pro sociální a provozní účely.  
Denní maximální (65 dnů) množství splaškových odpadních vod - 5,184 m3/ den 
Denní obvyklé (300 dnů) množství splaškových odpadních vod - 2,880 m3/ den 
Roční množství splašk.odpad.vod  -  (300*2,88) + (65*5,184) = 1,200,96 m3/rok 
 
Dešťové vody 
Množství dešťových odpadních vod, které budou odváděny ze střechy objektu a zpevněných ploch bylo 
stanoveno dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Intenzita návrhového deště při periodicitě 0,5 a 
době trvání 15 minut bude 139 l/s . ha.  
Pro výpočet odtoku dešťových vod byl použit vzorec Qr = Ψ * Ss *  qs, koeficienty odtoku byly stanoveny dle ČSN 
75 6760 Vnitřní kanalizace. Roční výška srážek pro Karlovy Vary je 640 mm (zdroj VODAKVA). 
qs  – intenzita deště  
Ss  - plocha střechy  
Ψ  – součinitel odtoku dešťových vod  
 
Zastavěná plocha…………………………………….  0,11763 ha 
z toho střechy (terasy) ………..………... …………    0,02360 ha, koef. odtoku 1,0 
z toho zelené střechy ………..……………………      0,1184 ha, koef. odtoku 0,4 
z toho dlažba s písk.sparami ………..…………...      0,08450 ha, koef. odtoku 0,5 
z toho komunikace ze však.tvárnic ………..…….      0,04765 ha, koef. odtoku 0,2 
 
Výpočtový průtok dešťových vod :  
Qr=(1,0*0,0236*139)+(0,4*0,1184*139)+(0,5*0,0845*139)+(0,2*0,04765*139) = 17,06 l/s 
Roční objem dešťových vod : 
Qrok=(0,64m*236m2*1,0)+(0,64*1184*0,4)+(0,64*845*0,5)+(0,64*476,5*0,2)=786 m3  
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VODOVOD     
Potřeba vody pro sociální  a provozní účely 
Potřeba pitné vody pro sociální účely byla stanovena dle vyhlášky č.120/2011 s přihlédnutím k  směrnici č. 9/1973. 
Pro objekt je požadována centrální příprava TUV. 
Průměrná denní potřeba vody                               
Zaměstnanci maximálně (v době krize, cca 65 dnů)  = 72 osob * 72 l/os/den = 5 184 l/den 
Zaměstanci ve směně (cca 300 dnů)  = 40 osob * 72 l/os/den = 2 880 l/den    
     
Maximální denní potřeba vody (Qd )  =(5,184*1,25) = 6,48 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody  (Qh )   =(6,48*2,1)/24 = 0,567 m3/hod (0,16 l/s) 
Roční potřeba vody pro provozní účely (Qrok) = (300* 2,88) + (65*5,184)  = 1 200,96 m3/rok 
 
Potřeba vody pro požární účely 
Dle ČSN 73 0873 je vzdálenost vnějšího odběrního místa (vnější požární hydrant) od objektu do 150 m a vzdálenost 
mezi hydranty je do 300 m. Min. dimenze vnějšího vodovodu je DN 125 při průtoku min.Q = 9,5 l/s při v = 0,8 m/s 
a min. přetlak v nejnepříznivějším odběrním místě 0,2 MPa. 
 
PLYNOVOD     
Spotřeba zemního plynu 
Spotřeba zemního plynu v novém objektu se uvažuje pro vytápění  
 
Min.hodinová potřeba zemního plynu pro vytápění………………1,2 m3/hod 
Max.hodinová potřeba zemního plynu pro vytápění………………5,2 m3/hod 
Roční spotřeba zemního plynu pro vytápění ……………………..636 m3/rok 
 
VZDUCHOTECHNIKA  
Celková množství vzduchu a příkony 
Celková množství vzduchu a příkony jsou uvedena pro kompletní vybavení stavebního objektu při plném obsazení. 
 
Přiváděné množství vzduchu:    26 500 m3/h 
Odváděné množství vzduchu:    30 100 m3/h 
Tepelný příkon pro větrání:     104 kW 
Tepelný příkon clony:     6 kW 
      
Chladící výkon primární:     142 kW 
Chladící výkon sekundární - prostor:    131 kW 
Chladící výkon sekundární - servery:    108 kW 
Chladící výkon sekundární celkem:    239 kW 
Chladící výkon celkem:     381 kW 
       
El. příkon vzduchotechnika (jednotky, ventilátory):   48 kW 
El. Příkon vlhčení:     52 kW 
El. příkon chlazení (zařízení split):    0 kW 
El. příkon ohřev:     0 kW 
El. příkon vzduchotechnika celkem bez zař. napojeno na náhradní zdroj: 76 kW 
       
El. příkon větrání CHUC (napojeno na náhradní zdroj):   40 kW 
 
 
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ  
Bilance spotřeby tepla  
Při výpočtu tepelného výkonu byly uvažovány hodnoty konstrukcí splňující pasivní standard dle současných 
požadavků ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. 
Celkový tepelný výkon objektu:    82 kW 
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Tepelná bilance objektu: 
Potřeba tepla pro statické vytápění    82 kW 
potřeba tepla pro vytápění (VZT jednotky)          104 kW 
potřeba tepla pro vytápění - dveřní clony          6 kW 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody    10 kW 
Celkový potřebný výkon pro UT                                     202 kW 

 
Bilance chladu pro objekt: 
Chladící výkon-provoz objektu-primární a sekundární  270 kW 
Chlazení celoroční-serverovny   108 kW 
Celkový potřebný výkon pro CHL:                                    378 kW  

 
Bilance spotřeb tepla a chladu 
Roční spotřeba tepla: 
Uvažován provoz přerušovaný dle potřeb uživatelů. Serverovny vzhledem, k funkci objektu, budou chlazeny téměř 
nepřetržitě, kancelářská budova. Je uvažovaná výpočtová oblastní teplota –15°C. Hodnoty stanoveny dle 
denostupňové metody - tyto hodnoty je nutné považovat za maximální, skutečné hodnoty je potřeba ověřit 
provozem nebo simulací. 
 
Vytápění statické  ……………………………………..………….604,7 GJ/rok (168,0 MWh/rok) 
Ohřev TV…………………………………………………………………122,7 GJ/rok (34,1 MWh/rok) 
VZT   ……………………………………..………….811,4 GJ/rok (225,4 MWh/rok) 
Dveřní clony……………………………………………………………     35,4 GJ/rok (9,8 MWh/rok) 
Celkem objekt CUM    …………………………………………….... 1574,2 GJ/rok  (437,3 MWh/rok) 
  
Roční spotřeba chladu: 
Uvažován provoz nepřerušovaný, kancelářská budova. Je uvažovaná výpočtová oblastní teplota +31,2°C. Hodnoty 
stanoveny prostým předpokladem procentuálního využití chlazení v průběhu roku. Tyto hodnoty je nutné považovat 
jako prvotní odhad, skutečné hodnoty je potřeba ověřit provozem nebo simulací. 
Celkem chlazení pro objekt..…………………………………….... 3384,00 GJ/rok (940,00 MWh/rok) 
 
Zdroj tepla a chladu 
Tepelná čerpadla 
 
Geotermální vrty 30x100m: 
Vytápění: 
Maximální výkon TČ v režimu vytápění (B0/W35)…………………až 180 kW 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při vytápění……………..COP = 4,5 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při přípravě TV..………..COP = 3,5 
Max. množství vyrobeného tepla…………………………...………..až 500 MWh/rok 
 
Chlazení: 
Maximální výkon TČ v režimu chlazení (B35/W7)…………………až 175 kW 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při chlazení……………..EER = 4,5 
Max. množství vyrobeného chladu………………………...………..až 300 MWh/rok 
 
Základová deska a energetické piloty: 
Vytápění: 
Maximální výkon TČ v režimu vytápění (B0/W35)…………………až 50 kW 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při vytápění……………..COP = 4,5 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při přípravě TV..………..COP = 3,5 
Max. množství vyrobeného tepla…………………………...………..až 80 MWh/rok 
 
Chlazení: 
Maximální výkon TČ v režimu vytápění (B35/W7)…………………až 45 kW 
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Uvažovaná průměrná účinnost systému při chlazení……………..EER = 4,5 
Max. množství vyrobeného chladu………………………...………..až 60 MWh/rok 
 
SILNOPROUD 
Připojovaný výkon 
Stupeň dodávky el.energie: 3 (běžné rozvody) 
Instalovaný příkon  1009 kW 
Soudobý příkon    402,01 kW 
Způsob měření spotřeby:    nepřímé na straně NN 
Kompenzace jalové energie: centrální, automatická, na straně NN* 
 
Předběžná výkonová bilance 

 
* 
 
PS-003 Fotovoltaická výrobna 
Fotovoltaické panely budou navrženy na celkem 6-ti plochách:  
S1 – plocha na střeše - 40 ks FV panelů = 18,2   kWp 
S2 – plocha na střeše - 26 ks FV panelů = 11,83 kWp 
S3 – plocha na střeše – 18 ks FV panelů = 8,19 kWp 
S4 – plocha na střeše – 119 ks FV penelů = 54,14 kWp 
JV fasáda  - 123 ks FV panelů =48,58 kWp 
JZ fasáda - 67 ks FV panelů = 26,46 kWp 
 
Prognóza výnosů: (předpoklad při maximální osazené ploše) 
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Celkový max. dimenzovaný instalovaný výkon (povolený z DSP) – 162,86 kWp 
Celkový instalovaný výkon    127,13 kWp  
Spec. Roční výnos     847,58 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR)    87,41 % 
Snížení výnosu zastíněním    3,7 %/Rok 
Energetický výnos FVS (AC síť)    138 126 kWh/Rok 
Vlastní spotřeba      128 311 kWh/Rok 
Ztráta energie omezením výkonu v místě připojení  0 kWh/Rok 
Dodávka/napájení sítě     9 815 kWh/Rok 
Podíl vlastní spotřeby     92,9 % 
Snížení emisí CO₂     64 889 kg/rok 
Stupeň soběstačnosti     9,4 % 
 

i) ZÁKLADNÍ VĚCNÉ A ČASOVÉ PŘEDPOKLADY PŘÍPRAVY STAVBY A VÝSTAVBY 

Předpokládaná doba výstavby: 20 měsíců. 
 

j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY VE FÁZI DSP 

Předpokládané investiční náklady: 680 – 800 mil. Kč bez DPH (Ceny vycházející z cenových ukazatelů URS 
2024.2) 
 
 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Parcela se dle územního plánu nachází na ploše pro občanské vybavení na západním okraji Karlových Varů v 
městské části Dvory. Na areál krajských institucí Karlových Varů, kde se objekt nachází, byla vytvořena urbanistická 
studie roku 2019 - 2020, dle které se budova “Společného operačního střediska IZS” nachází na severním okraji 
areálu v relativně rovinatém prostředí, které je mírně zvlněno. Příjezd do této lokality je na opačné straně z ulice 
Závodní, jakožto tranzitní komunikace propojující městkou část Tašovice jihozápadním směrem s Dvory na 
severovýchodní straně. Jihovýchodně za ulicí Závodní protéká řeka Ohře, nad kterou se tyčí pohoří Slavkovského 
lesa. Severozápadním směrem od areálu vede dálnice D6, za kterou se krajina pozvolna zvedá až na 
panoramatický horizont. Parcela je napojena nejkratší cestou na páteřní trasu areálu procházející mezi krajským 
úřadem budovy C a úřadem práce.  
 
Areál krajských institucí obsahuje budovy krajských úřadů s podpůrným občanským vybavením a budovy 
integrovaných záchranných složek. Většina těchto objektů vznikla dostavováním a rekonstrukcemi pozůstatků na 
území bývalých kasáren. Není zde uceleně charakteristický koncept budov. V bezprostředním blízkosti sousedící 
s jihovýchodní hranicí navrhované parcely se nacházejí objekty pro výrobu a skladování s charakterem podlouhlých 
stodol se sedlovou střechou. Jižně od navrhovaného objektu stojí budova ZZS (zdravotnická záchranná služba), 
za kterou se nachází budova HZS (Hasičského záchranného sboru). Obě budovy mají podobný charakter, 
vytvořený pravidelným skeletem, který se promítá na fasádu s rastrovým umístěním oken. Přilehlé objekty v okolí 
stavby nemají svůj osobitý výraz architektury. Tento fakt je daný funkčním charakterem staveb s vlivem historie 
místní výstavby. 
 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ              
A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Hlavní budova pro operační středisko IZS (SO 01-SOS112) se nachází na jižním okraji dotčené parcely, odkud se 
nárožím “tváří“ směrem do areálu krajských institucí. V této části je situován hlavní vstup s důstojným parterem pro 
chodce. Dominantním schodiště vyrovnává výškový rozdíl vstupního podlaží a upravené výšky terénu, která ctí 
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původní terén. Pomocí bezbariéroví rampy pro osoby OSSPO je zpřístupněná cesta k hlavnímu vstupu do objektu. 
Západní strana parcely slouží dopravě v klidu a obsluze technických prostor včetně odpadového hospodářství. 
Parkovací stání kopíruje západní a severní okraj parcely. Pro zpevněné plochy areálové komunikace a parkování 
je zvolena pojezdová zatravňující dlažba takového charakteru, kdy bude splňovat nároky na pohodlnou chůzi. 
Zatravňovací dlažba pomůže proti povrchovému přehřívání zpevněné plochy a zároveň je vhodná pro přirozené 
vsakování dešťových vod. Skupiny kolmých parkovacích stání jsou od sebe odděleny zeleným pruhem se 
solitérním stromem. Tato perioda je principiálně použita pro celou dopravu v klidu. 
 
Pozemek za hlavním objektem je zklidněný zahradou s objektem SO-102 pro odpadové hospodářství, sklad 
zahradního náčiní a náhradní zdroj energie (dieselagregát). Návrh počítá s porostem tohoto objektu popínavou 
zelení navazující na zeleň zahradní části pozemku. Zahrada je protkána mlatovými cestičkami, směřujícími 
k severnímu vstupu do budovy. Zatravněný zvrásněný terén doplňují stromy a retenční nádrž přírodního charakteru 
s patřičnými rostlinami, které jsou adaptované pro sucho i zavodnění. Návrh retenční nádrže, jakožto zahradního 
jezírka počítá s možností absence dešťové vody, ale i naplnění kapacity, která je zajištěna přepadem do dešťové 
kanalizace. Je předpoklad, že většina výkopku pro objekt bude využita na pozemku pro modelaci terénu. Zahradní 
architektura bude rozvíjena v dalších stupních projektu. 
 
Samotná budova SO-101 upřednostňuje kompaktnost a funkčnost technicistního charakteru s ohledem na životní 
prostředí. V tomto duchu se nese celý návrh projektu. Hmotově se jedná o kompaktní kvádr, který je částečně 
narušen vytažením, potažmo zapuštěním hmoty a tím vytváří dynamiku celkové hmoty. Zapuštění vstupní části 
jihovýchodního nároží vyvažuje “vykousnutí“ hmoty jihozápadního nároží v 4.np, které tvoří relaxační terasu. 
Celkovou kompozici doplňují balkóny a arkýře. Blok služebních bytů, určených pro krátkodobé ubytování, 
zakončuje výrazně vykonzolovaný balkón („kapitánský můstek“) krytý betonovou markýzou. Betonovou markýzou 
je chráněna i technická rampa se vstupy na severozápadní fasádě, ale také severovýchodní vstup do objektu. 
 
Vstupní podlaží má výškovou úroveň posunutou nad okolní terén ryze z praktických důvodů, a to jako ochrana 
vnitřních technologií a konstrukcí před přívalovými dešti. Zároveň však podporuje dominanci objektu včetně 
velkorysého betonového schodiště.  
 
Obvodové stěny budovy jsou v závislosti na železobetonovém nosném skeletu řešeny výplní z plynosilikátových 
tvárnic. Celá nadzemní část byla řešena v tmavší šedi, černi až tmavě modré barvě, přičemž povrch je tvořen 
cementotřískovými deskami střídající se s funkčními fotovoltaickými panely. Okenní výplně tvoří živou kompozici 
s užitím několika různých opakujících se formátů v návaznosti na vnitřní provoz jednotlivých podlaží. V principu je 
provoz v každém podlaží jiný. Právě tento různorodý provoz reflektuje výraz fasády, který se pasován pro 
vyváženou kompozici celku. Biodiverzní střecha střídá extenzivní a intenzivní zeleň. Ztvárnění zelené střechy bude 
detailněji řešeno v následujících stupních projektu. Atrium ve 4. NP je koncipováno jako technické a zároveň jako 
světlík pro osvětlení vnitřní dispozice ve 3. NP bez běžného přístupu nepovolaných osob. Tam, kde to uspořádání 
dovoluje, bude použita popínavá zeleň v oblasti paty objektu příp. převislá zeleň ze střechy. Zeleň ve 
velkoformátových květináčích je možno umístit i na balkonech a relaxační terase ve 4. NP. 
 
Interiér objektu bude zejména technicistního charakteru. Naopak pobytové prostory, kde budou pracovníci trávit 
většinu času ve směně, budou navrženy s velkým důrazem na osobní pohodu. Jednotlivé prostory budou řešeny 
dle účelu a s ohledem na akustiku, světelnou pohodu a tepelnou pohodu. Prostory, které nebudou sloužit k trvalému 
pobytu osob, budou pojaty s viditelnými rozvody se strohými technickými detaily a materiály, ale s ohledem na 
ekologickou a pohledovou stránku. Všude, kde to podmínky dovolí, se počítá s možností přirozeného větrání okny. 
 
Pro výstavbu budou v maximální míře použity materiály, které jsou environmentálně hodnoceny analýzou LCA, 
jejímž výsledkem je certifikace EPD certifikované E.CEM – „Certifikované výrobky a materiály“ - pro práce HSV 
veškeré použitelné hlavní materiály, u prací PSV tam, kde to bude možné. Totéž se týká certifikace E.CIR – 
Cirkularita konstrukcí a materiálů. V maximální míře se bude stavební odpad řešit využitím přímo na stavbě, jako 
využití kovových odřezků na kotvící materiál apod. Stavební výrobky, ale především materiály, by neměli 
obsahovat škodliviny, které by se při provozu budovy uvolňovaly do ovzduší. Materiály obsahující těkavé 
organické látky, formaldehydy apod. nebudou použity, nebo v minimální možné míře, aby byla splněna podmínka 
zdravotně nezávadných materiálů - ZNM.SV. 
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B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt SOS 112 slouží pro složky IZS. Hlavním obsahem budovy jsou čtyři operační střediska (PČR, ZZS, HZS, 
MP), která mají doplňující provozy pro svou funkci. Přidruženým provozem k operačním střediskům je krizové 
středisko odboru krizového řízení Karlovarského kraje. Vzhledem k uvedeným provozům je objekt koncipován jako 
neveřejný. Vstup do objektu bude umožněn pouze pověřeným osobám a občasným návštěvám.  
 
Provozní schéma objektu po podlažích: 
1. NP – vstupní podlaží 
V tomto podlaží je umístěn hlavní vstup s turnikety a recepcí. Dále se zde nachází další lokální vstupy pro pověřené 
osoby a techniky. Všechny vstupy do objektu SO-101 budou pouze přes přístupový systém EKV (kromě prostor 
ČEZ). V prostoru podlaží je umístěna kancelář a sklad pro řízení objektu. V místě se předpokládají 3 osoby, které 
se budou starat o provoz objektu. Min. jedno pracoviště bude určeno pro zobrazovací zařízení systému Měření a 
Regulace. Na zobrazovací techniku budou staženy všechny systémy objektových instalací, výroby a spotřeb 
energií. V blízkosti jsou umístěny všechny technologie pro provoz objektu (strojovny VZT, chlazení, vytápění), 
serverovna vnějších poskytovatelů služeb a sklady. Ve vstupním podlaží se nachází i provozy složek IZS. Jsou zde 
umístěny šatny PČR a HZS včetně zázemí. 
Přízemí bude sloužit hlavně pro přístup pověřených osob. Osoby přijdou buď přes hlavní vstup a turnikety, nebo 
přes zadní vstup do objektu, kde použijí „čip“. Dále budou pokračovat do šaten PČR a HZS nebo schodišti a výtahy 
do vyšších podlaží.    
 
2. NP – technické a provozní podlaží 
Druhé a třetí podlaží slouží pro složky IZS. Tato podlaží jsou rozdělena na čtyři oddělené části o nestejné velikosti, 
kdy podlaží jsou mimo hlavní schodiště a výtahy vzájemně propojena „bytovými“ schodišti v každé sekci (tomuto 
řešení říkáme mezonetové). Důvodem je fakt, že v původní zadávací studii byl objekt větší a téměř všechny 
požadované funkce pro operační střediska byla soustředěna v jednom podlaží, to v rámci aktuální studie nelze 
realizovat a bylo zvoleno kompromisní řešení priorit. Propojení podlaží v každé sekci zkracuje cestu potřebnou pro 
hladký provoz operačních středisek. 
Ve druhém podlaží se nachází serverovny všech složek IZS, podpůrné administrativní provozy složek IZS, šatny 
MP a ZZS, a další podpůrné a skladovací prostory.  
Provozně se předpokládá, že pracovníci přicházející po schodišti nebo z výtahů, vejdou do sekcí složek PČR, HZS, 
ZZS, MP a pak dále budou pokračovat na svá pracoviště ve 2. NP nebo 3. NP. 
 
3. NP – podlaží operačních středisek 
Nejdůležitější podlaží v objektu, které soustřeďuje operační střediska PČR, ZZS, HZS a MP. Navíc je v centru 
dispozice umístěno společné krizové operační středisko pro vzájemnou spolupráci všech složek IZS. Operační 
střediska jsou vzájemně propojena přes centrální sál. Kromě operačních středisek v podlaží najdeme krizové a 
řídicí místnosti, kanceláře a zázemí pro obsluhu osob (kuchyňky a hygienické zázemí). 
Provozně bude přístup do podlaží buď z 2. NP po bytových schodištích, nebo přímo z podest 3. NP od výtahů a 
schodišť. Jednotlivé složky IZS jsou na podlaží provozně odděleny, ale v případě potřeby je možné procházet přes 
centrální místnost do ostatních částí nebo se lze scházet v centrální místnosti a řešit krizové situace. Součástí 
návrh jsou i prosklené stěny pro možnou neverbální komunikaci.  
 
4. NP – odpočinkové podlaží 
Poslední podlaží obsahuje oblast vyčleněnou pro krizové řízení Karlovarského kraje (OBKŘ). Tato část obsahuje 
místnosti krizového štábu se spojovatelkou a zázemí (kuchyňka, šatna a hygienické zázemí). Zbývající část podlaží 
slouží pro odpočinek a relaxaci. Jsou zde umístěny pokoje v počtu 10 ks pro odpočinek pracovníků IZS (pro každou 
složku 2 ks). Pro běžný odpočinek a regeneraci slouží společná místnost s venkovní terasou obsahující kuchyňku 
a odpočinkový kout s výhledem do okolí. Pobytová terasa pro pracovníky IZS bude vybavena zelení. V centru 
dispozice je umístěn technických světlík pro objektové technologie. 
Provozně se do horního podlaží osoby dostanou po schodištích a výtahy z nižších pater. Osoby jdoucí do části 
OBKŘ půjdou rovnou od hlavního vstupu do 4. NP, kde si mohou odložit věci a začít řešit krizové situace. Ostatní 
části podlaží budou využívat pracovníci operačních středisek. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Objekt SOS112 je koncipován jako neveřejná budova téměř bez návštěv. Vzhledem k povaze objektu, který je 
určen pro bezpečnostní složky státu, je bezbariérové užívání upozaděno. Důvodem je fakt, že dosud složky IZS 
buď nesmí, nebo jen v omezené míře mohou zaměstnávat osoby OOSPO. 
I přes výše uvedené se investor, uživatelé a projektant rozhodli vytvořit stavbu kompletně bezbariérovou s mírným 
omezením provozů.  
Vstupy do objektu jsou bezbariérové pomocí ramp, s výjimkou severovýchodního vstupu od manipulační úvrati pro 
nákladní automobily. Všechna podlaží jsou obsluhována výtahy. V každém podlaží jsou umístěny malé šatny, 
toalety a sprchy pro osoby OOSPO s tím, že nejsou děleny na muže a ženy. 
V rámci PD je postupováno dle vyhlášky 398/2009 Sb. s ohledem na daný provoz objektu. 
 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Projekt této stavby nepředpokládá, že by při provozu a užívání realizované stavby vznikala nějaká abnormální 
rizika.  
Vnitřní i venkovní prostory budovy budou vybaveny nouzovým umělým osvětlením.   
Projekt na objekt SOS112 nepředpokládá, že by při provozu a užívání realizované stavby vznikala nějaká 
abnormální rizika mimo provozní schéma stavby. Standardní pozornost při používání bude třeba věnovat zejména: 
- pohybu osob na mokrých površích  
- dostatečnému odvětrání prostor 
- pohybu v technických a technologických prostorech 
- všechny prostory technického zázemí budou označeny výstražnými tabulkami, přístup bude umožněn pouze 
řádně poučeným osobám personálu. 
- veškerá technická zařízení v budově budou mít doložená potřebná povolení pro provoz v ČR. Veškeré opravy a 
servis technických zařízení budou provozovány na smluvním základě specializovanými firmami oprávněnými k této 
činnosti. 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
Popis vychází z návrhu členění stavby na objekty, ve kterém jsou stavební a inženýrské objekty členěny do 
logických skupin, které respektují jednotlivé stavební celky (viz seznam objektu A-PZ). 
LS-100 - POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO-101 - BUDOVA SOS112 
Budova bude ve všech parametrech, i přes specifický provoz, projektově řešena a navržena jako budova s téměř 
nulovou spotřebou. Dokumentace DSP řeší obecné využití rekuperací, obnovitelných zdrojů a systém jejich 
kombinací, ovládání, automatické řízení, ve vazbě na provozní režim. 
Detailní popis viz  předchozí body. 
 
Statika: 
- železobetonový skeletový systém (rozpony 6 m x 9.35 m, konstrukční výšky 4m) 
- základy plošné podpořené hlubinnými pilotami  
- do základových konstrukcí použít recykláty 
- použití vysokopevnostních betonů 
 
Stěnové konstrukce: 
- použít maximum demontovatelných konstrukcí (SDK, nábytkové příčky) 
- využití zdiva z nepálených cihel jako výplňových konstrukcí na obvodových stěnách 
- maximální použití dřeva  
- fotovoltaické panely 
 
Podlahy: 
- zdvojené podlahy pro rozvody médií (v nutných prostorech) 
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Dělící a výplňové konstrukce: 
- obvodové konstrukce v kvalitě pro pasivní domy 
- u zasklených konstrukcí rámy na bázi dřeva (případně dřevohliníková okna pro dlouhou trvanlivost) 
- požárně dělicí konstrukce optimalizovat vzhledem k materiálovému řešení (uhlíková stopa) 
- použití inteligentního stínění oken (žaluzie) 
 
Tepelné izolace: 
- použití přírodní tepelné izolace – dřevovlákno 
- minerální tepelné izolace 
- izolace na bázi ropných produktů použít na styk s vlhkým prostředím (minimalizovat výskyt) 
 
 
Střecha: 
- plochá střecha s vegetační vrstvou extenzivní i intenzivní 
- biodiverzitní prvky 
- pobytová terasa v rámci 4.NP 
- instalace fotovoltaických panelů 
- instalace antén 
 
Požárně bezpečnostní řešení: 
- nutné požární systémy – viz B.2.8 
 
Vnitřní prostředí 
- osvětlení pro 24 h provoz operačního střediska (biodynamické osvětlení) 
- pobytové prostory s důrazem na kvalitu materiálů 
- akustická opatření – přeslechy, doba dozvuku,… 
- interiérové květiny 
- materiály bez formaldehydů (nebo minimalizace) 
- větrání nad rámec normy (min 40 m3/h) 
 
Součástí SO 101 jsou také: 
 
PS-001 – Antény IZS 
Tento soubor řeší instalaci antén a jejích nosičů na střeše objektu SO101. V PD je zobrazen maximální 
rozsah instalací, který bude v dalších stupních PD optimalizován. Součástí souboru je i sběrné zařízení 
ve 4.NP.  
 
Zadání a popis stanoviště 
Zadáním projektu je návrh anténního systému pro pevné rádiové terminály v pásmech 160 MHz, PEGAS, 
400-470 MHz a MW antény pro nové operační středisko SOS 112 Karlovy vary.  
 
Technologie a anténní systémy 
Technologie rádiových terminálů a rozvržení anténních systémů všech dotčených složek vychází z 
předaných požadavků na rozsah, propojení a umístění v objektu.  
Rádiové terminály a další rádiová technologie jsou umístěny v určené technologické místnosti ve 4.NP 
nebo ve stolech pracovišť jednotlivých dispečerů. 
Anténní systémy jsou umístěny na příhradových a trubkových stožárech na střeše objektu.  
Propojení technologie a antén je provedeno koaxiálními kabely, které jsou vedeny prostupy ve střeše a 
dále v kabelových roštech nebo lištách v kabelových trasách. 
 
Ocelové konstrukce 
Je navržena instalace 2ks trojbokých příhradových stožárů v příčných stěnách světlíku ve 4.NP objektu 
s užitnou výškou přibližně 10,3 m nad atiku střechy objektu, která bude určena pro instalaci antén. 



 

SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE – DSP  
B – SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA        27 

Celková délka stožárů bude přibližně 14 m, kdy spodní část stožáru je určena pro zajištění kotvení do 
vnějšího pláště objetu. Způsob kotvení a vyložení stožárů bude určeno v dalších stupních projektové 
dokumentace na základě statického výpočtu a bude koordinováno s dodavatelem stavby. 
Dále je navržena instalace 11ks (+3ks rezerva) trubkových stožárů, které budou umístěny na vnějších 
stěnách objektu (kotveno z vnitřní strany atiky) v rozteči cca 7,6 m od sebe. Užitná výška trubkových 
stožárů bude přibližně 3 m nad atiku střechy objektu, která bude určena pro instalaci antén. Celková délka 
stožárů bude přibližně 5,3 m, kdy spodní část stožáru je určena pro zajištění kotvení do vnějšího pláště 
objetu. Způsob kotvení a vyložení stožárů bude určeno v dalších stupních projektové dokumentace na 
základě statického výpočtu a bude koordinováno s dodavatelem stavby. 
Antény jsou uchyceny pomocí držáků přímo na stožáry nebo na nosiče antén (výložníky), které jsou 
kotveny pomocí třmenů na stožáry. Nosiče antén plní funkci vyložení antén pro zajištění izolací mezi 
terminály – 3ks nosičů, vyložení minimálně 1 m od stožáru, úhel mezi nosiči v horizontální rovině 120°. V 
případě instalace dvou pater nosičů musí být rozteč mezi patry minimálně 1,1 m. 
Nosiče antén jsou sestaveny z ocelových svařovaných trubek, desky, rybin a nerezových třmenů se 
spojovacím materiálem. Povrchová úprava trojbokých i trubkových stožárů a dílů nosičů antén je žárový 
zinek o tl. min. 80µm z důvodu dobrých klimatických a elektrických vlastností. Při montáži bude použit 
výhradně nerezový spojovací materiál. 
Rozmístění stožárů, výložníků a antén je zakresleno ve výkresové dokumentaci. 
 
Anténní systémy 
Návrh rozmístění antén na jednotlivé stožáry vychází z předaných požadavků dotčených složek a je 
navržen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivňování rádiové technologie mezi sebou při současném 
provozu více terminálů. 
Návrh rozmístění antén jednotlivých služeb je zakreslen ve výkresové dokumentaci 
Po montáži antén a jejich finálním nasměrování budou antény propojeny pomocí konektorů na anténní 
svody a konektorový spoj bude ovinut dvěma vrstvami samovulkanizační pásky a krycí páskou odolnou 
proti UV záření. 
 
Poznámka: 
Po shrnutí požadavků od jednotlivých složek vychází následující počet antén: 
• pásmo 160 MHz = 25 ks antén 
• pásmo PEGAS = 41 ks antén  
• ostatní pásma, různé služby = 8 ks 
• MW spoje = 2 ks 
V případě pásem 160 MHz a PEGAS se naskýtá možnost sloučit až čtyři pracoviště do jedné antény bez 
omezení užitných vlastností a při zaručení neovlivňování se mezi jednotlivými radiovými terminály při 
provozu. Toto sloučení by přineslo snížení počtu antén v pásmu 160 MHz na 6 ks a v pásmu PEGAS na 
11 ks.  
 
Anténní svody a propojení technologie 
Vedení koaxiálních anténních svodů od jednotlivých antén k prostupům do objektu bude po střeše 
realizováno v plechových kabelových žlabech s víkem. Způsob uložení žlabů bude určeno v dalších 
stupních projektové dokumentace bude koordinováno s dodavatelem stavby. 
Koaxiální anténní svody budou s ohledem na délku tras realizovány nízkoútlumovým kabelem a ukončení 
kabelů bude provedeno pomocí konektorů typu N. Před vstupem do objektu bude vnější plášť kabelů 
uzemněn k zemnicí soustavě objektu pomocí zemnicích sad. 
Za prostupem anténních svodů do budovy budou na všechny koaxiální kabely nainstalovány bleskojistky, 
které budou pomocí vodiče CYA 10 zž spojeny s HEP v místnosti. Dále budou koaxiální kabely pokračovat 
do jednotlivých místností k jednotlivým pracovištím nebo k místu instalace rádiové technologie. 
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Primárně budou anténní svody v objektu ukončeny v konektorových panelech umístěných dle dispozic 
jednotlivých pracovišť nebo v místě instalace rádiové technologie. Konektorové panely mohou být v 
jednotlivých místnostech uchyceny na zeď pomocí hmoždinek a vrutů nebo v 19“ stojanech, kde jsou tyto 
panely umístěny v horní části rozvaděče.  
V konektorovém panelu je instalován panelový konektor N-female-N-female a pomocí spojky N-male-N-
male je připojena přepěťová ochrana ¼ lambda, která je pomocí vodiče CYA 10zž připojena k HEP v 
místnosti, která musí být spojena se stávající zemnící soustavou objektu vodičem s dostatečným 
průřezem. 
Po montáži antén a jejich finálním nasměrování budou antény propojeny pomocí konektorů na anténní 
svody a konektorový spoj bude ovinut dvěma vrstvami samovulkanizační pásky a krycí páskou odolnou 
proti UV záření. 
 
Provedení zemnění a ochrana před přímým úderem blesku 
Zajištění ochrany před přímým úderem blesku a provedení zemnicí soustavy stožárů a celého objektu 
musí být provedeno dle ČSN EN 62305. Nově instalované ocelové konstrukce a instalované antény musí 
být chráněny proti přímému úderu blesku dle příslušné LPS. 
Koaxiální kabely budou chráněny před účinky přepětí pomocí zemnicích sad, bleskojistek instalovaných 
u prostupů kabelů do objektu. Bleskojistky musí být uzemněny na zemnicí soustavě objektu. 
 
Technologické instalace 
Instalace technologických skříní v technických místnostech, technologických rámů 19" ve stolech 
dispečerů není součástí tohoto projektu. 
Konektorové panely jsou v jednotlivých místnostech uchyceny na zeď pomocí hmoždinek a vrutů. V 19“ 
stojanech jsou tyto panely umístěny v horní části rozvaděče. V konektorovém panelu je instalován 
panelový konektor N-female-N-female a pomocí spojky N-male-N-male je připojena přepěťová ochrana 
¼ lambda, která je pomocí vodiče CYA 10zž připojena k HEP (hlavní ekvipotencionální přípojnice). HEP 
musí být spojena se stávající zemnící soustavou objektu vodičem s dostatečným průřezem. 
 
Přepěťové ochrany – čtvrtvlnový galvanický zkrat 
Všechna technologická zařízení (radiostanice) musí být k příslušnému anténnímu svodu připojena přes 
nainstalovanou přepěťovou ochranu tvořenou čtvrtvlnným galvanickým zkratem laděným pro příslušné 
kmitočtové pásmo. Na konektor N-female přepěťové ochrany bude připojen koaxiální jumper sloužící pro 
propojení s terminálem / radiostanicí.  
Připojení zemnění přepěťové ochrany na HEP bude provedeno pomocí vodiče CYA 10 zž. 
Umístění ochrany ve skříni, její upevnění ve skříni a připojení na zemnění bude řešeno v dalších stupních 
dokumentace.  
 
Závěrečné měření instalovaných antén a rozvodů 
V rámci dodávky budou provedeny závěrečné zkoušky zaměřené na vzájemné ovlivňování antén, měření 
koaxiálních tras reflektometrickou metodou, měření PSV instalovaných antén, měření přijímaných úrovní 
signálů z převaděčů HZS a BTS Pegas a měření rádiového pozadí na stanovišti včetně vystavení 
měřících protokolů.  
Na základě těchto výsledků budou provedeny případné korekce v umístění či směrování instalovaných 
antén. Po provedené kontrole budou anténní konektorové spoje ošetřeny proti vnikání vlhkosti ovinutím 
dvěma vrstvami samovulkanizační pásky a krycí páskou odolnou proti UV záření.  
 
Kvalitativní požadavky na použité komponenty a provedené práce 
Při realizaci je důrazně doporučeno použít vf komponenty se zaručeným kvalitativním standardem. Jako 
příklad lze uvést, požadavek že … "Specifikace konektorů odpovídají normě MIL-C-39012". 
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Dodavatel části "Anténní systém" bude povinen požadované parametry vf komponentů deklarovat pomocí 
katalogových listů nebo technických specifikací od výrobce. 
Montáž, nastavení, měření a údržbu systému mohou provádět pouze osoby proškolené pro práci s 
použitými komponenty a s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50 110-1(2). 
 
Komplexní zkoušky 
Před uvedením do provozu bude provedeno komplexní vyzkoušení zařízení a funkční zkouška. 
Počátek záruční doby je po dni převzetí celého díla. Podmínkou záruky je provádění periodických 
prohlídek anténního systému minimálně jednou ročně (vizuální kontrola antén, konektorových spojů, 
zemnicích prvků atd.). Po provedení případných oprav musí být provedeno i příslušné kontrolní měření 
DTF kabelů nebo PSV antén. 
 
Požární ochrana 
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být v případě jejich porušení opět protipožárně utěsněny 
se zachováním stávající protipožární odolnosti. 
 
PS-002 – Náhradní zdroj – dieselagregát 
Náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát slouží pro napájení objektu v případě výpadku primárního 
zdroje elektrické energie. Uživatelé objektu mají požadavek na fungování zdroje min. po dobu 12h. Navržený 
agregát s kapotáží pro venkovní použití osahuje nádrže o objemu cca 1 700l, což při 75% vytížení vystačí na cca 
21h provozu. PS-002 je umístěn jako součást objekt SO-102. V rámci řešení je vytvořen i připojovací bod pro 
mobilní agregát, který bude dovezen v případě výpadku záložního zdroje. Další popis je v bodě D.2.7.4. 
 
PS-003 - Fotovoltaická elektrárna na střeše a fasádě 
Tento soubor řeší výrobnu elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů na střeše a fasádách (JZ, 
JV). Zobrazen je maximální možný rozsah. V dalších stupních PD bude rozsah upřesňován dle 
koordinace použitých technologií.  
Tento soubor byl navržen, aby zlepšoval bilanci spotřeby elektrické energie v souvislosti 
s environmentálním hodnocením SBToolCZ. Zároveň je toto řešení vhodné k aktuálním cenám energií 
(05/2022). Budou splněny připojovací podmínky ČEZ – např. nulový odběr do stávající sítě – vše se bude 
spotřebovávat 24-hodinovým provozem budovy). Další popis je v bodě D.2.7.4. 
 
PS-004 - Geotermální vrty pro tepelná čerpadla 
Pro tepelná čerpadla bude instalovaná soustava hlubinných geotermálních vrtů. Dle využití pozemku s 
roztečí vrtů je navržená síť 30 ks vrtů o max. hloubce 100m. Jedná se o vertikální vrty o vrtném průměru 
120-150mm. Jednotlivé vrty budou vystrojeny geotermální sondou tvořenou potrubním výměníkem, 
nejčastěji dvouokruhovou sondou 4xd32 z PE 100 RC. Vrt bude důkladně vyinjektován kvalitní cemento-
bentonitovou směsí, která zajistí účinný přenos tepla z horninového prostředí a též z důvodu zamezení 
propojení jednotlivých podzemních zvodní v rámci vrtu. Vrty budou provedeny, dle vyjádření 
hydrogeologa, technologii hloubení např. valivými dláty. Dále jsou vrty řešeny v bodě B.2.7.3. 
Pro maximální využití ekologických zdrojů tepla bude systém geotermálních vrtů využívat i konstrukci nosných pilot, 
jejichž součástí bude taktéž využití technologie geotermálního tepla. 
 
KONSTRUKČNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ (Ing. Slavomír Gazda) 
Předmět projektové části, stručný popis objektu 
Hlavní objekt představuje čtyřpodlažní nepodsklepený železobetonovým monolitický skelet. Z hlediska 
geometrického se jedná o budovu obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 29 m x 49m s konstrukční výškou 
jednotlivých podlaží cca 4,0m . Z konstrukčního hlediska je předběžně uvažován skelet o rozponech 6m v podélném 
směru a 9,35m v příčném směru. Svislé konstrukce budou tvořeny obvodovými a rovněž vnitřními sloupy 
450x450mm a stěnami komunikačních jader o tl. 250mm a 200mm. Stropní konstrukce jsou vzhledem na rozpon 
a uvažované užitné zatížení navrženy o tl. 250mm. Stropní konstrukce je uvažována jako trámová. Jednotlivé trámy 
450 / 500mm jsou uvažovány v příčném směru a rovněž po obvodě objektu. Vertikální nosné konstrukce tvoří vnitřní 
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ztužující stěny komunikačních jader a sloupy. Objekt není uvažován jako podsklepený a bude založen hlubinným 
způsobem na pilotách. 
 
Popis navrhovaného objektu a konstrukční řešení 
Základové konstrukce 
Založení objektu je navrženo hlubinné na velkoprůměrových pilotách o průměrech 600, 900 a 1200 mm v kombinaci 
s železobetonovou základovou deskou. Piloty budou navrženy na sednutí max. 15 mm a budou půdorysně 
rozmístěny v místech svislých nosných prvků. Jejich délka bude stanovena na základě namáhání a zjištěných 
geologických podmínkách.  S ohledem na dostatečné zakotvení výztuže svislých prvků bude základová deska 
v úrovni podlahy 1NP o tl. 250 mm lokálně zesílená na tl. 600 mm ve formě obvodových pasů a vnitřních patek. 
Základová deska je uvažovaná v jedné úrovni.  
Piloty budou vyrobeny z betonu C25/30 XC2 XA2 a budou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. 
Pilotáž bude prováděna v souladu s ČSN EN 1536 „Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty“. 
Piloty budou vrtány z původního terénu rotační technologií. Alternativně lze uvažovat s realizací pilot z úrovně už 
upraveného terénu. Při průchodu nesoudržnými a nestabilními vrstvami a pod hladinou podzemní vody budou vrty 
prováděny pod ochranou provozní ocelové pažnice. Po dokončení každého vrtu bude jeho pata velmi důsledně 
vyčištěna. Následně bude osazen armokoš dříku piloty a bude provedena plynulá betonáž sypákovými rourami až 
do úrovně hlavy piloty. Betonová směs, znehodnocená stykem s podzemní vodou, bude vytlačena nad 
projektovanou úroveň hlavy a následně odstraněna.  
 
Bezpečnost práce a další opatření při realizaci pilot 
Práce budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a ČBÚ.  Požární 
bezpečnost musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 91/1995 Sb.  a vyhlášky MV č. 21/1996 Sb. Manipulace se 
sypkými hmotami včetně jejich skladování musí odpovídat vyhlášce MPSV č. 12/1995 Sb.  Pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV č. 204/1994.  Pracovníci musí být před zahájením prací 
seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými bezpečnostními předpisy. 
Základové konstrukce jsou navrženy s ohledem na maximální šířku trhliny 0,30 mm, jak od ohybového namáhání, 
tak i od vynuceného přetvoření (smrštění). Před betonáží základové desky bude na podkladní beton uložena 
separační folie, která zaručí prokluz ve styčné základové spáře mezi podkladním betonem a základovou deskou. 
Polohy pracovních spár v základové desce budou dodavatelem stavby koordinovány se statikem.  
Třída betonu základové desky je C30/37 – XC1. Základové konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží B 500B.  
Očištěnou základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy. Pro zachování jejích parametrů ji doporučuji 
po odkrytí a po provedení kontrolní zatěžovací zkoušky co nejdříve zakrýt podkladním betonem. V případě, že 
základová spára bude lokálně tvořena navážkami a sprašemi, bude nezbytně nutné podklad hutnit. Míra hutnění 
podkladu pod deskou by měla být splněna dosažením hodnoty deformačního modulu Edef2  30 MPa při dodržení 
poměru Edef2 /Edef1  2,5. Tyto parametry lze zároveň použít jako návrhové parametry míry zhutnění ve smyslu 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Samozřejmostí je požadavek kontroly geologa při stavbě.  
 Všechny železobetonové monolitické prvky spodní stavby jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. Základová 
deska, patky a pasy jsou z betonu C30/37 XC1. 
 
 
Svislé konstrukce 
Nosný systém 11. NP-4. NP je možné definovat jako kombinovaný stěnový a sloupový. Tvar nosného systému 1. 
NP – 4. NP je prakticky stejný. Svislé nosné prvky leží na sobě. Svislé konstrukce stěn komunikačního jádra jsou 
navrženy monolitické železobetonové tloušťky 200 a 250 mm. Stěny jader zároveň zabezpečují vodorovnou tuhost 
v propojení se stropními deskami. Monolitické svislé konstrukce 1. NP – 4. NP jsou navrženy z betonu C30/37 XC1. 
Veškeré železobetonové konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní desky jsou staticky navrženy jako spojité, pnuté mezi příčné rámy skeletu. Stropní konstrukce jsou 
vzhledem na rozpon navrženy lokálně zesíleny pomocí obvodových a příčných trámů širokých 450mm s výškou 
500mm pod spodní líc desek tl. 250mm. Trámy jsou uložené na sloupech a stěnách komunikačního jádra. Trámy 
jsou uvažovány v příčném směru a rovněž po obvodě objektu. 
Stropní desky jsou navrženy tloušťky 250mm. V místě komunikačních jader jsou desky zesíleny na tl.  350 mm.  
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Tuhost objektu zajišťuje konstrukce komunikačních šachtet spolu se schodišťovými stěnami a střešní deskou. 
Vzhledem na výšku objektu je toto ztužení dostatečné. ŽB konstrukce stropů jsou navrženy z monolitického 
železobetonu třídy C30/37 a vázané výztuže B 500B. 
 
Schodiště, výtahy 
V objektu jsou navrženy dvě komunikační jádra. Každé z nich je tvořeno jedním tříramenným a dvěma 
dvouramennými schodišti a výtahovou šachtou. Konstrukce schodiště je monolitická železobetonová. Tloušťka 
ramen je 180 mm, tloušťka mezipodest a podest je 250 mm. Šachty výtahů jsou ŽB monolitické a slouží rovněž 
jako svislá podpora a ztužující prvek samotného objektu. Šachty budou doplněny o dojezd v úrovni základové 
desky.  
 
Stabilita konstrukce 
Celkovou stabilitu stavby zajišťuje prostorově tuhá železobetonová konstrukce se ztužujícími prvky vodorovnými 
(deskové konstrukce) a svislými (stěny) orientovanými v obou směrech. Stabilita a prostorová tuhost bude zajištěna 
samotnými stěnami jednotlivých podlaží. Přenos vodorovných sil do svislých ztužujících konstrukcí zajišťují tuhé 
stropní desky. K celkové tuhosti samozřejmě významně přispívá rovněž monolitická železobetonová komunikační 
šachta. 
 
NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
Použité materiály 
BETON: 

Piloty    C25/30 XC2, XA2 
 Základové konstrukce,   C30/37 XC2, XA2  
 Ostatní betonové konstrukce C30/37 XC1 
 Exteriérové konstrukce  C30/37 XC4, XF4, XD3 
VÝZTUŽ     B 500B, KARI 
OCEL     S235  
KOTVY     Tř. 8.8 
 
Hlavní konstrukční prvky 
Nosné konstrukce jsou navrženy v souladu a podle norem ČSN EN. 
Návrh nových konstrukčních prvků byl proveden s výpočetní podporou systému Scia Engineer (metoda konečných 
prvků) a graficky zpracován ve výkresech tvaru. 
 
Deformace betonových konstrukcí 
Svislé deformace betonových konstrukcí jsou omezeny ustanoveními norem ČSN EN 1992-1-1 „Navrhování 
betonových konstrukcí“ a ČSN 73 1201 09/2010 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 
Vodorovné deformace jsou omezeny ve výše uvedené normě na 1/800 výšky konstrukce. Svislé deformace jsou u 
desek omezeny na 1/250 rozponu konstrukce, u přechodových konstrukcí podpírajících stěny a sloupy vyšších 
podlaží pak na 1/400 rozponu. 
 
Sedání konstrukcí 
Sedání je omezeno ustanovením ČSN EN 1997-1 „Navrhování geotechnických konstrukcí“ na 60mm. 
Nerovnoměrné sedání stavebních konstrukcí je v ČSN EN 1997-1 omezeno na  Δs/L=0,002. 
 
Dilatace 
Objekt je navržen jako 1 samostatný dilatační celek.  
 
Zakázané materiály 
Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude prokázána atestem 
Státní zkušebny. 
 
Životnost konstrukcí 
Konstrukce jsou v souladu s ČSN EN 1990 - Z1 02/2010, navrženy s předpokládanou návrhovou životností 50 let. 
 



 

SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE – DSP  
B – SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA        32 

Zatížení 
Zatížení uvažované ve smyslu ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1 zahrnuje účinky zatížení vlastní tíhou, stálým, užitným 
a technologickým zatížením, zatížením od zemního tlaku a zatížení větrem a sněhem. 
 
Vlastní tíha 
Ve výpočtu je uvažovaná objemová hmotnost betonu 25,0 kN/m3, objemová hmotnost oceli 78,5 kN/m3, objemová 
hmotnost dřeva 6,0 kN/m3 a objemová hmotnost zdiva 12 kN/m3 (závisí od druhu použitého zdiva). Součinitel 
zatížení je uvažován hodnotou 1,35. 
 
Stálé zatížení 
Zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 „Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb“ a/nebo podle zadání investora. Stálá zatížení jsou uvažována dle 
výše uvedené ČSN EN. Stálé zatížení podle typů podlahy v jednotlivých místnostech: 
Skladby podlah v typ. podlaží včetně podhledů a sítí  2,5 kN/m2 
Plošné zatížení příčkami      1,00 - 2,50 kN/m2 

Liniově zatížení okny, obvodovým pláštěm   9,00 kN/m 
Zábradlí       0,3 kN/m 
Schodiště      1,5 kN/m2 

Světlíky a systémové zasklení krčku   1,3 kN/m2 

 
Užitné zatížení 
Užitné zatížení podle typů prostor v jednotlivých podlažích je uvažováno dle ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: 
"Zatížení konstrukcí - Část 1 - 1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb", 
anebo podle zadání investora normovými hodnotami takto: 
Nepřístupné střechy (kategorie H)    0,75 kN/m2 

Přístupné střechy-terasy (kategorie I)   3,00 kN/m2 
Plochy ke shromažďováním lidí (kategorie C): 
Plochy se stoly (kategorie C1)    3,00 kN/m2 
Kancelářské prostory (kategorie B)    2,50 kN/m2 
Schodiště, chodby (kategorie C3)    5,00 kN/m2 
Plochy pro skladování (kategorie E1)   7,00 kN/m2 
 
Součinitel zatížení je uvažován hodnotou 1,5 nebo podle technologických podkladů. 
 
Klimatická zatížení 
Zatížení větrem 
Podle klasifikace ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem, 
se objekt nachází v II. větrové oblasti ve IV. kategorii terénu. Uvažuje se normová hodnota rychlostí větru vbo=25m/s 
Součinitel zatížení je do výpočtu zaveden hodnotou 1,5. 
 
Zatížení sněhem 
Objekt se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: "Zatížení konstrukcí – zatížení sněhem" v II. 
sněhové oblasti, pro kterou platí normová hodnota s0=1,0 kN/m2. Součinitel zatížení je 1,5. 
 
Dynamické zatížení 
Není známo, že by v objektu bylo umístěno nestandardní technologické zatížení, které by vyvolalo nadměrné 
nepříznivé dynamické účinky. 
 
Výpočtové kombinace 
Základní kombinaci zatížení jsou uvažována v souladu ČSN EN 1990 včetně zavedení redukčních součinitelů dle 
základní normy a Národního aplikačního dokumentu (NAD).  
Nepříznivá kombinace: 
Výraz (6.10a):   1,35*Gkj.sup + 1,5*0,1*Qk,1 + 1,5*0,i*Qk,i 

Výraz (6.10b):   1,35*0,85*Gkj.sup + 1,5*Qk,1 + 1,5*0,i*Qk,i 

Příznivá kombinace: 
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Výraz (6.10):   1,00*Gkj.inf  
Kombinace zatížení pro mimořádné návrhové situace 
(například povodňové stavy, požár, atp.) 
Výraz (6.11a): Gkj.sup + Ad + 1,1*Qk,1+ 2,i*Qk,i 

Výraz (6.11a): Gkj.inf + Ad + 2,1*Qk,1+ 2,i *Qk,i 
Kombinace zatížení pro mezní stav použitelnosti 
Výraz (6.14b): Gk,j + P + Qk,1+ 0,i *Qk,i (charakteristická kombinace pro nevratné mezní stavy) 
Výraz (6.15b): Gk,j + P + 1,1 *Qk,1+ 2,1 *Qk,i (častá kombinace pro vratné mezní stavy) 
Výraz (6.16b): Gk,j + P + 2,1 *Qk,i  (kvazistálá kombinace pro dlouhodobé účinky a vzhled konstrukce) 
 
SO-102 - Budova – odpadové hospodářství, sklad zahradní techniky, dieselagregát 
Souhrn objektu pro odpadové hospodářství, skladu zahradního náčiní a vyhrazené části pro umístění diesel 
agregátu tvoří celek v půdorysném tvaru “L“, který obklopuje obratiště a je tím zpřístupněn pro obsluhu nejen 
povolaných osob, ale i techniky včetně nákladních vozů. Navržený koncept jednotlivých částí tohoto celku 
následuje jejich funkci a zároveň ctí požadavky PBŘ a odvodu dešťové vody. Ačkoli jsou jednotlivé části odlišně 
koncipované, tak dodržují celkovou kompozici zejména s opakujícími se proporcemi a materiály. 
 
Odpadové hospodářství situované nejblíže objektu SO-101 je zastřešeno pultovou střechou umístěnou mezi 
nosnou stěnou z cihelných tvárnic o tl. 300 mm a skladem venkovního náčiní. V rohové části se nachází sklad 
venkovního náčiní vyzděno z nosných cihelných tvárnic o tl. 300 mm a zastřešeno plochou střechou s kačírkem. 
Umístění diesel agregátu navazuje na sklad venkovního náčiní protažením obvodové stěny ve výšce atiky, což má 
mimo jiné funkci ochrany proti šíření požáru. Opticky navazuje i druhá strana podélné stěny tentokrát s použitím 
otevřené konstrukce z dřevěných sloupů s doplňkovou konstrukcí pro popínavou zeleň, která obepíná jihovýchodní 
a severovýchodní fasádu. 
 
SO-104 – Oplocení vč. vjezdové brány a branky pro pěší 
V rámci objektu SO-104 je navržen plot z 3D pletiva a s prefabrikovanými betonovými podhrabovými deskami – viz 
ilustrační obrázek. Výška plotu bude min. 1,8m. Plot bude osazen vjezdovou bránou (posuvnou s elektropohonem), 
vjezdovou a výjezdní závorou s ovládacími sloupky, vstupní brankou pro pěší. Vše bude ovládáno čipem / kartou 
(nebudou indukční smyčky). Rozsah oplocení – viz situace. 
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 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
SO-201 – Příprava území 
SO-202 – Kácení dřevin 
SO-203 – Hrubé terénní úpravy 
 
V rámci realizace této části stavby dojde k celkové přípravě území pro realizaci hlavní části výstavby. Bude 
zahrnovat zejména: 

- Demolice stávajících pozemních objektů (a odstranění dopravní a technické infrastruktury na pozemcích) 
- Kácení dřevin 
- Hrubé terénní úpravy 
- Vyřešení čerpání vod ze staveništních jam 
- Zřízení objektů zařízení staveniště 
- Zřízení nezbytných přípojek pro výstavbu 

 
– TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA I – VODOVODY A KANALIZACE 
IO-301 – Stoka splaškové kanalizace 
IO-302 – Přípojka splaškové kanalizace 
IO-303 – Kanalizace areálová – splašková 
IO-304 – Kanalizace dešťová – areálová včetně akumulace, retence a zasakování 
IO-305 – Odvodnění komunikace 1 
IO-306 – Odvodnění komunikace 2 
IO-307 – Vodovodní přípojka 
IO-308 – Areálový vodovod 
Uvedené inženýrské objekty řeší připojení na vodovodní a kanalizační řady vč. zadržování a likvidace 
dešťových vod. Detailně jsou popsány v bodě B.2.7.1 
 
 
- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA II – KABELOVÉ SÍTĚ 
IO-401 - Přípojka VN 
IO-402 - Areálové rozvody NN 
IO-403a - Venkovní areálové osvětlení 
IO-403b - Venkovní veřejné osvětlení 
 
Uvedené inženýrské objekty obecně řeší silnoproudé rozvody a osvětlení. Detailně jsou řešeny v bodě 
B.2.7.4. 
 
IO-404 - Areálové rozvody slaboproudů 
IO-404.1 - Přípojka slaboproud – PČR 
IO-404.2 - Přípojka slaboproud – HZS 
IO-404.3 - Přípojka slaboproud – ZZS 
IO-404.4 - Přípojka slaboproud – MP 
IO-404.5 - Přípojka slaboproud – Krajský úřad 
IO-404.6 - Přípojka – Čra 
IO-404.7 - Přípojka – ČD-Telematika 
IO-404.8 - Přípojka – CETIN 
Uvedené inženýrské objekty obecně řeší slaboproudé přípojky a rozvody. Tyto objekty jsou významné 
pro provoz objektu, jedná se o propojení složek v rámci areálu krajských institucí Karlovarského kraje a 
složek IZS v ČR. Detailně jsou řešeny v bodě B.2.7.5 
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- TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA III – TRUBNÍ SÍTĚ 
IO-501 – STL – plynovodní přípojka 
IO-502 – Areálový NTL plynovod 
Uvedené inženýrské objekty řeší připojení na plynovou soustavu, plyn slouží jako záložní zdroj pro 
vytápění objektu. Detailně jsou řešeny v bodě B.2.7.1. 
 
– DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
IO-601 – Komunikace vč. chodníků a zpevněných ploch 
Tento inženýrský objekt řeší připojení objektu SOS112 na dopravní infrastrukturu v ulici Závodní. Dále 
řeší areálové komunikace a chodníky. V neposlední řadě také určuje dopravu v klidu. Objekt je detailně 
řešen v bodě B.4. 
 
IO-602 – Sadové a čisté terénní úpravy 
Tento objekt řeší čisté terénní úpravy a osázení zelení v okolí objektu a na střechách. Detailně je řešen 
pod bodem B.5. 
 
SO-801 – Zásady organizace výstavby - ZOV 
 
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Budovy budou ve všech parametrech, i přes specifický provoz, projektově řešeny a navrženy jako budovy s téměř 
nulovou spotřebou / pasivní. Předkládaná PD DUR zatím neřeší konkrétní využití rekuperací, obnovitelných zdrojů 
a systém jejich kombinací, ovládání, automatické řízení, ve vazbě na provozní režim. 
Budova bude hodnocena nástrojem SBToolCZ a tedy koncepce provozních řešení je maximálně přizpůsobena 
požadavku na získání minimálně bronzového certifikátu. V rámci studie projektant míří na nejvyšší zlatý certifikát. 
 
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (Jiří Brož, Ing. Ondřej Košina) 
Koncepce řeší odvedení splaškových a dešťových odpadních vod, zásobování pitnou a požární vodou a plynem 
objektu SOS112. 
Dále bude řešeno v dalších stupni dokumentace 
- návrh s důrazem na šetření pitné vody 
- úsporné výtokové armatury 
- zpětné využití dešťové vody (zelená střecha, retenční nádrže s čerpadly na závlahu) 
 
KANALIZACE 
Úvodní část 
Dokumentace ve fázi pro provedení stavby řeší odvedení splaškový a dešťových odpadních vod ze čtyřpodlažní 
budovy SOS112 - Společného operačního střediska IZS v ulici Závodní v Karlových Varech. 
 
Přehled výchozích podkladů 
Dokumentace respektuje platné normy a předpisy, zvláště pak: 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace část 2: Odvádění spl.odp.vod-Navrhování a výpočet 
ČSN 75 6701  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
stavební podklady – půdorysy a řezy v podrobnosti 1:150  
koordinační situace stavby 1 : 500 
koordinace rozpracovaného projektu s projektanty navazujících profesí 
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konzultační jednání u architekta 
podklady z předběžného projednání s provozovatelem veřejné kanalizace VODAKVA 
  
Splaškové odpadní vody 
Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě vody pro sociální a provozní účely.  
Denní maximální (65 dnů) množství splaškových odpadních vod - 5,184 m3/ den 
Denní obvyklé (300 dnů) množství splaškových odpadních vod - 2,880 m3/ den 
Roční množství splašk.odpad.vod  -  (300*2,88) + (65*5,184) = 1,200,96 m3/rok 
Budova bude napojena novou splaškovou kanalizačními přípojkou na veřejnou kanalizaci. 
Napojení na stávající splaškovou kanalizaci bude provedeno v lomové RŠ, do které je napojena přípojka z budovy 
ÚZZS (č.p.390/98c). Napojení si vyžádá prodloužení stoky KT250 o 44,0m ve spádu 1,2%. Na konci stoky bude 
vybudována betonová prefabrikovaná RŠ DN1000 se zaslepeným potrubím DN250 jako pokračováním budoucí 
stoky pro napojení plánovaného stavebního záměru na sousedící parcele. Do koncové revizní šachty bude 
napojena přípojka splaškové kanalizace KT200 o délce 9,7m a spádu 2%. Dále bude pokračovat areálová 
splašková kanalizace PVC KG DN200 o délce 117,1m a spádu 1,5%, na které budou osazeny celkem čtyři revizní 
šachty. 
 
 
Dešťové vody 
Množství dešťových odpadních vod, které budou odváděny ze střechy objektu a zpevněných ploch bylo 
stanoveno dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Intenzita návrhového deště při periodicitě 0,5 a 
době trvání 15 minut bude 139 l/s . ha.  
Pro výpočet odtoku dešťových vod byl použit vzorec Qr = Ψ * Ss *  qs, koeficienty odtoku byly stanoveny dle ČSN 
75 6760 Vnitřní kanalizace. Roční výška srážek pro Karlovy Vary je 640 mm (zdroj VODAKVA). 
 
qs  – intenzita deště  
Ss  - plocha střechy  
Ψ  – součinitel odtoku dešťových vod  
 
Zastavěná plocha…………………………………….  0,11763 ha 
z toho střechy (terasy) ………..………... …………    0,02360 ha, koef. odtoku 1,0 
z toho zelené střechy ………..……………………      0,1184 ha, koef. odtoku 0,4 
z toho dlažba s písk.sparami ………..…………...      0,08450 ha, koef. odtoku 0,5 
z toho komunikace ze však.tvárnic ………..…….      0,04765 ha, koef. odtoku 0,2 
  
Výpočtový průtok dešťových vod :  
Qr=(1,0*0,0236*139)+(0,4*0,1184*139)+(0,5*0,0845*139)+(0,2*0,04765*139) = 17,06 l/s 
Roční objem dešťových vod : 
Qrok=(0,64m*236m2*1,0)+(0,64*1184*0,4)+(0,64*845*0,5)+(0,64*476,5*0,2)=786 m3  
Budova bude napojena novou dešťovou kanalizační přípojkou na nádrž dešťové vody (V=15m3), která bude sloužit 
pro závlahu zeleně v okolí budovy a na střeše. Přepad z této podzemní nádrže bude veden do otevřené retenční 
nárže, kde bude dešťová voda částečně zasakována a částečně se bude vypařovat. Nádrž bude vybavena 
bezpečnostním přepadem (areálovou dešťovou kanalizací) KG DN150 napojeným na veřejnou dešťovou kanalizaci 
BETON DN300 a to zejména kvůli havarijním stavům při přívalových dešťích. Areálová dešťová kanalizace KG 
DN150, o délce 73,0m a spádu 1% se třemi novými revizními šachtami (DŠ2-DŠ4) bude napojena na veřejnou 
dešťovou kanalizaci ve stávající betonové RŠ DN1000 (DŠ1). 
 
Pro návrh objemu retenčních dešťových nádrží je uvažováno s deště v době trvání 15 minut s intenzitou 139 
l/s/ha. Pro výpočet odtoku dešťových vod byl použit vzorec Qr = Ψ * Ss *  qs. Koeficienty odtoku byly stanoveny 
dle ČSN 75 6760. Pro výpočet objemu nádrží byl  použit vzorec V = 0,06( qc * Sr  - Q0 ) * tc  z ČSN 75 6261 
Dešťové nádrže. 
 
Návrh objemu retenční dešťové nádrže  
Qr=(1,0*0,0236*139)+(0,4*0,1184*139)+(0,5*0,0845*139)+(0,2*0,04765*139) = 17,06 l/s 
Qo  = 0 l/s – vypouštěné množství 
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Objem dešťové nádrže : V = 0,06 (17,06– 0) * 15 = 15,35 m3  
Výsledný objem retenční nádrže bude 16,0m3. Předpokládáme výstavbu otevřené zemní nádrže o hlobce cca 
1,5m se svahy ve sklonu 1:1, kde v místě nátoku a výtoku bude svah opevněn lomovým kamenem, zbytek svahu 
bude štěrkový, dno bude ze štěrkopísku osázené vodomilnými rostlinami. 
 
VODOVOD     
 
Úvodní část 
Dokumentace ve fázi pro provedení stavby řeší zásobování pitnou a požární vodou pro čtyřpodlažní budovu 
SOS112 - Společné operační středisko IZS v ulici Závodní v Karlových Varech. 
 
Přehled výchozích podkladů 
Dokumentace  respektuje platné normy a předpisy , zvláště pak: 
ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na 
zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů   
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 7505  Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
Vyhláška č.428/2001, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu 
Směrnice č. 9/1973 pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování 
vydatnosti vodních zdrojů 
stavební podklady – půdorysy a řezy v podrobnosti 1:150  
koordinační situace stavby 1 : 500 
koordinace rozpracovaného projektu s projektanty navazujících profesí 
konzultační jednání u investora a architekta 
podklady z předběžného projednání s provozovatelem veřejného vodovodu VODAKVA 
 
Potřeba vody pro sociální  a provozní účely 
Potřeba pitné vody pro sociální účely byla stanovena dle vyhlášky č.120/2011 s přihlédnutím k  směrnici č. 9/1973. 
Pro objekt je požadována centrální příprava TUV. 
Průměrná denní potřeba vody                               
Zaměstnanci maximálně (v době krize, cca 65 dnů) = 72 osob * 72 l/os/den = 5 184 l/den 
Zaměstanci ve směně (cca 300 dnů) = 40 osob * 72 l/os/den = 2 880 l/den    
     
Maximální denní potřeba vody (Qd ) =(5,184*1,25) = 6,48 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody  (Qh ) =(6,48*2,1)/24 = 0,567 m3/hod (0,16 l/s) 
Roční potřeba vody pro provozní účely (Qrok) = 
(300* 2,88) + (65*5,184)  = 1 200,96 m3/rok 
Budova bude napojena jednou vodovodní přípojkou o délce 3,8m na veřejný vodovodní řad PE d110-2009 na 
p.p.č.525/82. Dimenze přípojky bude PE100RC d63. Připojení vodovodu bude provedeno navrtávkou se zemní 
šoupátkem DN50 vybaveným zemní soupravou. Na hranici pozemku bude osazena vodoměrná šachta 
s uzavíracími armaturami, vodoměrem, vypouštěním, filtrem a zpětnou klapkou. Dále bude pokračovat potrubí 
PE100RC d63 jako areálový vodovod v délce 53,1m k prostupu do budovy. 
 Vodovod bude zaveden do budovy v technické místnosti, kde bude osazen hlavní uzávěr vody, gumový 
kompenzátor, filtr se zpětným proplachem, zpětná klapka, vypouštění a rozdělovač vody, kde se bude potrubí dělit 
na větve pitné vody a větev požární vody. 
 Všechny zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami s perlátory pro snížení spotřeby vody. 
Budou navrženy výtokové armatury mechanické tlačné nebo se senzorovým ovládáním.  
Ochrana systému TV proti legionele bude řešena buď chemickou úpravou nebo termickou desinfekcí. Podrobně 
bude tato problematika řešena v dalším stupni PD. 
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Závlaha zeleně v areálu bude řešena automatickým závlahovým systémem, který bude přednostně využívat 
dešťovou vodu z nádrže dešťové vody. Dešťová voda bude dopravována stacionárním čerpadlem osazeným 
v nádrži do armaturní šachty, kde bude umístěna filtrace a dále bude vedena distribučním potrubím k místům 
rozstřiku. Nádrž dešťové vody bude vybavena plovákovými spínači. V případě nedostatku dešťové vody bude 
otevřen přívod pitné vody. Přívod pitné vody bude do volné hladiny. Rozvody závlahy a doplňování pitné vody 
nesmí být spojeny. 
 
Potřeba vody pro požární účely 
Dle ČSN 73 0873 je vzdálenost vnějšího odběrního místa (vnější požární hydrant) od objektu  do 150 m a 
vzdálenost mezi hydranty je do 300 m. Min. dimenze vnějšího vodovodu je DN 125 při průtoku min.Q = 9,5 l/s při 
v = 0,8 m/s a min. přetlak v nejnepříznivějším odběrním místě 0,2 MPa.  
Stávající podzemní hydrant na vodovodu PE d160-2009 je ve vzdálenosti 150m. Dále se ve vzdálenosti 55m 
nachází nedzemní hydrant DN80 napojený na vodovod PE d110. 
Vnitřní odběrní místa (hydranty) budou navržena v budově v 1.-4.NP. Vnitřní požární vodovod bude s ohledem na 
požadavek normy dimenzován tak, aby byl zajištěn min. přetlak v nejnepříznivějším odběrním místě min.0,2 MPa 
při současnosti 2 odběrních míst na jednom stoupacím potrubí a odběru větším než 1,1l/s na jedno odběrní místo.  
 
 
NAVRHOVANÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 
IO-301  Stoka splaškové kanalizace 
Splaškové odpadní vody z objektu budou odváděny gravitačně novou areálovou kanalizací KG DN200, 
kanalizační přípojkou KT DN200 do nové stoky splaškové kanalizace KT250 napojené do stávající stoky v ulici 
Závodní. Napojení stoky se provede do stávající betonové RŠ. Potrubí stoky bude vedeno ve spádu 1,2% ke 
stávající RŠ. Na stoce bude vybudována jedna nová betonová revizní šachta DN1000-RŠ1, jejíž dno bude kromě 
napojení kanalizační přípojky DN200 připraveno pro další prodloužení stoky (zaslepený otvor DN250).  

Parametry přípojky: 
  Kanalizační stoka    KT – DN 250 – dl. 44,0 m 
  Revizní šachty    DN1000 – 1ks 
 
IO-302  Přípojka splaškové kanalizace  
Splaškové odpadní vody z objektu budou odváděny gravitačně novou areálovou kanalizací KG DN200 a 
kanalizační přípojkou KT DN200 do nové stoky splaškové kanalizace KT250 napojené do stávající stoky v ulici 
Závodní. Napojení přípojky se provede do nové betonové RŠ1. Potrubí přípojky bude vedeno ve spádu 2% k 
nové RŠ. Na přípojce bude vybudována jedna nová betonová revizní šachta DN1000-RŠ2.  

Parametry přípojky: 
  Kanalizační přípojka   KT – DN 200 – dl. 9,7 m 
  Revizní šachty    DN1000 – 1ks 
 
 
IO-303  Kanalizace splašková - areálová 
Splaškové odpadní vody z objektu budou odváděny gravitačně novou areálovou kanalizací KG DN200, 
kanalizační přípojkou KT DN200 do nové stoky splaškové kanalizace KT250 napojené do stávající stoky v ulici 
Závodní. Napojení areálové kanalizace se provede do nové betonové RŠ2. Potrubí stoky bude vedeno ve spádu 
1,5% k nové RŠ2. Na kanalizaci budou vybudovány tři nové betonové revizní šachty DN1000-RŠ3-RŠ5. V místě 
přístupového schodiště před objektem bude potrubí uloženo do chráničky DN300. 

Parametry přípojky: 
  Kanalizace    PVC KG – DN 200 – dl. 117,1 m 
  Revizní šachty    DN1000 – 3ks 
       DN600 – 2ks 
 
IO-304  Kanalizace dešťová - areálová s retencí a akumulací 
Budova bude napojena novou dešťovou kanalizační přípojkou na nádrž dešťové vody, která bude sloužit pro 
závlahu zeleně v okolí budovy. Přepad z této podzemní nádrže bude veden do otevřené retenční nárže, kde bude 
dešťová voda částečně zasakována a částečně se bude vypařovat. Výsledný objem retenční nádrže bude 
16,0m3. Předpokládáme výstavbu otevřené zemní nádrže o hloubce cca 1,5m se svahy ve sklonu 1:1, kde 
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v místě nátoku a výtoku bude svah opevněn lomovým kamenem, zbytek svahu bude štěrkový, dno bude ze 
štěrkopísku osázené vodomilnými rostlinami. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem (areálovou 
dešťovou kanalizací) KG DN150 napojeným na veřejnou kanalizaci BETON DN300 a to zejména kvůli havarijním 
stavům při přívalových deštích. Areálová dešťová kanalizace KG DN150, o délce 73,0m a spádu 1% se třemi 
novými revizními šachtami (DŠ2-DŠ4) bude napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci ve stávající betonové RŠ 
DN1000 (DŠ1). Závlaha zeleně v areálu bude řešena automatickým závlahovým systémem, který bude 
přednostně využívat dešťovou vodu z nádrže dešťové vody. Dešťová voda bude dopravována stacionárním 
čerpadlem osazeným v nádrži do armaturní šachty, kde bude umístěna filtrace a dále bude vedena distribučním 
potrubím k místům rozstřiku. Nádrž dešťové vody bude vybavena plovákovými spínači. V případě nedostatku 
dešťové vody bude otevřen přívod pitné vody. Přívod pitné vody bude do volné hladiny. Rozvody závlahy a 
doplňování pitné vody nesmí být spojeny. 
 

Parametry kanalizace: 
  Dešťová kanalizace   PVC KG – DN 150 – dl. 73,0 m 

Nádrž závlahové vody   V=15,0m3 
Retenční nádrž    V=16,0m3 
Revizní šachty    DN1000 – 1ks 

 
 
IO-305  Odvodnění komunikace 1 
Parkoviště ze zasakovacích tvárnic a pojízdné plochy komunikací z betonové dlažby v severozápadní části 
areálu budou odvodněny podélným žlabem o délce 78,3m umístěným mezi pojízdnou plochou a parkovacími 
místy. Odvodňovací žlab bude přerušen šesti uličními vpustěmi (UV1-UV6) napojenými potrubím PVC KG DN150 
do kanalizační stoky PVC KG DN200. Na stoce bude umístěno celkem sedm revizních šachet DN600 (DŠ5-
DŠ11). Stoka   bude ústit do otevřené retenční nárže, kde bude dešťová voda částečně zasakována a částečně 
se bude vypařovat. Výsledný objem retenční nádrže bude 16,0m3. Předpokládáme výstavbu otevřené zemní 
nádrže o hloubce cca 1,5m se svahy ve sklonu 1:1, kde v místě nátoku bude svah opevněn lomovým kamenem, 
zbytek svahu bude štěrkový, dno bude ze štěrkopísku osázené vodomilnými rostlinami. Nádrž bude vybavena 
bezpečnostním přepadem. 
 

Parametry kanalizace: 
  Dešťová kanalizace   PVC KG – DN 150 – dl. 31,4 m 
       PVC KG – DN 200 – dl. 98,7 m 
              Revizní šachty                              DN600 – 9ks 
              Odvodňovací žlab                             73,0 m 
              Uliční vpusti                              6ks 
 
 
IO-306  Odvodnění komunikace 2 
Parkoviště ze zasakovacích tvárnic a pojízdné plochy komunikací z betonové dlažby v severovýchodní části 
areálu budou odvodněny podélným žlabem o délce 34,5m umístěným mezi pojízdnou plochou a parkovacími 
místy. Odvodňovací žlab bude přerušen dvěma uličními vpustěmi (UV7-UV8) napojenými potrubím PVC KG 
DN150 do kanalizační stoky PVC KG DN200. Na stoce bude umístěna jedna revizní šachta DN600 (DŠ12). 
Stoka   bude ústit do otevřené retenční nárže, kde bude dešťová voda částečně zasakována a částečně se bude 
vypařovat. Výsledný objem retenční nádrže bude 16,0m3. Předpokládáme výstavbu otevřené zemní nádrže o 
hloubce cca 1,5m se svahy ve sklonu 1:1, kde v místě nátoku bude svah opevněn lomovým kamenem, zbytek 
svahu bude štěrkový, dno bude ze štěrkopísku osázené vodomilnými rostlinami. Nádrž bude vybavena 
bezpečnostním přepadem. 
 

Parametry kanalizace: 
  Dešťová kanalizace   PVC KG – DN 150 – dl. 18,5 m 
       PVC KG – DN 200 – dl. 14,3 m 
               Revizní šachty                              DN600 – 1ks 
               Odvodňovací žlab                             34,5 m 
               Uliční vpusti                              2ks 
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IO-307  Vodovodní přípojka  
Pitná voda bude přivedena do objektu ze stávajícího veřejného vodovodního řadu PE110-2009 na p.p.č.525/82 
novou vodovodní přípojkou PE100RC d63. Připojení bude provedeno navrtávacím pasem 110/2“. Na odbočce 
bude osazeno litinové zemní šoupátko DN50 se zemní zákopovou soupravou. Vodovodní přípojka bude 
provedena z potrubí z PE100RC d63  a bude mít spád min.0,3% směrem k hlavnímu řadu. Přípojka bude 
provedena v otevřeném výkopu.  
Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku, ve které bude osazen uzavírací ventil, 
fakturační vodoměr s náběhovými kusy, mechanický filtr, uzávěr s vypouštěním a zpětná klapka. 
 
 

Parametry přípojky: 
  vodovodní přípojka   PE100RC d63 – dl. 3,8 m 
  Vodoměrná šachta 1,2x1,8m  1ks 
 
 
IO-308  Areálový vodovod 
Nový areálový vodovod přivádějící pitnou vodu do navrhovaného objektu bude napojen na vodoměrnou šachtu 
na hranici pozemku, bude proveden z potrubí z PE100RC d63   a bude mít spád min.0,3% směrem k šachtě. 
Potrubí bude provedeno v otevřeném výkopu. 
Prostup do 1.NP bude proveden podlahou pomocí vodotěsné prostupky a pevné fixace v podlaze. Ve technické 
místnosti za prostupem do budovy bude osazen uzavírací ventil, automatický filtr se zpětným proplachem, 
gumový kompenzátor, zpětná klapka, vypouštěcí ventily a rozdělovač pitné a požární vody. V místě betonového 
květináče před objektem bude potrubí uloženo do chráničky DN100. 
 

Parametry přípojky: 
  Areálový vodovodní    PE100RC d63 – dl. 53,1 m 
  Odběrová souprava (kalník)  1ks 
 
IO-309  Odvodnění komunikace 3 
Pojízdné plochy nové asfaltové příjezdové komunikace budou odvodněny osmi uličními vpustěmi (UV9-UV16) 
napojenými potrubím PVC KG DN150-200 do nové kanalizační stoky PVC KG DN250 popř.do stávající betonové 
stoky DN300. Na objektu bude umístěna jedna revizní šachta DN600 (DŠ15)a dvě betonové revizní šachty 
(DŠ13-14). Odvodnění bude ústit do stávající veřejné betonové dešťové kanalizace DN300. Nová komunikace 3 
nahradí stávající asfaltovou a panelovou příjezdovou komunikaci, která je odvodněná tamtéž. Odvodňovaná 
plocha bude přibližně stejná. 
Potrubí se navrhuje z PVC trub systému KG o kruhové tuhosti min. SN 8kN/m. Potrubí bude uloženo na 
štěrkopískový podsyp tl. 150mm a bude obsypáno min.300mm nad vrchol trouby. Podrobnosti viz. vzory uložení 
ve výkrese podélných profilů. 
Revizní šachty DN600 se navrhují plastové z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 600mm. Součástí 
šachtových den jsou integrovaná výkyvná hrdla. Poklopy litinové pochůzné tř. A15 nebo pojízdné tř. D400 na 
teleskopický nástavec. Poklopy budou bez odvětrání. Podrobnosti viz. výkres vzorový výkres revizních šachet.  
 

Parametry kanalizace: 
  Dešťová kanalizace   PVC KG – DN 150 – dl. 46,6 m 
       PVC KG – DN 200 – dl. 10,0 m 
       PVC KG – DN 250 – dl. 34,0 m 
              Revizní šachty                              DN600 – 1ks 
       DN600 – 2ks 
              Uliční vpusti                              8ks 
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PLYNOVOD     
 
Úvodní část 
Dokumentace ve fázi pro provedení stavby řeší zásobování zemním plynem pro čtyřpodlažní budovu SOS112 - 
Společné operační středisko IZS v ulici Závodní v Karlových Varech. 
           
 
Přehled výchozích podkladů 
Dokumentace respektuje platné normy a předpisy , zvláště pak: 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 1775  Plynovody v budovách, Nejvyšší provozní tlak 5 bar-Provozní požadavky 
TPG 704 01   Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách  
TPG 800 03  Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu 
ČSN EN 12007-1 Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1-  Všeobecné funkční 
požadavky 
ČSN EN 12007-2 Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2 - Specifické funkční 
požadavky pro polyethylen. 
ČSN EN 12007-3  Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů - Část 3 – Specifické funkční požadavky 
pro ocel. 
ČSN EN 12279  Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách.                                         
ČSN EN 12327  Zásobování plynem. Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování 
z provozu. Funkční požadavky. 
 
TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa včetně. Umísťováni a provoz.       
TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek. 
TPG 934 01   Plynoměry. Umísťování a provoz  
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
TPG 941 01 Zkoušení těsnících materiálu pro závitové spoje plynových zařízení 
TPG 959 01  Zařízení pro filtraci plynu 
TPG 702 01         Plynovody a přípojky z polyethylenu 
 
stavební podklady – půdorysy a řezy v podrobnosti 1:150  
koordinační situace stavby 1 : 500 
koordinace rozpracovaného projektu s projektanty navazujících profesí 
konzultační jednání u investora a architekta 
podklady z předběžného projednání s provozovatelem veřejného plynovodu 
 
Spotřeba zemního plynu 
Spotřeba zemního plynu v novém objektu se uvažuje  pro vytápění  
 
Min.hodinová potřeba zemního plynu pro vytápění………………1,2 m3/hod 
Max.hodinová potřeba zemního plynu pro vytápění………………5,2 m3/hod 
 
Roční spotřeba zemního plynu pro vytápění ……………………..636 m3/rok 
 
Ve strojovně v 1.NP bude instalován kondenzační kotel o výkonu 49kW, který bude používán jako bivalentní zdroj 
k hlavnímu zdroji vytápění, což bude kaskáda tepelných čerpadel. 
 
Vnitřní plynovod  
Nový vnitřní plynovod bude zásobovat kondenzační kotel ve strojovně ÚT v 1.NP zemním plynem.  Tlak ve 
veřejném STL plynovodu v ulici Závodní je dle údajů GasNet cca 300kPa.  
Nové STL OPZ bude ukončené podružným uzávěrem v nice na severozápadní fasádě. V nice bude instalován 
filtr, regulátor tlaku plynu (300kPa/2,1kPa), elektromagnetický uzávěr plynu a fakturační plynoměr. NTL vnitřního 
plynovod (2,1kPa) bude pokračovat u stropu v  odvětraném podhledu do strojovny ÚT, kde bude před kotlem 
instalován spotřebičový uzávěr. 



 

SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE – DSP  
B – SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA        42 

Potrubí bude provedeno z ocelových trub černých ČSN 425710 jakosti 11353.0 spojovaných svařováním. Potrubí 
v budově bude opatřeno dvojnásobným syntetickým nátěrem, žluté barvy. 
Při kladení potrubí v šachtách a větratelných dutinách budou prostory dostatečně větrány. Potrubí v šachtách a 
dutinách nebudou obsahovat rozebíratelné spoje a armatury. 
Vedení, která vedou nevětranými dutinami budou kladena v chráničkách. Prostupy nosnými konstrukcemi budou 
opatřeny chráničkami příslušných profilů a řádně utěsněny. Prostupy protipožárně-dělícími konstrukcemi bude 
opatřeny protipožárními ucpávkami. 
Plynovodní potrubí nesmí být vedeno přes únikové chodby a shromažďovací prostory. 
 
Plynovodní přípojka a OPZ 
Ověřením u provozovatele bylo zjištěno, že ve vzdálenosti cca 160m od navrhovaného objektu se nachází STL 
plynovodní řad PE d90 (tlak 300kPa). 
Objekt bude zásobován zemním plynem ze stávajícího veřejného STL plynovodu PE d90 v ulici Závodní. 
Nová STL plynovodní přípojka ZP (IO-501) bude mít dimenzi PE100RC d50 a bude ukončena HUP KK DN50 v 
pilíři na hranici pozemku. Dále bude plynovod veden jako areálový NTL plynovod-OPZ (IO-502) po pozemku 
investora v dimenzi PE100RC d63 k severozápadní fasádě navrhované  budovy. Zde bude OPZ ukončeno 
podružným uzávěrem v uzavíratelné skříni v nice. 
Plynovodní potrubí bude z materiálu PE100RC s odnímatelným ochranným pláštěm. Signalizační vodič CY 
izolovaný, průřez 1,5 mm2, bude napojen na signalizační vodič stávající. Vyveden bude v místě HUP a v místě 
niky na fasádě. Konce vodiče budou pevně uchyceny. Nad vrchol potrubí bude položena výstražná folie žluté 
barvy.  
 
V rámci stavby budou vybudovány následující objekty: 
IO-501 STL plynovodní přípojka  d50 – 7,3m 
IO-502 Areálový NTL plynovod (OPZ) d63 – 159,3m 
 
VZDUCHOTECHNIKA (Ing. Ondřej Košina) 
 
Úvod 
Cílem je navrhnout zařízení vzduchotechniky s důrazem na efektivnost provozu při dodržení platných norem, 
předpisů a požadavků zadavatele. 
Dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnostech potřebných pro daný stupeň.  
 
Přehled výchozích podkladů 
Seznam použitých norem, předpisů a podkladů 
Projekt respektuje platné normy a předpisy, zvláště pak: 
ČSN 12 7010 Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, červen 2014, Z1 1/2016 
ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů, červenec 1986 
ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, říjen 2020 
ČSN 73 0804 ed.2 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, říjen 2020 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení, srpen 2016, Opr.1 2020 
ČSN 73 0872 Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, leden 1996 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, únor 2013 
Sb. zákonů č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami: 68/2010 Sb., 
93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb. 
Sb. zákonů č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se 
změnami 217/2016 Sb., 241/2018 Sb. 
Sb. zákonů č. 6/2003 ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
 
Další podklady 
stavební půdorysy a řezy k 5/2023 
požadavky zadavatele 
 
Parametry venkovního a vnitřního klimatu, výpočtové parametry 
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Vnější výpočtové údaje  
teplota suchého teploměru   zima -16,4°C léto 31,2°C 
entalpie vzduchu  zima -8,5 kJ/kg léto 67,0 kJ/kg 
relativní vlhkost vzduchu  zima      99 % léto 47 % 
absolutní vlhkost vzduchu  zima  0,8 g/kg léto 13,6 g/kg 
 
 
Vnitřní výpočtové údaje  
Teploty vzduchu vychází z výpočtových teplot uvedených v části vytápění. 
Kanceláře: 
  teplota vzduchu zima  20 ± 2°C léto 24 ± 2°C 
  relativní vlhkost vzduchu min. 30% (kromě 1.NP) 
  hladina hluku  50 dB(A) 
 
Operační sály: 
  teplota vzduchu zima  20 ± 2°C léto 24 ± 2°C 
  relativní vlhkost vzduchu min. 30% 
  hladina hluku  50 dB(A) 
 
Posilovna: 
  teplota vzduchu zima  20 ± 2°C léto 24 ± 2°C 
  relativní vlhkost vzduchu negarantována 
  hladina hluku  55 dB(A) 
 
Serverovny: 
  teplota vzduchu zima  20 ± 2°C léto 26 ± 2°C 
  relativní vlhkost vzduchu 40 – 70 % (bude řešeno v dalších stupních PD, dle 
uživatele) 
  hladina hluku  55 dB(A) 
 
Šatny s hygienickým zázemím: 
  teplota vzduchu zima        24 ± 2°C        léto          negarantována 
  relativní vlhkost vzduchu negarantována 
  hladina hluku  55 dB(A) 
 
Pokoje: 
  teplota vzduchu zima  20 ± 2°C léto 24 ± 2°C 
  relativní vlhkost vzduchu negarantována 
  hladina hluku  40 dB(A) – den, 30 dB(A) – noc 
 
Výpočtové vnitřní zátěže klimatizovaných a větraných prostorů 
zátěž od osob    62 W 
zátěž od osob - posilovna   300 W 
 
zátěž od osvětlení   10 W/m2 
zátěž od technologie – běžná kancelář  10-30 W/m2 
     PC+monitor  160 W 
     Kopírovací stroj 800 W 
     Tiskárna malá 320 W 
     Projektor  300 W 
 
zátěž od technologie – operační středisko  30 + 50 W/m2 (dle předpokládaného vybavení) 
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zátěž od technologie – převzato od zadavatele, resp. profese elektro:  
Tepelný výkon Tepelný výkon návrh zařízení CHL 

+ rezerva 50%  
(pro návrh chlazení) 

PČR  
cizí operátoři 

15 000 BTU/h (cca 4,3kW) 4,3+2,2=6,5 kW 2x 3,2 kW + 1x 3,2 kW-záloha 

HZS 32 000 BTU/h (cca 9kW) 9+4,5=13,5 kW 2x 6,8 kW + 1x 6,8 kW-záloha 
ZZS 46 000 BTU/h (cca 13kW) 13+6,5=19,5 kW 2x 9,8 kW + 1x 9,8 kW-záloha 
PČR 32 000 BTU/h (cca 9kW) 9+4,5=13,5 kW 2x 6,8 kW + 1x 6,8 kW-záloha 
MP 46 000 BTU/h (cca 13kW) 13+6,5=19,5 kW 2x 9,8 kW + 1x 9,8 kW-záloha 
OBKŘ 15 000 BTU/h (cca 4,3kW) 4,3+2,2=6,5 kW 2x 3,2 kW + 1x 3,2 kW-záloha 

 
1.048 TRAFOSTANICE   8 700 W 
1.047 ROZVODNA NN   5 750 W 
1.049 ROZVODNA VN-ČEZ  500 W 
1.046 POŽÁRNÍ ROZVODNA  3 000 W 
1.045 CENTRÁLNÍ UPS  20 000 W 
  
Výpočtové parametry čerstvého vzduchu 
 
Dle výše uvedených předpisů a norem platí následující hodnoty množství čerstvého vzduchu: 
obecně pro všechny prostory (kanceláře, krizový štáb) 35 m3/h na osobu  
operační střediska   50 m3/h na osobu 
posilovna    100 m3/h na osobu 
 
Foyer:  výpočtová obsazenost  1 osoba na 5,25 m2 
Kanceláře:  výpočtová obsazenost  1 osoba na 5,25 m2 
Operační střediska:  dle počtu pracovišť 
Pokoje:  120 m3/h, pokoj 
 
Serverovny:   1 1/h  
Sklady:   2 1/h  
Chodby:   1 1/h  
Strojovny:   1 1/h  
 
Zařízení sociální vybavenosti (minimální odtahované množství): 
Klozet:  50 m3/h 
Pisoár:  25 m3/h 
Umyvadlo:  30 m3/h 
Dřez:  30 m3/h 
Úklid:  50 m3/h 
Sprcha:  150 m3/h 
Šatní skříňka:  20 m3/h 
 
Ostatní: 
CHÚC typ C   pro zásahovou cestu parametr rychlosti vzduchu v otevřených dveřích 2m/s 
CHÚC typ B   25 hod-1 
 
Celková koncepce vzduchotechniky 
Stavební objekt bude vybaven zařízením vzduchotechniky a chlazení podle jejich funkce a požadavků na provoz.  
Všechny prostory budou nuceně větrány. 
Nasávání zařízení vzduchotechniky bude situováno tak, aby bylo zabezpečeno, že nasávaný vzduch nebude 
znehodnocen nečistotami ani nebude v létě přehřátý. Tepelně upravený vzduch přiváděný do jednotlivých prostor 
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je vždy filtrován. Odtahovaný vzduch bude rekuperován. Součástí VZT jednotek jsou tlumiče hluku na sání, přívodu, 
odvodu a výfuku. 
Pro zajištění pohody prostředí a odvod tepelné zátěže je pro vybrané prostory navržen systém sekundárního 
chlazení. Dle tepelné zátěže jednotlivých prostor a charakteru provozu je navržen následující způsob chlazení: 
prostory v 1.NP bez chlazení centrální VZT  fan-coilové jednotky – dvoutrubkové pouze pro chlazení 
prostory 2.NP, 3.NP, 4.NP  indukční jednotky – čtyřtrubkové pro chlazení a vytápění. 
Pro chlazení serverů a elektro místností se předpokládá opět s napojením koncových prvků chlazení na centrálním 
systém. 
serverovny   jednotky přesné klimatizace  
elektro místnosti   fan-coilové jednotky 
Pro serverovny se počítá se zálohováním systémů chlazení. Zařízení pro chlazení serveroven a elektromístností 
budou mít ochranu proti úkapům vody. 
Všechny koncové prvky chlazení jsou napojeny na centrální systém chlazení pro možnost využití odpadního tepla 
pro předehřev teplé vody. 
Kromě uvedených jsou navržena další zařízení pro větrání chráněných únikových cest, jednotkové odtahy a dveřní 
clony. 
Topnou vodu pro ohřívače VZT jednotek a dveřní clony zajišťuje profese vytápění. Profese vytápění kryje také 
tepelnou ztrátu objektu a zajišťuje přípravu teplé vody. 
Chladící vodu pro chladiče VZT jednotek a jednotek sekundárního chlazení zajišťuje profese vytápění/chlazení. 
Zdrojem tepla a chladu bude sestava tepelných čerpadel země/voda (obnovitelný zdroj energie) umístěna ve 
strojovně na úrovni 1.NP. Záložním zdrojem pro vytápění je nástěnný kondenzační kotel na zemní plyn. Pro 
pokrytí extrémních požadavků na chlad, kdy je chladící výkon tepelných čerpadel nedostačující, jsou do systému 
chlazení navrženy dva chladící stroje umístěné v technickém atriu na úrovni 4.NP. 
Teplotní spád pro vytápění (VZT jednotky, indukční jednotky, dveřní clona) 40/35 °C 
Teplotní spád pro chlazení (jednotky přesné klimatizace a fan-coilové jednotky) 7/12 °C 
Teplotní spád pro chlazení (indukční jednotky)    16/19 °C 
Rozvody vzduchu jsou uvažovány ze čtyřhranného či kruhového potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. s 
potřebnou těsností. Pro čtyřhranné potrubí minimální třída těsnosti C, pro kruhové spiro potrubí minimální třída 
těsnosti D. Horizontální rozvody budou doplněny čistícími otvory. 
V potrubí jsou zabudovány regulátory průtoku, resp. klapky pro naregulování množství vzduchu. Pro místnosti, kde 
je uvažována trvalá obsazenost, jsou navrženy regulátory konstantního průtoku. U místností, kde se trvalá 
obsazenost ne-předpokládá, jsou navrženy regulátory variabilního průtoku tak, aby v případě neobsazenosti 
nemusely být místnosti větrané, případně množství vzduchu mohlo být sníženo na minimum.  
Potrubí přívodu a sání vzduchu bude tepelně izolováno. Potrubí odvodu vzduchu zařízení s chlazením bude 
izolováno také. Tepelná izolace potrubí předpokládaná z minerální nebo čedičové plsti, nehořlavá o tep. vodivosti 
do 0,035W/m,K, na povrchu se zábranou proti difuzi např. z hliníkové folie o tloušťce 40mm. Potrubí ve venkovním 
prostoru jsou tepelně izolována a oplechována. Izolace potrubí je z desek z minerální nebo čedičové plsti, 
nehořlavých o tepelné vodivosti do 0,04W/m,K, o tloušťce desek 80mm s oplechováním. 
Potrubí pro větrání CHUC bude požárně izolováno, resp. s požadovanou požární odolností. 
Veškerá VZT je regulována, ovládána a signalizována digitálním systémem měření a regulace s centrálou 
umístěnou dle požadavků na provoz. V rámci MaR budou instalovány okenní kontakty pro možnost blokace 
chlazení/větrání. 
 
Celková množství vzduchu a příkony 
Celková množství vzduchu a příkony jsou uvedena pro kompletní vybavení stavebního objektu při plném obsazení. 
 
Přiváděné množství vzduchu:    26 500 m3/h 
Odváděné množství vzduchu:    30 100 m3/h 
Tepelný příkon pro větrání:     104 kW 
Tepelný příkon clony:     6 kW 
      
Chladící výkon primární:        142 kW 
Chladící výkon sekundární - prostor:      131 kW 
Chladící výkon sekundární - servery:      108 kW 
Chladící výkon sekundární celkem:       239 kW 



 

SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE – DSP  
B – SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA        46 

Chladící výkon celkem:        381 kW 
       
El. příkon vzduchotechnika (jednotky, ventilátory):   48 kW 
El. Příkon vlhčení     52 kW 
El. příkon chlazení (zařízení split):    0 kW 
El. příkon ohřev:     0 kW 
El. příkon vzduchotechnika celkem bez zař. napojeno na náhradní zdroj: 76 kW 
       
El. příkon větrání CHUC (napojeno na náhradní zdroj):   40 kW 
 
B.2.7.3 VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ (Ing. Pavel Vdovec, Ing. Ondřej Košina) 
 
Úvodní část 
Objekt bude sloužit jako společné operační středisko pro IZS. Součástí objektu jsou šatny s hygienickým zázemím, 
kancelářský provoz, operační sály operačního střediska jednotlivých složek se zázemím včetně pohotovostních 
pokojů, posilovny. Technické zázemí je v 1.NP.  
Vytápění bude řešené pomoci kaskády tří tepelných čerpadel země-voda zajišťující krytí tepelné ztráty včetně 
chlazení objektu v letním období. Primární okruh bude řešen soustavou 30 ks vrtů o max hloubce 100m umístěných 
na pozemku objektu a energetickými pilotami a základovou deskou objektu, přičemž jsou uvažovány piloty o 
průměru min.0,9m a min. hloubce 10m.. Odpadní teplo z provozu chlazení bude využíváno pro předehřev teplé 
nebo topné vody v rámci jednoho systému, zároveň však bude ukládané do vrtů pro jejich přirozenou obnovu. Jako 
záložní zdroj pro vytápění bude instalován nástěnný kondenzační kotel na ZP o jmenovitém výkonu 50kW. 
Odkouření bude provedeno nuceně souosým odkouřením 80/125 mm vyústěným nad střechu objektu. Jako 
bivalentní zdroj pro chlazení jsou navržené dvě blokové chladící jednotky umístěné na střeše objektu (úroveň 3.NP) 
o celkovém výkonu 147kW. Jako otopné plochy je navržená kombinace otopných deskových těles, podlahového 
vytápění a stropních teplovodních panelů. Technické zdroje budou zajišťovat topnou a chladící vodu i pro VZT 
jednotky a dveřní clony. 
Návrh vrtného pole byl proveden specializovanou kanceláří zabývající se jímáním geotermální energie GEROtop 
spol. s.r.o., která zpracovala technickou rešerši pro využití dané lokality. Podkladem pro studii byly požadavky 
profese UT, CH, ZTI a VZT. Dále zpracovatel studie vycházel z inženýrsko-geologického a hydrogeologického 
průzkumu zpracovaného Aguas CF, s.r.o. - RNDr. Tomášem Vylitou, Ph.d. a též vyjádřením k hloubce vrtů 
hydrogeologem RNDr. Milanem Novákem. Návrh počtu a max. hloubky vrtů respektuje též vyjádření ČILZ 
z 11.7.2022. 
 
Klimatické podmínky 
Klimatické podmínky místa stavby a výpočtové podmínky 
místo   Karlovy Vary 
ZIMA: 
výpočtová  venkovní teplota (zima)  -15°C 
průměrná teplota v topném období  +3,9°C 
počet topných dnů  258 
nadmořská výška  379 m n.m. 
 
Uvažované teploty místností v zimním období:  
Kanceláře, operační střediska, recepce ..…………………………………… 20°C 
Šatny s umývárnami, sprchy….………………………………………………. 24°C 
Šatny…………………………………………………………………………….. 22°C 
WC, Chodby……………………………………………………………………. 18°C 
Vytápěná schodiště, technické místnosti, vytápěné sklady….…..……….. 10°C 
 
LETO: 
výpočtová  venkovní teplota (leto)  +31,2°C,  he = 67,0 kJ/kg  
výpočtová teplota vnitřní serverovny (leto)  26 ± 2°C 
výpočtová teplota vnitřní (leto)  24 ± 2°C 
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Bilance spotřeby tepla  
Při výpočtu tepelného výkonu byly uvažovány hodnoty konstrukcí splňující pasivní standard dle současných 
požadavků ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. 
Celkový tepelný výkon objektu:    82 kW 
 
Tepelná bilance objektu: 
Potřeba tepla pro statické vytápění    82 kW 
potřeba tepla pro vytápění (VZT jednotky)          104 kW 
potřeba tepla pro vytápění - dveřní clony          6 kW 
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody    10 kW 
Celkový potřebný výkon pro UT                                     202 kW 

 
Bilance chladu pro objekt: 
Chladící výkon-provoz objektu-primární a sekundární  270 kW 
Chlazení celoroční-serverovny    108 kW 
Celkový potřebný výkon pro CHL:                                    378 kW  

 
Bilance spotřeb tepla a chladu 
Roční spotřeba tepla: 
Uvažován provoz přerušovaný dle potřeb uživatelů. Serverovny vzhledem, k funkci objektu, budou chlazeny téměř 
nepřetržitě, kancelářská budova. Je uvažovaná výpočtová oblastní teplota –15°C. Hodnoty stanoveny dle 
denostupňové metody - tyto hodnoty je nutné považovat za maximální, skutečné hodnoty je potřeba ověřit 
provozem nebo simulací. 
 
Vytápění statické  ……………………………………..………….604,7 GJ/rok (168,0 MWh/rok) 
Ohřev TV…………………………………………………………………122,7 GJ/rok (34,1 MWh/rok) 
VZT   ……………………………………..………….811,4 GJ/rok (225,4 MWh/rok) 
Dveřní clony……………………………………………………………     35,4 GJ/rok (9,8 MWh/rok) 
Celkem objekt CUM    …………………………………………….... 1574,2 GJ/rok  (437,3 MWh/rok) 
  
Roční spotřeba chladu: 
Uvažován provoz nepřerušovaný, kancelářská budova. Je uvažovaná výpočtová oblastní teplota +31,2°C. Hodnoty 
stanoveny prostým předpokladem procentuálního využití chlazení v průběhu roku. Tyto hodnoty je nutné považovat 
jako prvotní odhad, skutečné hodnoty je potřeba ověřit provozem nebo simulací. 
Celkem chlazení pro objekt..…………………………………….... 3384,00 GJ/rok (940,00 MWh/rok) 
 
Zdroj tepla a chladu 
Tepelná čerpadla 
Pro zajištění topné a chladící vody bude navržená kaskáda tří tepelných čerpadel země-voda (UT-61,5kW, CHL-
61,5kW) s primárním okruhem zajištěným soustavou zemních geotermálních vrtů. Tepelná čerpadla budou 
instalovaná v technické místnosti UTCH umístěné v 1.NP objektu. V technické místnosti bude umístěná zvlášť 
akumulační nádoba pro systém chlazení a zvlášť pro systém vytápění zajišťující provoz soustavy v plynulém 
režimu. Obě nádrže budou o objemu 1000l. V akumulační nádobě pro vytápění bude akumulováno odpadní teplo 
ze všech použitých systémů chlazení. V technické místnosti budou dále umístěná oběhová čerpadla, 
kombinovaný rozdělovač / sběrač, automatický expanzomaty pro systém UT a CH, úpravna vody a bivalentní 
zdroj plynový kondenzační nástěnný kotel s odkouřením vyvedeným nad střechu o jmenovitém výkonu 45kW.  
Pro tepelná čerpadla bude instalovaná soustava hlubinných geotermálních vrtů. Dle využití pozemku s roztečí vrtů 
je navržená síť cca 30 ks vrtů o max. hloubce 100m. Jedná se o vertikální vrty o vrtném průměru 120-150mm. 
Jednotlivé vrty budou vystrojeny geotermální sondou tvořenou potrubním výměníkem, nejčastěji dvouokruhovou 
sondou 4xd32 z PE 100 RC. Vrt bude důkladně vyinjektován kvalitní cemento-bentonitovou směsí, která zajistí 
účinný přenos tepla z horninového prostředí a též z důvodu zamezení propojení jednotlivých podzemních zvodní 
v rámci vrtu. Vrty budou provedeny, dle vyjádření hydrogeologa, technologii hloubení např. valivými dláty.  
Nejčastěji používaná standardní metoda hloubení technologií rotačně nárazovou se vzduchovým výplachem nelze 
v našem případě použít. Jednotlivé vrty budou poté svedeny sběrným potrubím do rozdělovačů/sběračů, kde budou 
hydraulicky vyváženy a následně dovedeny a zapojeny do technologie tepelných čerpadel. Je nutné uvažovat a 
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počítat toto velké vrtné pole s funkcí jímání a ukládání tepla (vytápění/chlazení) jako „velký akumulátor“ energie 
pracující s celou hmotou horninového masivu pod vrtným polem a blízkým okolím. Vrtné pole bylo řešené kanceláří 
specializovanou na problematiku jímání a ukládání energie do zemních vrtů či kolektorů. V rámci projektu byla 
zpracovaná rešerše řešící danou lokalitu s určením maximální vydatnosti lokality i s ohledem na požadavky 
projektu, a především vyjádření hydrogeologa. 
Dále bude primární soustava tepla a chladu čerpat energii ze soustavy základových pilot a základové desky objektu. 
Je uvažováno s piloty o průměru min.0,9m a min. hloubce 10m. 
Jako bivalentní zdroj pro chlazení jsou navržené dvě blokové chladící jednotky umístěné na střeše objektu 
(úroveň 3.NP) o celkovém výkonu 190kW. Jednotky budou propojeny se strojovnou v 1.NP vertikálním potrubím 
vedeným v hlavní šachtě. Potrubí vedené v exteriéru bude opatřené pod tepelnou izolací i elektrickými topnými 
kabely. 
 
Dle rešerše jsou možnosti lokality (s ohledem na požadavek ČILZ) takovéto: 
PS-004 - Geotermální vrty 30x100m: 
Vytápění: 
Maximální výkon TČ v režimu vytápění (B0/W35)………………… až 180 kW 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při vytápění…………….. COP = 4,5 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při přípravě TV..……….. COP = 3,5 
Max. množství vyrobeného tepla…………………………...……….. až 500 MWh/rok 
Chlazení: 
Maximální výkon TČ v režimu chlazení (B35/W7)………………… až 175 kW 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při chlazení…………….. EER = 4,5 
Max. množství vyrobeného chladu………………………...……….. až 300 MWh/rok 
 
PS-004 - Základová deska a energetické piloty: 
Vytápění: 
Maximální výkon TČ v režimu vytápění (B0/W35)………………… až 50 kW 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při vytápění…………….. COP = 4,5 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při přípravě TV..……….. COP = 3,5 
Max. množství vyrobeného tepla…………………………...……….. až 80 MWh/rok 
Chlazení: 
Maximální výkon TČ v režimu vytápění (B35/W7)………………… až 45 kW 
Uvažovaná průměrná účinnost systému při chlazení…………….. EER = 4,5 
Max. množství vyrobeného chladu………………………...……….. až 60 MWh/rok 
 
Teplotní rozsah systémů bude řešen: 

 Okruh VZT jednotek a FCU pro chlazení - zima: 40/35°C, léto 7/12°C 
 Okruh indukčních jednotek – zima: 40/35°C 
 Okruh dveřních clon pro topení - zima: 40/35°C 
 Okruh statického vytápění (OT, podlahové vytápění) - zima:40/35°C 

 
Regulace topných a chladících okruhů pro vytápění bude ekvitermní dle systému TČ. Vyvážení otopné soustavy 
bude pomocí osazených automatických vyvažovacích ventilů a vyrovnávačů diferenčního tlaku umístěných na patě 
stoupaček. Soustava vody bude zabezpečena ve smyslu ČSN 06 0830 pomocí expanzního automatu s nádobou 
s membránou a systémem pro automatické odvzdušňování, odplyňování a doplňování soustavy. Proti přestoupení 
tlaku bude soustava vody zabezpečena osazením pojistného ventilu. Doplňování vody bude prováděno upravenou 
vodou přes plnící zařízení.  
Otopná tělesa budou navržena do technických a vedlejších prostor, budou desková s profilovanou čelní plochou 
s integrovaným termostatickým ventilem. Prostory šaten a sociálního zařízení (bez dvojité podlahy) budou vytápěny 
podlahovým vytápěním a chlazením v provedení mokrým způsobem v uceleném systému. Prostory s dvojitou 
podlahou (operační střediska apd.) budou vytápěny a chlazeny podstropními teplovodními panely. Hlavní vstupy 
do objektu v 1.NP budou opatřeny naddveřními vzduchovými clonami (dodávka VZT). Konečné distribuční prvky 
pro chlazení budou FCU jednotky v kombinaci s indukčními jednotkami (dodávka VZT). 
Měření spotřeby pro topení a chlazení bude umístěné na rozdělovači v technické místnosti. 
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Ohřev teplé vody bude centrální, umístěn v technické místnosti v 1.NP. Bude řešen nepřímo ohřívaným 
zásobníkem s možností ohřevu záložním systémem s kotlem na ZP.   
Na veškeré rozvody bude navržené třívrstvé polyethylenové potrubí dle DIN16892 s hliníkovou vložkou dle DIN 
EN573-3 PE-Xa/AL/PE. Veškeré potrubí bude opatřeno izolací dle Vyhl.193/2007 Sb. 

 
Závěr 
Projekt předpokládá využití geotermální energie pomoci hlubinných vrtů (PS-004) pro vytápění a chlazení. Dle 
zpracované rešerše specializovanou firmou má lokalita potenciál vytvořit objekt soběstačný na energii pro UTCH. 
Skutečný počet vrtů a jejich max. hloubka bude upřesněná v dalších fázích projektu. Je nutné přesně stanovit roční 
spotřeby tepla a chladu a na základě toho bude možné a vhodné upravit návrh primární geotermální sítě tak, aby 
návrh byl co nejekonomičtější. Je vhodné v dalších stupních projektu nechat zpracovat energetickou simulaci 
objektu pro získání co možná nejpřesnějších predikovaných hodnot spotřeb.  
S ohledem na další inženýrské sítě v dané lokalitě, především venkovní kanalizace s odvodem dešťových vod 
z parkoviště, je nutné v dalších stupních věnovat větší zřetel na vzájemnou koordinaci s primární soustavou a 
samotným vrtným polem. 
 
 
B.2.7.4 SILNOPROUDÉ EL. INST., UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, HROMOSVOD –  (Vít Bartoň) 
 
IO401 - Přípojka VN – dosud nejsou k dispozici připojovací podmínky ČEZ 
Objekt bude napojen z napěťové hladiny 22kV distribuční soustavy ČEZ distribuce. Stávající kabelové vedení 
VN22kV vedené z TS KV_0375 (KV Eliška) do TS KV_1113 (KV Ředitelství policie), bude z kobky číslo 02 v TS 
KV_1113 vyjmuto a naspojkováno odpovídajícím kabelem VN. Z místa přerušení bude vybudována nová kabelová 
smyčka VN odpovídajícími kabely VN v délce souběžné kabelové trasy v délce cca 160m, která bude ukončena v 
novém rozvaděči VN typu KKT+PTN. Druhé rameno kabelové smyčky bude přepojeno zpět do TS KV_1113 do VN 
kobky číslo 02. V nové trase kabelového vedení VN, v souběhu bude položena 2x HDPE chránička 40/33 v délce 
cca 160m s končením v TS. V prostoru naspojkování bude vybudována nová kabelová komora. Kabelové vedení 
bude vedeno v nepojízdných částech s krytím min 1,0m, při křížení komunikace bude vedení uloženo do 
betonových chrániček či chrániček typu Kopoflex. Vedení bude přes systémové vodotěsné průchodky zavedeno 
přímo do místnosti ČEZ distribuce, kde bude ukončeno na rozvaděči VN, který bude v majetku ČEZ. Místnost bude 
umístěna v 1.NP a bude zajištěn 24hodinový přístup pro pracovníky distribuční společnosti. Jedná se o související 
výstavbu společnosti ČEZ distribuce a provozovatel DS bude zpracovávat vlastní kompletní projektovou 
dokumentaci.  Připojení objektu musí odpovídat podmínkám společnosti ČEZ Distribuce. 
 
 
Základní technické údaje: 
Napěťová soustava: 3, AC, 22 kV/IT 
Předpokládaný výkon TS 400 kVA 
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje 
Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 3 
Vnější vlivy prostor výstavby: (podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)     
          AA 8 - -50 °C až +40 °C 
          AB 8 – venkovní prostory nechráněné před atmosfér. vlivy 
          AD 3 – stříkající voda 
          AE 3 – velmi malé předměty do 1 mm 
          AF 3 – atmosférická koroze 
Stavba bude provedena podle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nejmenší 
dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí jsou uvedeny v příloze A (Tabulka A.1 uvedené 
ČSN). Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí jsou uvedeny v příloze A (Tabulka A.2 
uvedené ČSN). Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí je uvedeno v příloze B (Tabulka B.1 uvedené ČSN). 
 
IO-402 - Areálové rozvody NN 
V rámci areálu budou vybudovány areálové rozvody NN. Jedná se především o rozvody pro nabíjení elektromobilů 
a umístění nabíjecích stanic, předpokládá se použití nabíjecích stanic AC 22kW v celkovém počtu 10ti kusů. 
Dále se jedná o rozvody pro napojení externího diesel generátoru, napojeny případné zdroje SLP systémů, 
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vjezdové zařízení, technologie TZB. 
Napojovací bod externího dieselagregátu bude situován v prostoru objektového diesel agregátoru.  
 
Nové kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženy v chráničkách kopoflex, napojení bude na hlavní 
rozvaděč objektu.  
 
Základní technické údaje: 
Napěťová soustava: 3NPE AC 50Hz 400V TN-C-S  
Předpokládaný příkon do 250kW 
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje 
Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 3 
Vnější vlivy prostor výstavby: (podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)     
          AA 8 - -50 °C až +40 °C 
          AB 8 – venkovní prostory nechráněné před atmosfér. vlivy 
          AD 3 – stříkající voda 
          AE 3 – velmi malé předměty do 1 mm 
          AF 3 – atmosférická koroze 
Stavba bude provedena podle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nejmenší 
dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí jsou uvedeny v příloze A (Tabulka A.1 uvedené 
ČSN). Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí jsou uvedeny v příloze A (Tabulka A.2 
uvedené ČSN). Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí je uvedeno v příloze B (Tabulka B.1 uvedené ČSN). 
 
Ochranná pásma  
Dodavatel musí zajistit při předání staveniště splnění podmínek správců podzemních zařízení. Nesmí zahájit 
výkopové práce před vytýčením a ověřením stavu zařízení zástupci příslušných správců podzemních inženýrských 
sítí. Mezi všemi podzemními vedeními je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 736005, ČSN 33 2000-5-52. 
 
Ochranná pásma 
Stávající i projektované inženýrské sítě a zařízení jsou zpravidla chráněny ochrannými pásmy. 
V ochranném pásmu kabelů VN je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1m na 
každou stranu od kabelu. 
 
Energetické sítě 
Stávající inženýrské sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zák.č. 458/2000 Sb. 
U vestavěných elektrických stanic sahá pásmo 1 m od obestavění, u kompaktních a zděných transformačních 
stanic 2 m. 
Ochranné pásmo kabelových vedení 22 kV i nn uložených v zemi činí vždy 1 m od krajního kabelu trasy na každou 
stranu. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení činí : 
- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče bez izolace) 7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m  
vždy od svislé roviny vedené krajním vodičem vedení. 
Ochranné pásmo u nízkotlakých a středotlakých plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m.  
Ochranné pásmo teplovodu činí 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na každou stranu.  
Poznámka: Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena v zák.č. 458/2000 Sb. 
(Energetický zákon). 
 
Ostatní sítě 
Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona č.151/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, činí 1,5 m od krajního kabelu trasy. 
Ochranné pásmo vodovodů činí dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb  u řadů do DN 500 mm 
včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí, u řadů nad DN 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí. 
Poznámka: Přesné formulace definice ochranných pásem inženýrských sítí jsou uvedeny v příslušných právních a 
technických předpisech 
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IO-403a – Venkovní areálové osvětlení 
Návrh VAO  
V prostranství okolo budovy bude vybudováno nové areálové osvětlení tvořené architektonickými svítidly. 
Areálové osvětlení bude napojeno z rozvodů budovy. Přesný typ areálového osvětlení bude upřesněn. Toto 
areálové osvětlení bude tvořeno svítidly na fasádě, která budou umístěna až v rámci objektu. Dále bude 
instalováno osvětlení stromů a informační totem či obdobné architektonické provozní celky designovými například 
sloupkovými LED svítidly. 
 
Nové kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženy v chráničkách kopoflex a spínáno pomocí 
soumrakovým čidlem. Přesné typy použitých svítidel budou upřesněny v dalším stupni dokumentace. Kabelové 
spojky vedení nejsou povoleny. Napájecí kabely musí být mezi jednotlivými svítidly provedeny spojitě. 
Pod korunami stromů musí být kabely vedeny v chráničkách ve výkopu o hloubce 35 cm. V rámci přípravy 
dalších stupňů projektové dokumentace a realizace stavby bude postupováno v souladu s všeobecnými 
podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě správce. 
 
Základní technické údaje: 
Napěťová soustava: 3NPE AC 50Hz 400V TN-C-S 
Předpokládaný příkon  1,5kW 
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje 
Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 3 
Vnější vlivy prostor výstavby: (podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)     
          AA 8 - -50 °C až +40 °C 
          AB 8 – venkovní prostory nechráněné před atmosfér. vlivy 
          AD 3 – stříkající voda 
          AE 3 – velmi malé předměty do 1 mm 
          AF 3 – atmosférická koroze 
Stavba bude provedena podle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nejmenší 
dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí jsou uvedeny v příloze A (Tabulka A.1 uvedené 
ČSN). Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí jsou uvedeny v příloze A (Tabulka A.2 
uvedené ČSN). Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí je uvedeno v příloze B (Tabulka B.1 uvedené ČSN). 
 
IO-403b – Venkovní veřejné osvětlení 
Návrh VVO  
Rozvody veřejného osvětlení jsou tvořeny novou odbočkou ze stávajícího sloupu VO, kabelovým vedením typu 
CYKY-J 4x16 + drát FeZn d=10 mm uloženým ve výkopu vyvedených v jednotlivých stožárech a ukončených na 
svorkovnici. Stožáry budou dle standardu správce VO Karlovy Vary, výšky 6m se svítidly dle standardu správce 
v dalším stupni PD bude správcem upřesněn typ sloupu i svítidla.  
 
Celková délka vedení VO je cca 80 m 
Stožáry se svítidly do 6m výšky  4 ks 
 
Celkový příkon veřejného osvětlení nepřesáhne 0,5kW. 
 
SO-101 – Budova SOS112 
 
Elektroinstalace silnoproud 
Systém napětí 
Napěťové soustavy hlavního napájení 3IT ~50Hz 35 kV 
 Přípojka VN, rozvody primár TR 

Napěťové soustavy provozního napájení 3PEN ~50Hz 400/230V TN-C-S 
 Přípojky NN, hlavní páteřní rozvody od traf 

Napěťové soustavy podružných rozvodů 3NPE ~50Hz 230V TN-S 
 Veškeré následné rozvody od hlavních rozvaděčů až po koncové zařízení 

Napěťové soustavy podružných rozvodů 1NPE ~50Hz 230V TN-S 
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 Podružné jednofázové rozvody pro napojení zásuvek, osvětlení či technologie 
Napěťové soustavy podružných rozvodů 2DC IT max.220V  
 Rozvody DC nouzového osvětlení při výpadku 

Ostatní napěťové soustavy 
 V objektu se mohou vyskytovat další soustavy malého napětí – komunikační linky řídících systémů a sběrnice 

řízení osvětlení  
Napěťové soustavy jednotlivých zařízení jsou uvedeny na označovacích a výrobních štítcích zařízení. 
 
Prostředí 
Na základě norem ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a norem souvisejících bude ve stupni DSP 
odbornou komisí zpracován a navržen protokol určení vnějších vlivů. 
Komise bude složena z jednotlivých profesních specialistů TZB, stavby apod. 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje. 
Základní ochrana: 
izolací – kabelové rozvody 
kryty nebo přepážkami – rozvaděče i všechna NN zařízení 
Ochrana při poruše 
automatické odpojení v případě poruchy 
ochranné pospojování 
doplňková ochrana proudovým chráničem 
 
Ochrana proti přepětí 
Ochrana proti SEMP (Switching ElectroMagnetic Pulse) 
Ochrana proti spínacímu přepětí je zajištěna instalací přepěťových ochran. Ochrana je navržena s ohledem na 
požadavky ČSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím. Jednotlivé instalované 
přístroje zajistí snížení přepětí na hodnoty impulzních výdržných napětí požadovaných pro jednotlivá zařízení. 
 
Ochrana proti LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse) 
Na objektu bude provedena vnější ochrana pomocí hromosvodu a vnitřní ochrana bude realizována vyrovnáním 
potenciálů na svorkovnici MET (HOP), umístěné v blízkosti rozvaděče RH. Elektroinstalační rozvody jsou chráněny 
pomocí svodičů přepětí, I. stupeň ochrany (svodič bleskových proudů) bude instalován v rozvaděčích, II. stupeň 
přepěťových ochran (svodič přepětí) bude instalován ve všech podružných technických, technologických 
rozvaděčích a v patrových rozvaděčích. Dále budou svodiči bleskových proudů instalovány na všechna aktivní 
metalická vedení vstupující do objektu, všechna pasivní vedení budou přímo spojena na MET. Pro zajištění funkce 
SPD je nutné v celém objektu instalovat prvky pouze od jednoho výrobce.  
III: stupeň přepěťové ochrany bude osazen přímo u daných zařízení. 
 
Požární zabezpečení objektu:  
Všeobecně 
Elektroinstalace bude splňovat požadavky uvedené v části dokumentace požárního zabezpečení. Prostupy 
kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny. Pro kabelové trasy budou voleny 
nehořlavé materiály. Všechna použitá zařízení a materiály musí být schváleny pro použití v ČR. Elektrická zařízení 
musí být označena značkami a nápisy dle platných zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a ČSN. Před uvedením do 
provozu bude provedena výchozí revize. 
 
Požadavky na vypínání elektrické energie v objektu 
V rozvodně a dohledovém pracovišti (u ústředny EPS) bude umístěno tlačítko CENTRAL STOP s vyznačením, že 
po jeho stisknutí bude vypnut proud v objektu KROMĚ všech požárně bezpečnostních zařízení a dále tlačítko 
TOTAL STOP, kterým se kompletně vypne celá elektroinstalace včetně zásobování požárně bezpečnostních 
zařízení. Přesné umístění tlačítek bude řešeno v součinnosti s projektem PBŘ a bude upřesněno v dalším stupni 
PD a zaneseno do výkresové části. 
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Vypnutí elektrické energie v objektu smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb. 
Pro použití tlačítek CENTRAL a TOTAL STOP bude provozovatelem objektu vypracován provozní předpis a 
zaškolena obsluha. 
Při požárním poplachu dojde k automatickému odpojení zařízení VZT (běžné VZT). Toto odpojení zajistí systém 
MaR (přímé vypnutí – odpojení napájení bez ŘS) resp. u vybraných zařízení silnoproud. Profese elektro spustí 
havarijní větrání a větrání CHÚC. Požární klapky ovládá systém EPS, napájení je provedeno z rozvodů 
silnoproudu.  
U požárních klapek či ostatních uzávěrů se předpokládá použití servopohonu s pružinou na 230V, v tomto případě 
nemusí být trasa zajištěna s funkční odolností. 
 
Napojení požárně bezpečnostních zařízení 
Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu musí být 
třídy reakce na oheň B2ca s1 d0 s funkčností požadovanou platnými předpisy, ČSN 730848, vyhl. 23/2008 Sb. 
v pozměněném znění vyhl. 268/2011 Sb. a Požárně Bezpečnostním Řešením dotčené stavby.  
Napájení ze dvou nezávislých zdrojů bude řešeno:  
první zdroj – napojení požárně bezpečnostních zařízení na distribuční soustavu.  
druhý zdroj – záložní DA o výkonu 550kVA v kapotáži s integrovanou palivovou nádrží 
Nouzové osvětlení bude mít centrální akumulátory – centrální bateriový systém včetně kontroly jednotlivých svítidel. 
 
Připojovaný výkon 
Stupeň dodávky el.energie: 3 (běžné rozvody) 
Instalovaný příkon  1009 kW 
Soudobý příkon    402,01 kW 
Způsob měření spotřeby:    nepřímé na straně NN 
Kompenzace jalové energie: centrální, automatická, na straně NN* 
 
Předběžná výkonová bilance 

 
 
Rezervovaný výkon bude 194kWp. Roční spotřeba je odhadována na 0,68GWh.   
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Měření spotřeby elektrické energie 
Fakturační měření bude na straně NN v 1. poli rozvaděče RH, kde budou osazeny měřící převodové 
transformátory, vlastní elektroměr bude v USM v rozvodně. 
Podružné měření pro jednotlivé celky je umístěno v jednotlivých rozvaděčích. 
Podružně budou měřeny: 
Hlavní technologické celky TZB (chlazení, VZT ...) pro řízení energetického managmentu budovy 
Výtah 
Patrové rozvaděče 
Operátoři SLP systémů 
 
Elektromagnetická kompatibilita 
Připojovaná zařízení musí být elektromagneticky kompatibilní.  
V případě elektronických zařízení (podíl unikajících proudů) dimenzování ochranných vodičů dle ČSN. 
 
Napojení objektu, hlavní napájení 
Objekt bude napojen na stávající linku VN 35kV v majetku distribuční společnosti ČEZ Distribuce. V samostatné 
místnosti VN bude umístěn nový rozvaděč VN ČEZ, ze kterého bude napojen přímo transformátor.  
Budova bude napojena z hlavního rozvaděče RH, který bude napojen z jednoho transformátoru o výkonu 630kVA.  
Transformátor bude odjištěn v rozvaděči RH kompaktním – vzduchovým jističem. Dále bude provedena ochrana 
proti přehřátí TR – tzv. tepelnou ochranou, která bude signalizována do MaR při 1. Stupni a při 2. Stupni dojde 
k odpojení TR. 
V objektu bude zřízen energetický managment, řízení bude provedeno systéme MaR (BMS). 
Technologie trafostanice je umístěna v 1.NP budovy. 
Navržený diesel generátor, který slouží pro napájení požárně bezpečnostních zařízení bude sloužit pro zálohu 
vybraných zařízení viz. Energetická bilance. Dieselagregát je dostatečně dimenzován na napájení jak v mírovém 
tak i v požárním režimu. 
Pro zařízení, která potřebují bezvýpadkovitý provoz bude v objektu umístěna centrální redundantní UPS, bude 
pokrývat čas překlenutí startu DA. Výkon UPS se předpokládá na dvě UPS každá o výkonu 200kVA. 
 
PS-002 - Dieselagregát 
Objektový dieselagregát bude umístěn v designové přístřešku a bude napojen z hlavního rozvaděče RH objektu. 
Bude použit dieselagregát v kapotáži. Motorgenerátor o výkonu 550 kVA, s jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, 
zvětšená dvouplášťová palivová nádrž o objemu cca 1700l (zajištění chodu na 21hod při 75%zátěži), chladič 
motoru dimenzovaný na teplotu venkovní 40°C.  
Motorgenerátor splňuje přísná kritéria na emisní limity – norma Ta-Luft (NOx <4000 mg/m3). Kapotáž s útlumem, 
tlumící samo zhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaný tlumič spalin -
29dB(A), zámky kapotáže s krytím IP65. Řídící a kontrolní systém motorgenerátoru. Automatický předehřev motoru 
a dobíječ akumulátorů. Externí AMF a nastavitelný snímač sítě. Ekologická vana pod soustrojím. Ochrana proti 
doteku horkých částí (dle norem CE). 
V objektu je umístěn i připojovací bod pro mobilní dieselagregát pro případ poruchy stacionárního DA. 
 
Hlavní napájecí rozvody 
Hlavní napájecí kabeláž silnoproudu bude provedena kabely s měděným jádrem. Veškerá napájecí kabeláž bude 
provedena v systému TN-S. Ochranný vodič bude označen zelenožlutou barvou v celé délce. Není povoleno jakkoli 
ochranný vodič přeznačovat, nebo použít za ochranný přeznačený vodič jiné barvy. 
Kabeláž bude provedena v souladu s ČSN 73 0802, PBŘ objektu a ostatními platnými předpisy.  
Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu budou připojena samostatným vedením 
z hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických 
zařízení v objektu. Kabely budou vedeny pod omítkou. Volně vedené rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení 
budou v provedení B2ca s1 d0. 
Elektrická zařízení nesloužící k protipožárními zabezpečení objektu budou napájena: 
a) Kabely vedenými pod omítkou s krytím nejméně 10mm, nebo jinak požárně oddělenými přepážkami s požární 
odolností nejméně EI 30 DP1 
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b) Volně vedenými kabely, přičemž hmotnost volně vedených a působení požáru přístupných izolací kabelů 
nepřesáhne 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru místnosti (pokud na 1osobu připadá méně než 10m2 půdorysné 
plochy) 
c) Volně vedenými kabely provedení B2ca s1 d0. 
Volně vedené rozvody v chráněných únikových cestách budou vždy v provedení B2ca s1 d0. 
Veškeré kabelové trasy budou v nadzemních podlažích vedeny skrytě (pod omítkou nebo v podhledu). Rozvody 
v CHUC budou zatrubkované ve stěnách nebo v podlaze nad podestami. Kabelové trasy v podzemních podlažích 
a budou přiznané na povrchu. 
 
Stoupací vedení bude provedeno: 
kabely uloženými na stoupacích žebřících 
ve svazkách ve stávajících konstrukcích  

 
Vodorovné rozvody budou provedeny: 
kabely uloženými v podhledu nebo v prostoru dvojité podlahy 
v ocelových kabelových žlabech drátěných nebo plechových 
v plastových instalačních trubkách 
kabely uloženými pod omítkou či SDK 
Kabely budou v trasách vedeny jednotlivě nebo ve svazcích. Všechny nosné konstrukce pro rozvody elektro budou 
ocelové pozinkované. Přechody mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami. 
Prostupy instalací požárně dělicími konstrukcemi (stěnami) budou utěsněny podle čl. 8.6.1 ČSN 73 0802 hmotami 
se stupněm hořlavosti nejvýše C1. 
 
Rozvaděče 
Rozvaděče budou ocelo-plechové skříňové nástěnné nebo vestavné s jištěním všech vývodů. Budou vybaveny 
klikou pro otevření klíčem „motýlek“. Hlavní rozvaděč bude mít krytí při zavřených dveřích IP40 a při otevřených 
dveřích IP00. Podružné rozvaděče budou mít krytí při zavřených dveřích IP40 a při otevřených dveřích IP20. 
Ostatní skříně (zásuvkové, pojistkové a skříně pro osvětlení) budou mít krytí IP44/00. 
 
Osvětlení 
Umělé osvětlení vnitřních prostor objektu bude navrženo dle požadavků investora a architekta svítidly s intenzitou 
v souladu s ČSN EN 12464-1 a ČSN 33 2130 ed.3. Umělé osvětlení bude zřízeno v každé místnosti, kde bude 
zajišťovat rovnoměrné osvětlení celé místnosti na srovnávací rovině. Navržena svítidla s LED zdroji.  
Osvětlení boudu spínány místními vypínači, pohybovými čidly, sensorem osvětlení a budou řízeny systémem DALI. 
 
Nouzová osvětlovací soustava 
Soustava bude navržena v souladu s ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení je tvořeno samostatnými svítidly pro 
signalizaci směru úniku tak i samostatnými svítidly pro anti panické osvětlení. Aby byl dodržen požadavek ČSN 
jsou svítidla umístěna i v prostoru u hasicích přístrojů, lékárničky, tlačítek EPS apod. 
Svítidla jsou se zdroji LED a funkčnost bude navržena na min. 60 min. Jejich pozice bude řešena v dalším stupni 
PD. 
U svítidel s piktogramy je směr úniku pouze orientační, před vlastním nalepením piktogramů je nutné provést 
koordinaci s projektem PBŘ a směry úniku nalepit dle skutečných směrů úniku. 
 
Zásuvky 
V prostoru objektu budou rozmístěny zásuvky 400V/16A (zásuvkové skříně) a zásuvky 230V/16A IP44 barvy šedé 
nebo IP20 barvy bílé. Zásuvky chráněné přepěťovými ochranami budou barvy červené. 
V každé strojovně bude osazena zásuvková skříň. 
Všechny zásuvky budou vybaveny proudovým chráničem. Konkrétní počty a umístění zásuvek budou detailně 
řešeny v dalším stupni. 
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PS-003 Fotovoltaická výrobna 
Fotovoltaické panely budou navrženy na celkem 6-ti plochách:  
S1 – plocha na střeše - 40 ks FV panelů = 18,2   kWp 
S2 – plocha na střeše - 26 ks FV panelů = 11,83 kWp 
S3 – plocha na střeše – 18 ks FV panelů = 8,19 kWp 
S4 – plocha na střeše – 119 ks FV penelů = 54,14 kWp 
JV fasáda  - 252 ks FV panelů =48,58 kWp 
JZ fasáda - 204 ks FV panelů = 26,46 kWp 
 
Jednotlivé stringy s panely budou napojeny ze střídačů. Umístění střídačů je pro tento stupeň uvažováno v hlavní 
rozvodně objektu stejně tak jako rozvaděč FVE. Celkově bude na objektu umístěno 388ks FV panelů o celkovém 
výkonu 162,86kWp. Budou použity monokrystalické solární panely o výkonu 455Wp a 395Wp. Dle podmínek ČEZ 
nebudou přebytky z FVE dodávány do sítě – 24-hodinový provoz spotřebuje veškeré zisky FVE vlastním provozem 
budovy. Případná výkonová korekce příkonu bude regulována SW – elektronicky. 
Zásadní pro umístění je, aby se zařízení neovlivňovala. 
 
 
Ostatní elektrická zařízení 
 
Profese elektro zajišťuje připojení následujících TZB či technologií: 
 Stavební elementy - vrata, dveře, výtahy, ostatní otevírače, žaluzie, rolety 
 Měření a regulace – napojení rozvaděčů MaR dle požadavku dané profese 
 TZB – napojení vybraných VZT, ZTI, VOD a KAN, které nejsou napájeny z profese MaR (osoušeče, pisoáry, 

drobné VZT, topné kabely, ohřívače, čerpadla u expedice apod.) 
 Technologické celky – Tepelné čerpadla apod..  
 Požární zařízení – VZT CHUC, Požární klapky, požární rolety (předěly) zdroje EPS a ústředny EPS, požární 

rozhlas  
 Slaboproudé technologie – IT racky, zdroje apod. 
 Elektromobilita – v rámci parkoviště bude umístěno 10ks nabíjecích stanic 22kW/400V, nabíjecí stanice 

budou řízeny nadřazeným systémem, který bude umožňovat řízení nabíjení jednotlivých stanic a vozidel 
 
Štítky 
Všechny vodiče a kabely budou označeny štítky s vyznačením čísla a typu kabelů a vodičů. 
 
Hromosvody 
Na objektu bude instalováno jímací zařízení v souladu ČSN 62305 ed.2. zařazení do LPS bude provedeno v dalším 
stupni a doloženo analýzou rizika. 
Na objektu bude zřízena hřebenová a mřížová soustava, případně bude použito opláštění jako náhodný jímač.  U 
vyčnívajících zařízení nad střechu budou osazeny oddálené jímače. Svody budou na budově provedeny jako 
skryté. Svody budou s ohledem na dostatečnou vzdálenost instalovány cca každých 10 nebo 15m. Stávající 
hromosvod bude kompletně nový a napojen na novou jímací soustavu. 
 
Zemnící soustava  
Pod objektem bude zřízena nová zemnící soustava. Zemnící soustava bude provedena jako základový zemnič 
v podkladovém betonu. Armování desky a celé stavby bude propojeno s uzemnění, aby byla výztuž pospojena na 
stejný potenciál. 
Ze zemnící soustavy budou vevedeny  MET (HOP) do jednotlivých rozvoden a strojoven. 
V rámci vyrovnání potenciálů bude s ohledem na ČSN 62305-3 ed.2 provedeno sjednocení potenciálů – 
pospojování výztuže.  
 
Hlavní a doplňkové pospojování 
Hlavní pospojování bude provedeno v rámci hlavních rozvodů. V rozvodně nn v energocentru bude zřízena hlavní 
ochranná přípojnice MET (HOP), napojená na společnou uzemňovací soustavu.   
V technických místnostech umývárnách, koupelnách a sprchách bude provedeno doplňující pospojování. Všechny 
neživé části pevně připojených el. spotřebičů a ostatní vodivé části budou pospojovány vodičem CY4zžl. 
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Pospojování v jednotlivých místnostech bude propojeno s ochrannými vodiči pevně připojených spotřebičů resp. 
zásuvkových obvodů v těchto místnostech.  
 
Uvedení elektrického zařízení do provozu 
Před uvedením elektrického zařízení do provozuje nutno překontrolovat, zda elektrické zařízení je zapojeno podle 
projektové dokumentace a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci. Na elektrické 
zařízení musí být vypracovaná výchozí revizní zpráva. 
 
Revize elektrického zařízení 
Podle ČSN 33 1500 je provozovatel povinen zajistit provádění pravidelných revizí ve lhůtách podle ČSN 33 1500 
a 332000-6 ed.2. 
 
 
SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE (Ing. Miroslav Kolář) 
 
SO-101 – Budova SOS112 
Předmětem projektové dokumentace je dokumentace pro provedení stavby systémů slaboproudé elektrotechniky 
zakázky „SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE. V rámci stavby je 
v řešených prostorách uvažováno s instalací zařízení slaboproudé elektrotechniky v rozsahu:  
strukturovaná kabeláž (SK) 
poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 
systém kontroly vstupu (EKV)  
dohledový videosystém (DVS) 
systém nouzového volání (SNV) 
jednotný čas (JČ) 
společná televizní anténa (STA) 
grafická nadstavba (GN) 
 
Strukturovaná kabeláž (SK) 
Strukturovaná kabeláž (SK) slouží pro potřeby přenosu dat (počítačová síť, internet), hlasu (telefonizace) a obrazu 
(kamerové systémy, televize). Uživatel si může libovolně zvolit, které přípojné místo (telekomunikační zásuvku) 
bude na jakou službu využívat. Stejně může kdykoliv svoje rozhodnutí změnit a službu předefinovat v rozvaděči 
jednoduchou změnou v propojovacím poli.  
Strukturovaná kabeláž (SK) zajistí univerzální rozvody pro připojení počítačů, telefonů, WiFi přístupových bodů a 
hodin jednotného času.  
Každá složka – PČR, HZS, ZZS, MP, KrÚ bude mít svoji serverovnu, kde budou umístěny technologie jednotlivých 
složek a datové rozvaděče pro zakončení horizontální kabeláže instalované v prostorách dané složky. Datový 
rozvaděč pro zakončení horizontální kabeláže ve společných prostorách a místnostech správy budovy bude 
umístěn v místnosti cizích operátorů v 1.NP. 
Horizontální rozvody strukturované kabeláže budou provedeny hvězdicovou topologií s výchozím bodem 
v datových rozvaděčích. 
Horizontální kabeláž bude provedena metalickou kabeláží UTP Cat. 6A, zakončenou zásuvkami a patch-panely s 
konektory RJ45. Patch-panely budou řešeny jako 24 portové, nestíněné. Zásuvky budou instalovány pod omítku, 
do parapetních žlabů a podlahových krabic, dle konkrétních požadavků jednotlivých uživatelů. Zásuvky pro 
přístupové body WiFi a hodiny jednotného času budou instalované na stěně pod úrovní podhledu.  
Hlavní rozvody SK budou vedeny v elektroinstalačních žlabech pod podlahou. Vedení k zásuvkám v jednotlivých 
místnostech bude provedeno v elektroinstalačních žlabech a trubkách pod omítkou.  
Datové zásuvky budou instalovány v koordinaci s profesí silnoproud (vícezásuvkové rámečky, podlahové krabice). 
 
Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace - PZTS 
Realizace musí být provedena podle pravidel pro navrhování a montáž systémů PZTS ve spojení se standardem 
pro zařízení PZTS a sestavena z prvků schválených státem akreditovanými zkušebnami prostředků 
střežení PZTS definovaných v technické specifikaci. 
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Koncepce řešení 
V objektu bude instalována ústředna systému PZTS v serverovně PČR ve 2.NP. Ovládací klávesnice je umístěna 
rovněž v technické místnosti, další klávesnice jsou instalovány u vstupů do jednotlivých zabezpečených oblastí. 
Rozšiřující moduly (expandéry) systému PZTS jsou instalovány podle potřeby, vždy ve střeženém prostoru. 
Propojení jednotlivých expandérů a ústředny systému PZTS bude řešeno pomocí sběrnice RS485. Na jednotlivé 
expandéry budou napojeny detekční komponenty systému a prvky signalizace. 
Instalace všech prvků PZTS bude provedena v souladu s pokyny výrobce pro instalaci jednotlivých komponentů. 
Vybrané dveře budou osazeny signalizací zastřežení. 
Signalizace poplachu bude na klávesnici systému a na operačním pracovišti PČR. 
Umístění a instalace prvků 
Rozmístění jednotlivých prvků PZTS je zakresleno v přiložené výkresové dokumentaci. Prvky systému PZTS 
budou umístěny takto: 
Prostorové detektory – na stěně ve výšce 220 až 240 cm od podlahy (prioritně v rohu místnosti, nebo na zdi) 
Magnetické kontakty – na rámech otevíratelných částí dveří, z vnitřní strany střeženého prostoru (prioritně volit 
magnety zapuštěné do rámu dveří, pokud nebude možné, budou magnetické kontakty našroubovány na dveřní 
rám). 
Ovládací prvky - klávesnice – na stěně ve výšce cca 150 cm nad podlahou 
Propojovací krabice – na stěně ve výšce cca 250 cm. 
Před prostorovými detektory nesmí být umístěn nábytek, police, květiny a obdobné předměty, které by zhoršovaly 
jejich detekci. Po instalaci pohybových detektorů bude překontrolován jejich dosah a účinnost, popřípadě budou 
zatlumeny zóny možných rušivých signálů. Prostorové detektory budou instalovány s ohledem na zdroje tepla, 
ventilátory a případně klimatizaci. 
Ve výkresové dokumentaci jsou detektory zakresleny orientačně. Přesné umístění bude řešeno při montáži, kdy 
budou vyhodnoceny požadavky výrobce s dispozičním řešením místností. 
Koncové prvky PZTS budou rozděleny do samostatně ovládaných podsystémů. Konečné rozdělení do 
podsystémů bude stanoveno po detailním upřesnění provozních podmínek před zahájením zkušebního provozu. 
Napájení zařízení 
Systémové napájecí zálohované zdroje budou napájeny ze sítě 230V / 50Hz ze samostatně jištěných vývodů. Při 
výpadku napájení ze sítě 230V / 50Hz je systém PZTS automaticky napájen z akumulátorových baterií, které jsou 
trvale dobíjeny z napájecích zdrojů. Ztráta síťového napájení je signalizována opticky na ovládací a signalizační 
klávesnici a na pracovišti PČR. 
 
Elektronická kontrola vstupu - EKV 
Realizace musí být provedena podle pravidel pro navrhování a montáž systémů PZTS ve spojení se standardem 
pro zařízení PZTS - ČSN EN 50131, ČSN EN řady 50 133 a sestavena z prvků schválených státem 
akreditovanými zkušebnami prostředků střežení PZTS. 
Koncepce řešení 
Navržený systém s bezkontaktní identifikací bude integrován do systému PZTS. V objektu bude instalován 
přístupový systém na dveře do prostor, které jsou vyhrazeny pro zaměstnance a do zabezpečných oblastí. 
Návrh rozmístění koncových zařízení je uveden ve výkresové části dokumentace.  
Dveře s instalovaným přístupovým systémem musí být osazeny mechanickým dveřním zavíračem pro zajištění 
zavření dveří v klidovém stavu, elektromechanickým zámkem a dveřním kováním klika/klika. Dodavatel systému 
EKV musí koordinovat s dodavatelem dveří osazení příslušných zámků. 
Čtečky budou kompatibilní se stávajícími kartami jednotlivých složek. 
Napájení zařízení 
Prvky systému EKV budou napájeny ze systémových napájecích zálohovaných zdrojů PZTS, zámky budou 
napájeny ze samostatného napájecího zálohovaného zdroje. Ztráta napájení je signalizována systémem PZTS a 
na pracovišti PČR. 
 
Dohledový videosystém - DVS 
Dohledový video systém (DVS) zabezpečuje vizuální monitorování zájmových oblastí z bezpečnostního a 
informačního hlediska a archivaci obrazových informací pro možnost následné kontroly. Dohledový video systém 
je doplněním bezpečnostních systémů a režimových opatření v objektu. 
Koncepce řešení 
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Systém DVS bude řešen venkovními pevnými IP kamerami (kamery v povětrnostních krytech), které budou 
sledovat vstupy do objektu a jeho plášť. Ve vnitřních prostorách budou kamery instalovány ve schodištích tak, 
aby sledovaly vstupy do jednotlivých podlaží, zabezpečených oblastí a serverovny jednotlivých složek. 
Součástí IP kamer budou LED infra-reflektory pro noční vidění. Systém DVS bude dále obsahovat IP digitální 
záznamové zařízení, které bude umístěno v samostatné rozvaděčové skříni v serverovně PČR. Zde budou 
umístěné také PoE switche, napájecí zdroje, záložní zdroj UPS. PC klient DVS bude instalován na operačních 
pracovištích jednotlivých složek. Na pracovišti bude možno prohlížet obraz kamer příslušných dané složce, na 
pracovišti PČR bude možno prohlížet obraz všech kamer a provádět záznam obrazu, textu nebo zvuku.  
Umístění a instalace prvků 
Rozmístění kamer je uvedeno ve výkresové části dokumentace. Venkovní kamery musí být instalovány 
v ochranném prostoru jímací soustavy a musí být instalovány v dostatečné vzdálenosti od jímací a svodové 
soustavy (dostatečná vzdálenost je definována v ČSN EN 62 305-3 ed. 2). Kabely pro napojení venkovních prvků 
DVS jsou na vstupu ošetřeny přepěťovými ochranami Gigabit ethernet PoE. Přepěťové ochrany budou 
instalovány v boxech na plášti budovy, na rozhraní zón. 
Napájení 
Systém bude napájen z rozvaděče 230V / 50Hz ze samostatně jištěného přívodu který bude označen nápisem 
„DVS NEVYPÍNAT“. Bude zálohován vlastním náhradním zdrojem UPS (záznamové servery, aktivní prvky 
apod.). Kamery budou napájeny z aktivních prvků systému DVS pomocí PoE (Power over Ethernet). 
Správa systému DVS 
Uživatel před uvedením kamerového systému do provozu jmenuje správce osobních údajů (OÚ), který bude při 
své činnosti postupovat podle všech zákonných ustanovení. Dále provede registrace kamerového u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů – UOOU. Správce OÚ je povinen u nahodile se vyskytujících osob (pracovníci servisních 
organizací, pracovníci zásobování, návštěvy apod.) informovat o sledování prostoru kamerovým systémem. U 
vstupů do monitorovaných prostor budou umístěny informační tabulky. Pokud bude zpracováním osobních údajů, 
nebo záznamů kamerového systému pověřen jiný provozovatel, zodpovídá za jejich zpracování podobně jako 
správce osobních údajů. Je třeba zabránit neoprávněnému přístupu osob k datovým nosičům. 
Návrh rozmístění koncových prvků DVS je uvedeno ve výkresové části PD. 
 
Systém nouzového volání - SNV 
Jedná se o nouzové volání ze soziálních zařízení určených pro OOSPO. Uvnitř prostoru bude umístěno volací 
tlačítko a táhlo. U vstupních dveří bude umístěno odbavovací tlačítko a v chodbě nade devřmi bude instalováno 
signalizační světlo. Signalizace bude vyvedena na operační pracoviště ZZS. 
Systém bude napájen z rozvaděče 230V ze samostatně jištěného přívodu, dále bude zálohován vlastním 
náhradním zdrojem tvořeným záložními akumulátory. Rozmístění koncových prvků systému je uvedeno ve 
výkresové části PD. 
 
Jednotný čas - JČ 
V objektu bude instalován systém JČ se synchronizací hodinových systémů a časových serverů protokolem NTP 
v síti Ethernet. Všechna koncová zařízení jsou synchronizována přímo ze sítě Ethernet protokolem NTP 
prostřednictvím časového signálu přijatého přes přijímač GPS. Budou instalovány interiérové digitální hodiny 
řízené protokolem NTP. Hodiny budou napájeny z PoE switche, umístěného v datovém rozvaděči v technické 
místnosti SLP ve 4.NP. Pro připojení hodin do sítě budou sloužit rozvody vyhrazené SK. Jednostranné digitální 
hodiny budou instalovány na stěnách dle konkrétních požadavků jednotlivých složek. Umístění hodin nutno 
koordinovat s interiérem, osvětlovacími tělesy. Návrh rozmístění koncových zařízení je uvedeno ve výkresové 
části PD. 
 
Společná televizní anténa - STA 
V objektu bude instalována společná televizní anténa umožňující příjem pozemního DVB vysílání. Na anténním 
stožáru na střeše bude umístěna anténa pro příjem pozemního DVB-T vysílání, signál bude veden do rozvaděče 
v technické místnosti SLP ve 4.NP, kde bude streamován a prostřednictvím SK distribuován ke koncovým 
uživatelům. Účastník použije pro příjem videostreamu DVB-T přijímač pro NET-TV. Využití rozvodů SK do všech 
místností, umožňuje přijímat televizní signál kdekoliv v objektu.  
 
 
 



 

SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE – DSP  
B – SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA        60 

Domovní telefon - DT 
Rozvody a instalace zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky vyplývajícími z PBŘ a souvisejících 
norem a předpisů. 
Universální dveřní systém bude sloužit pro potřebu audio komunikace s osobami u vstupu do budovy a 
k ovládání elektromechanického zámku vstupních dveří. U vstupu do budovy je osazeno tlačítkové tablo s audio 
modulem, tlačítkovým modulem a modulem čtečky. Vstupní dveře jsou osazeny elektromechanickým zámkem a 
odpovídajícím mechanickým samozavíračem, který zajistí spolehlivé uzavření dveří následně po uvolnění 
průchodu.  
 
Kabelové rozvody 
Kabeláž bude instalována dle požadavků veškerých předmětných ČSN, kovové části musí být řádně uzemněny.  
Prostupy kabelových rozvodů požárními stropy a požárními stěnami budou těsněny dle ČSN. Těsněné prostupy 
budou označeny, těsnící materiál musí mít požární odolnost definovanou PBŘ. 
Hlavní rozvody budou společné pro všechny slaboproudé rozvody. Kabely jednotlivých systémů budou vedeny 
v samostatných oddílech v ocelových elektroinstalačních žlabech s přepážkami pod podlahou.  
Odbočení ke koncovým prvkům bude provedeno v instalačních trubkách. Ty budou provedeny v místnostech 
s podhledy, v technickém zázemí a chodbách s přiznanými rozvody tuhými trubkami instalovanými na povrchu na 
příchytkách. Vedení ke koncovým prvkům (zásuvky SK, STA, detektory a propojovací krabice PZTS, čtečky, 
tlačítka a propojovací krabice zámků EKV, zásuvky a volné vývody pro kamery, tablo DT, hodiny JČ ...) bude 
provedeno ohebnými instalačními trubkami vedenými ve stěně. Trubky budou ve stěnách vyvedeny do 
instalačních krabic.  
 
Elektrická požární signalizace (EPS) 
Elektrická požární signalizace je dle norem řady ČSN EN 54 a ČSN 34 2710 soubor technických zařízení - 
hlásičů požáru, ústředen a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se opticky i akusticky signalizuje 
vzniklé ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. 
 
Koncepce řešení 
V řešeném objektu je navržena instalace systému elektrické požární signalizace EPS, který bude pokrývat svými 
detekčními zónami celý řešený prostor, mimo prostory bez požárního rizika, dle požadavků PBŘ. Budou 
instalovány automatické, tlačítkové a speciální požární hlásiče dle konkrétní potřeby pro pokrytí jednotlivých 
prostor. 
Systém EPS při požáru ovládat požárně bezpečnostní zařízení dle pokynů PBŘ, vyhlášení požárního poplachu 
bude řešeno akustickou signalizací. 
Režim EPS je jednostupňový. Objekt bude 24 hodin denně trvale střežen stálou službou, režimy DEN/NOC 
nejsou zavedeny. Čas T1 je stanoven 1 minuta, čas T2 6 minut.  
Minimální doba funkčnosti je 15 minut. Požární ústředna bude provozována trvale v režimu NOC. 
Poplachová informace o místě detekce požáru bude zobrazována na ovládacím panelu ústředny EPS a 
současně na obslužném panelu na operačním pracovišti HZS.  
Ústředna EPS 
Jádrem systému EPS je ústředna umožňující modulární výstavbu vnitřního vybavení ústředny v závislosti na 
požadavcích dané instalace. Ústředna EPS umožňuje připojení kruhových hlásících linek pro připojení 
adresovatelných tlačítkových a automatických hlásičů požáru, linkových vstupně/výstupních modulů a speciálních 
hlásičů. Instalovaný systém EPS bude plně adresný. 
Ústředna EPS je instalována v v místnosti požární rozvodny v 1.NP, na stěně v ohniodolném krytu EW30 a P30 
pro zachování funkce při požáru.  
Pro obsluhu systému EPS bude sloužit obslužný panel na operačním pracovišti HZS, pro potřeby zásahu bude 
v 1.NP, za vstupními dveřmi do obou únikových cest, instalováno OPPO a obslužný panel EPS. Před vstupy do 
budovy budou instalovány KTPO a světelné majáky pro identifikaci jejich polohy. Zařízení musí být umístěna 
mimo požárně nebezpečný prostor.  
Ústředna EPS bude kompletně vybavena pro pokrytí navrženého rozsahu systému EPS (hlásičové linky, 
vstupně/výstupní moduly atd.) a zároveň bude kapacitně dimenzována tak, aby byla zajištěna možnost 
jednoduchého budoucího rozšíření. Ústředna bude napájena z hlavního rozvaděče nn a bude vybavena vlastním 
záložním napájecím zdrojem – akumulátorem. 
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Detekce požáru 
V řešeném prostoru je navržena instalace automatických adresných hlásičů kouře, v prostoru trafostanice 
nasávací hlásič a ruční tlačítkové hlásiče. Systém bude monitorovat spuštění plynového SHZ v serverovnách. 
Požární hlásiče samočinné/automatické 
Automatické bodové požární hlásiče budou instalovány na stropě místností. V místech, kde bude podhled, budou 
požární hlásiče instalovány na podhledu. V ostatních případech budou požární hlásiče instalovány povrchově 
s paticemi pro povrchovou montáž.  
Dle požadavku PBŘ budou instalovány požární hlásiče tak, aby byla systémem EPS pokryta celá plocha 
řešených prostor, hlásiče budou umístěny na stropech místností, v místnostech s podhledy i nad podhledy tam, 
kde je výskyt požárního zatížení – zvýšený počet volně vedených hořlavých rozvodů. 
U instalace požárních hlásičů dovnitř podhledů je nutné zajistit přístup k požárním hlásičům z důvodu servisu a 
zkoušek, podhledy musí být vybaveny revizními dvířky pro potřeby přístupu k požárním hlásičům.  
Požární hlásiče speciální samočinné/automatické – nasávací systém 
V trafostanici bude instalován nasávací systém. Jedná se o speciální automatický požární hlásič dle EN 54-20. 
Nasávací hlásič bude sloužit jako náhrada za běžný bodový automatický hlásič, z tohoto důvodu bude nastavena 
citlivost do oblasti nejnižší citlivost hlásiče třída C (dle ČSN EN 54-20). Konkrétní vyhovující nastavení citlivosti 
musí být doladěno na místě zkusmo dle návodu výrobce na základě funkční zkoušky tak aby nedocházelo 
k falešným poplachům z důvodu vysoké citlivosti.  
Nasávací potrubí bude instalováno na stropě bude opatřeno otvory s odpovídajícími průměry, dle návodu výrobce 
systému. Trubky budou vedeny povrchově na příchytkách a svedeny do nasávací řídící jednotky, která bude 
instalována na stěně v pozici přístupné pro budoucí servis. Při instalaci nasávacího potrubí a ostatního 
příslušenství nasávacího systému je nutné dodržet instalační doporučení výrobce, zejména pak předepsané 
poloměry ohybu a průřezy nasávacích trubek. Tyto konstrukční detaily zapojení musí zhotovitel stavby 
zapracovat do realizační a dílenské dokumentace a předložit ke schválení AD na KD před započetím instalace.  
Požární hlásiče tlačítkové - manuální 
Slouží k vyhlášení požárního poplachu osobou, která zjistí požár nebo jiný nebezpečný jev. Tlačítkové požární 
hlásiče jsou vždy červené barvy. Musí být uzpůsobeny tak, aby nemohlo dojít k samovolné nebo náhodné 
aktivaci a musí být možné zjistit, který hlásič poplach vyhlásil. Tlačítkové hlásiče budou instalovány na stěně ve 
výšce cca 1,3m.  
Tlačítkové a automatické hlásiče nesmí být žádným způsobem zastavěny (např. vnitřním vybavením, 
nábytkem, skladovaným materiálem apod.).  
V prostorech s instalovanými automatickými adresnými hlásiči je nutné dodržovat minimální prostor 
0,5m od hlásiče a současně 0,5m mezi stropem a skladovaným materiálem, nutný pro správnou funkci 
hlásičů.  
Vlastní umístění a zapojení hlásičů musí být provedeno v souladu s technickými požadavky norem ČSN a 
doporučeními výrobce.  
Všeobecně 
Návrh EPS byl proveden s ohledem na předpokládaný způsob provozu. Před uvedením objektu do provozu musí 
být systém EPS podroben zkušebnímu provozu s testováním běžných stavů provozu objektu tak, aby se ověřilo, 
jestli v některých částech objektu nevznikají plané poplachy způsobené provozním režimem. Pokud budou 
zjištěny, bude navržena úprava/doplnění detekce vhodným způsobem tak, aby byla zajištěna správná funkčnost 
pro konkrétní případ rušivých vlivů. 
Navržené pozice umístění prvků a trasy vedení kabelových tras EPS jsou zakresleny v přiložené 
výkresové půdorysné dokumentaci. Propojení systému EPS, rozdělení detekčních zón, jsou patrny 
z přiloženého výkresu blokového schéma EPS. Pozice jednotlivých prvků musí vyhovovat potřebám 
zabezpečení daného prostoru s ohledem na detekční charakteristiky konkrétních detektorů a instalačních 
doporučení výrobce.  
Ovládaná a monitorovaná zařízení 
V případě vyhlášení požárního poplachu ústřednou EPS bude systém EPS ovládat zařízení dle požadavků 
specifikovaných v dokumentu požárně bezpečnostní řešení stavby (zkr. PBŘ).  
Ústředna EPS bude ovládat tato zařízení: 
zapnutí akustického signálu a vypnutí ostatních systémů ozvučení; 
rozsvícení NO a protipanického osvětlení; 
odblokování dveří na CHÚC, pokud by měly být v běžném provozu blokovány; 
zavření všech za provozu otevřených požárních dveří; 
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otevření minimálně 1 vjezdové brány;  
vypínání běžné provozní vzduchotechniky a zavření požárních klapek;  
zapnutí větrání CHÚC. 
Ovládání výše uvedených zařízení systémem EPS bude provedeno prostřednictvím nastavitelných 
bezpotenciálových reléových kontaktů NO/NC na ovládacích výstupních linkových modulech/kopplerech 
zapojených do kruhové linky EPS s kabelem s funkční schopností P30-R vedených v kabelových trasách 
s funkční integritou (kabelových tras funkčních při požáru). Tyto výstupní linkové moduly/kopplery budou 
instalovány na stěně v boxech s požární odolností EW30, P30 určených pro zachování funkce uvnitř 
instalovaného zařízení po dobu 30 minut.  
Pozor vždy je nutné dbát pokynů výrobce a použít vhodný modul/koppler pro daný typ ovládaného zařízení, 
dimenzovaný na danou zátěž a napětí, případně dále doplnit modul EPS o výkonové relé (např. pro 230V AC 
apod.). 
Dveřní zámky 
V objektu budou instalovány elektrické zámky systému EKV se čtečkou, které jsou podrobněji popsány v PD 
Slaboproudu (systém EKV). V případě vyhlášení požárního poplachu bude provedeno na pokyn EPS odpojení 
napájení zámků EKV a ty se samočinně odblokují.  Při vyhlášení požárního poplachu EPS budou tyto dveře 
odemčeny z obou stran a volně průchozí stiskem kliky z obou stran dveří. 
Ústředna EPS bude monitorovat tato zařízení: 
Z MaR bude monitorována sumární informace o stavu požárních klapek, souhrnně. 
Z požárního rozvaděče RPO  signalizace sumární poruchy rozvaděče RPO. 
Z ústředen SHZ bude monitorován stav Předpoplach, Poplach, Porucha, SHZ spuštěno. 
 
Signalizace poplachu 
V objektu bude signalizace požáru vyhlášena akustickou signalizací. 
Zařízení dálkového přenosu ZDP 
Zařízení dálkového přenosu nebude instalováno. 
Záložní zdroj a napájení systému 
Napájecí zdroje systému EPS budou v normálním provozním režimu napájeny ze síťového rozvodu 230V 50 Hz 
ze samostatného a samostatně jištěného okruhu nn z rozvaděče pro požárně bezpečnostní zařízení, jistič musí 
být viditelně označený nápisem „EPS NEVYPÍNAT“.  
Pro napájení systému EPS bude sloužit vlastní vnitřní zálohovaný zdroj ústředny EPS, a přídavné zálohované 
napájecí zdroje. 
Pro zajištění časově omezeného provozu v případě výpadku napájecí sítě 230V bude systém EPS vybaven 
vlastními záložními zdroji – akumulátory umístěnými uvnitř zálohovaných napájecích zdrojů EPS dle EN-54. 
Všechny akumulátory navržené v systému EPS budou bezúdržbové.  
 
 
IO-404 – Rozvody slaboproudů 
Areálové rozvody řeší slaboproudé přípojky objektu SOS 112. V rámci stavby bude vybudován kabelovod 
s kabelovými komorami, z kterých bude provedeno napojení do budovy B KÚ, budovy HZS a ZZS a PČR. Do tohoto 
kabelovodu budou uloženy HDPE chráničky, do kterých budou zataženy optické kabely pro napojení nové budovy 
SOS na jednotlivé složky a na nezávislé operátory. 
Součástí venkovních rozvodů ESL bude napojení závor na vjezdu do parkoviště. Napojení bude provedeno HDPE 
trubkou do kabelové komory u budovy a SOS a dále kabelovodem do místnosti cizích operátorů. 
Dále bude provedena ochrana stávajících areálových sítí CETIN, PČR, ČD-TELEMATIKA a KÚ. 
 
Návrh napojení nového objektu SOS na stávající složky: 
IO-401.1 Přípojka slaboproud - Policie České republiky 
Budova SOS bude napojena optickým kabelem 24 vl. SM OS2. Kabel bude zatažen do HDPE chrániček 
uložených v kabelové trase vedené v souběhu se stávajícím optickým kabelem propojujícím budovy PČR – ZZS. 
V lomovém bodě před areálem PČR bude zřízena kabelová komora. Dále bude trasa vedena v souběhu se 
stávajícím kabelem PČR – ZZS až k lomovému bodu před objekty HZS, kde bude zřízena kabelová komora. Z ní 
bude trasa vedena do budovy SOS, kde bude vyvedena v místnosti cizích operátorů.  
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IO-401.2 Přípojka slaboproud - Hasičský záchranný sbor České republiky 
Budova SOS bude napojena optickým kabelem 24 vl. SM OS2. Kabel bude zatažen do HDPE chrániček 
uložených v nové kabelové trase vedené od budovy HZS severozápadním směrem k oplocení areálu, kde bude 
zřízena kabelová komora. Z ní bude vedena kabelová trasa podél oplocení do budovy SOS, kde bude vyvedena 
v místnosti cizích operátorů. 
  
IO-401.3 Přípojka slaboproud - Zdravotnická záchranná služba 
Budova SOS bude na pojena optickým kabelem 24 vl. SM OS2. Kabel bude zatažen do HDPE chrániček 
uložených v kabelové trase vedené v souběhu se stávajícím optickým kabelem PČR - ZZS. V lomovém bodě 
před areálem HZS bude vedena do kabelové komory a dále ve společné trase s kabelem PČR do budovy SOS, 
kde bude vyvedena v místnosti cizích operátorů.  

 
IO-401.4 Přípojka slaboproud - Městská policie 
Budova SOS bude napojena optickým kabelem 24 vl. SM OS2 na Metropolitní síť v budově B Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. Kabel bude uložen do HDPE chrániček uložených v nové kabelové trase vedené z budovy B 
KÚ, kde je zakončen kabel metropolitní sítě. Z budovy B bude trasa vedena severozápadním směrem k oplocení 
areálu, kde bude zřízena kabelová komora. Z ní bude pokračovat podél oplocení ke kabelové komoře u HZS a 
odtud ve společné trase do budovy SOS, kde bude vyvedena v místnosti cizích operátorů.  

 
IO-401.5 Přípojka slaboproud - Krajský úřad 
Budova SOS bude napojena optickým kabelem 24 vl. SM OS2 z budovy A a optickým kabelem 24 vl. SM OS2 
z budovy B Krajského úřadu karlovarského kraje. Kabel z budovy A bude veden stávajícími trasami do budovy B, 
kde se k němu přidá kabel z budovy B. Kabely pak budou uloženy do HDPE chrániček a vedeny ve společné 
trase s kabelem pro napojení Městské policie na Metropolitní síť do budovy SOS, kde budou vyvedeny 
v místnosti cizích operátorů.  

 
Návrh napojení nového objektu SOS na nezávislé operátory: 
IO-401.6 Přípojka - České radiokomunikace 
Optický kabel ČRa z přístupového bodu ČD2 je přiveden a ukončen v budově HZS. Z tohoto bodu bude provedeno 
napojení budovy SOS optickým kabelem 24vl. SM OS2, který bude veden ve stejné trase, jako kabel propojující 
HZS – SOS. Propojení optického kabelu ČRa a optického kabelu do budovy SOS bude provedeno v datovém 
rozvaděči v budově HZS buď provařením určených vláken nebo propojením na propojovacích panelech. 
 
IO-407. Přípojka - ČD-Telematika:  
Optický kabel ČD-Telematika z přístupového bodu ČD1 je přiveden a ukončen v budově PČR. Z tohoto bodu 
bude provedeno napojení optickým kabelem 24vl. SM OS2, který bude veden ve stejné trase, jako kabel 
propojující PČR – SOS. Propojení optického kabelu ČDT a optického kabelu do budovy SOS bude provedeno 
v datovém rozvaděči v budově PČR buď provařením určených vláken nebo propojením na propojovacích 
panelech.  
 
IO-401.8 Přípojka – CETIN  
Optický kabel CETIN je přiveden do budovy A Krajského úřadu – RSU Dvory. Z tohoto bodu bude provedeno 
napojení budovy SOS optickým kabelem 24vl. SM OS2. 
Před budovou HZS bude zřízena kabelová komora na HDPE trubce CETIN, která je vyvedena do budovy HZS. 
Z této komory bude zřízena kabelová trasa, ve společné kynetě s trasou HZS – SOS, 2 trubkami HDPE. Do jedné 
bude uložen svazek mikrotrubiček 3+4 – dodávka CETIN, druhá bude ponechána jako rezerva. HDPE trubky budou 
vyvedeny v kabelové komoře před budovou HSZ, v budově SOS budou vyvedeny v místnosti cizích operátorů 
v datovém rozvaděči CETIN. Optický kabel bude veden z RSU Dvory stávající mikrotrubičkou CETIN do kabelové 
komory u HZS, a dále novou trasou do budovy SOS. 
 
MĚŘENÍ A REGULACE 
Dokumentace navrhuje regulaci, řízení a monitorování jednotlivých technologických celků techniky prostředí 
budov (vytápění, chlazení, vzduchotechnika a klimatizace, ZTI…)  
Pro měření a regulaci je navržen digitální, volně programovatelný systém, který lze jednoduše rozšířit pomocí 
modulů VV. 
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Rozvaděče MaR budou umístěny v jednotlivých strojovnách, nebo rozvodnách a budou obsahovat napájení, 
spínání a jištění jednotlivých zařízení vč. Možnosti vypnutí/ručního chodu.  
Zvolený systém musí splňovat požadavky na efektivní provoz všech připojených technologií s dodržením 
optimálních parametrů výstupních hodnot, na zabezpečení automatizovaného provozu s minimálními nároky na 
provozní a servisní personál a na okamžitou eliminaci poruch a havárií vč. následného zásahu obsluhy.  
Centralizovaná obsluha připojených technologií techniky prostředí budov bude zajištěna pomocí centrálního, 
řídícího a monitorovacího dispečinku MaR. Dispečink bude umístěn v samostatné místnosti - kancelář řízení 
budovy. 
Dispečink MaR se skládá z osobního počítače s potřebným hardwarovým a softwarovým vybavením a tiskárnou. 
Osobní počítač bude vybaven vlastním zdrojem záložního napájení (UPS). Dispečink umožní obsluze dálkově 
ovládat připojená technologická zařízení, přestavovat žádané hodnoty, archivovat důležité hodnoty, sledovat 
provozní stavy (chod, porucha...) i provozní hodiny připojených motorů a zařízení a tím zabezpečit včasnou 
údržbu. Navržený software umožní snadnou obsluhu s možností aktivního (dialogového) grafického zobrazení 
jednotlivých zařízení pomocí dynamických schémat se zobrazenými okamžitými hodnotami. 
Řídící centrála bude vybavena pro možnost napojení na místní datovou síť pro potřeby dálkové správy. Podpora 
práce v síti a komunikaci s vyšší sítí Ethernet a Internet, přenos alarmů na telefony GMS a elektronickou poštu a 
výměnu datových formátů s běžnými kancelářskými aplikacemi. 
Vybrané provozní a poruchové stavy budou vytisknuty na tiskárně. O zvlášť závažných poruchách bude dálkově 
informován správce objektu pomocí SMS přes GSM bránu. 
Celý systém MaR umožní další pružné a ekonomické rozšiřování systému v budoucnosti a dovolí používat vyšší 
stupeň integrace systémů budov. 
Vlastní regulaci jednotlivých technologických celků zabezpečí pomocí čidel a akčních členů digitální, volně 
programovatelné regulátory a rozšiřovací moduly. Regulátory budou schopny zcela autonomního provozu a 
zůstanou ve funkci i v případě, bude-li narušena komunikace s centrálním, řídícím dispečinkem MaR. Do činnosti 
regulátorů bude možné zasahovat pomocí ovládacích prvků umístěných na čelním panelu každého regulátoru, 
případně rozvaděče. 
Pro ovládání v místnostech budou použity regulátory s prostorovými ovladači s možností změny nastavené 
teploty místně a z dispečinku MaR, veřejně přístupné prostory jsou regulovány automaticky na základě vhodně 
umístěných prostorových čidel. 
Grafická vizualizace v PC na hlavním dispečinku bude uživatelsky nastavitelná.   
Rozvody jednotlivých médií bude možno vybavit měřiči spotřeby energií (teplo, chlad, studená voda, teplá 
užitková voda, el. energie) s možností dálkového odečtu (variantně může být řešen místní odečet (bude 
dořešeno před zahájením dalšího stupně PD) spotřebované energie. Měřící přístroje by byly na domovní centrálu 
připojeny pomocí M-BUS rozhraní a pokud nebudou z výroby vybaveny rozhraním M-BUS (elektroměry) budou 
dodány převodníky puls/M-BUS. 
Další možností rozšíření je integrace jiných systémů (EPS, EZS, přístupový systém...). Pokud budou třeba 
informace od těchto systémů budou předávány pomocí beznapěťových kontaktů či pomocné datové sběrnice. 
Systém MaR bude dodán jako otevřený, bude umožňovat komunikaci na bázi otevřeného protokolu 
s nadřazenými systémy inteligentního řízení budovy. 
 
 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ  

(Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ph.D.) 
Vzhledem ke složitosti objektu je tento bod řešen samostatnou složkou B.2.8 řazenou v členění za STZ. 
 
 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Budova SOS112 je koncipována jako energeticky úsporná. Obálka budovy je navrhována pro pasivní domy / 
nízkoenergetické domy dle normy ČSN 730540-2. Zařízení použitá v objektu jsou navrhována s nejvyšší možnou 
účinností a nejmenší možnou spotřebou energie. Vše je podřízeno environmentálnímu hodnocení budov SBToolCz. 
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B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY  

(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadové hospodářství, a dále 
řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Hygienické požadavky na větrání, vytápění, osvětlení a zásobování vychází z normových požadavků, jsou řešeny 
v předchozích statích pod bodem B.2.7. Některé požadavky budou řešeny v nadstandardní úpravě. Jedná se 
zejména o požadavek na větrání pobytových místností a osvětlení prostor s 24h službou.  
 
Odpadové hospodářství je v rámci objektu řešeno nadstandardním způsobem. Sběrné kontejnery na odpad budou 
umístěny za budovou SOS112 (SO101) v samostatném objektu SO102 společně s náhradním zdrojem el. energie. 
Zde se předpokládají i kontejnery na směsný odpad, biologický odpad, plasty, sklo, papír, kovy a elektroodpad. 
Pracovníci budou mít lokální sběrné nádoby umístěné na pracovištích a ve společných prostorách. 
 
Budova SOS112 je navržena tak, aby eliminovala vlivy do vnějšího prostředí. Předpokládá se, že budova nebude 
šířit vibrace, hluk a prach. V rámci stávajícího stavu lokality se předpokládá, že budova a její okolí urbanisticky a 
architektonicky pozvedne lokalitu. 
 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Byl proveden průzkum výskytu radonu v podloží. Výskyt radonu je hodnocen jako vysoký. V dalších stupních PD 
budou navržena konkrétní opatření. Předpokládají se zemní izolace odolné proti radonu, zároveň se předpokládá, 
že všechny místnosti v objektu budou nuceně větrány. Další opatření bude řešeno jako odvětrání podloží 
drenážním rozvodem ve štěrkové vrstvě pod zákl.deskou s odvětráním stoupacím vedením nad střechu. 
 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Podle provedeného průzkumu bludných proudů jsou stanoveny tyto závěry: 
Na základě naměřených veličin byly výsledky měření BP srovnány s limity v příslušných normách (ČSN 03 8375), 
směrnicí TP 124 Ministerstva dopravy ČR a následně stanovena agresivita prostředí: 
Korozita prostředí vzhledem ke zdánlivým měrným odporům zjištěna na stanovišti BP1 až BP 3 v kategorii III. 
– zvýšená. 
Agresivita prostředí vzhledem k výskytu bludných proudů zjištěna na stanovištích BP 1 až BP 3 v kategorii III. 
– zvýšená. 
Ve smyslu směrnice TP 124 Ministerstva dopravy ČR z provedeného měření vyplývá : stupeň 3 ochranných 
opatření. 
Žb. konstrukce budou provedeny s dostatečným krytím armování, pro konstrukce pod hydroizolací bude použit 
beton vhodný pro tento stupeň korozivity a agresivity prostředí.  
 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Technická seizmicita z okolí se nepředpokládá. 
Vibrace z vnitřních zdrojů budou eliminovány návrhem vhodného odstínění vibrací = antivibrační podložky pod 
zařízení. 
 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Ochran před hlukem z vnějšího prostředí nebude zásadním způsobem řešena. Budova je navrhována v relativně 
klidné oblasti. Šíření hluku může být z nedaleké dálnice D6 a z drobné průmyslové výroby. 
Hluk z vnějšího prostředí bude řešen instalací kvalitních oken s trojskly a nuceným větráním, kdy nebude nutnost 
okna otvírat. 
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e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Pozemek je mimo záplavové území řeky Ohře Q100. Protipovodňová opatření nejsou navrhována. 
V rámci bezpečnosti a ochrany před přívalovými dešti je objekt osazen cca 1 m nad upravený terén. 
 

f) OCHRANA PŘED OSTATNÍMI ÚČINKY 

Ostatní účinky v rámci studie nejsou známy. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Objekt SOS112 musí být napojen na následující technickou infrastrukturu. 
 
- Kanalizace splašková (IO-301, IO-302) – Splaškové odpadní vody z objektu budou odváděny gravitačně novou 
areálovou kanalizací KG DN200, kanalizační přípojkou KT DN200 do nové stoky splaškové kanalizace KT250 
napojené do stávající stoky v ulici Závodní. Napojení stoky se provede do stávající betonové RŠ. Potrubí stoky 
bude vedeno ve spádu 1,2% ke stávající RŠ. Na stoce bude vybudována jedna nová betonová revizní šachta 
DN1000-RŠ1, jejíž dno bude kromě napojení kanalizační přípojky DN200 připraveno pro další prodloužení stoky 
(zaslepený otvor DN250). 
 
- Kanalizace dešťová (IO-304) – Areálová dešťová kanalizace obsahující nádrže na dešťovou vodu a retenční a 
vsakovací otevřenou nádrž bude přes bezpečnostní přepad napojena na areálovou dešťovou kanalizaci KG 
DN150, o délce 82,8m a spádu 1% se třemi novými revizními šachtami (DŠ2-DŠ4) bude napojena na veřejnou 
dešťovou kanalizaci KT250 ve stávající betonové RŠ DN1000 (DŠ1). Vypouštění vody do veřejné dešťové 
kanalizace bude jen v případě havarijních stavů při přívalových deštích. 
- Vodovod (IO-307, IO-308)– Pitná voda bude přivedena do objektu ze stávajícího veřejného vodovodního řadu 
PE110-2009 na p.p.č.525/82 novou vodovodní přípojkou PE100RC d63. Připojení bude provedeno navrtávacím 
pasem 110/2“. Na odbočce bude osazeno litinové zemní šoupátko DN50 se zemní zákopovou soupravou. 
Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí z PE100RC d63 a bude mít spád min.0,3% směrem k hlavnímu řadu. 
Přípojka bude provedena v otevřeném výkopu.  
Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku, ve které bude osazen uzavírací ventil, 
fakturační vodoměr s náběhovými kusy, mechanický filtr, uzávěr s vypouštěním a zpětná klapka. 
 
- Plyn (IO-501, IO-502) – Ověřením u provozovatele bylo zjištěno, že ve vzdálenosti cca 160m od navrhovaného 
objektu se nachází STL plynovodní řad PE d90 (tlak 300kPa). 
Objekt bude zásobován zemním plynem ze stávajícího veřejného STL plynovodu PE d90 v ulici Závodní. 
Nová STL plynovodní přípojka ZP (IO-501) bude mít dimenzi PE100RC d50 a bude ukončena HUP KK DN50 v 
pilíři na hranici pozemku. Dále bude plynovod veden jako areálový NTL plynovod-OPZ (IO-502) po pozemku 
investora v dimenzi PE100RC d63 k severozápadní fasádě navrhované budovy. Zde bude OPZ ukončeno 
podružným uzávěrem v uzavíratelné skříni v nice. 
 
- Silnoproud (IO-401) – Objekt bude napojen z napěťové hladiny 22kV distribuční soustavy ČEZ distribuce. Stávající 
kabelové vedení VN22kV vedené z TS KV_0375 (KV Eliška) do TS KV_1113 (KV Ředitelství policie), bude z kobky 
číslo 02 v TS KV_1113 vyjmuto a naspojkováno odpovídajícím kabelem VN. Z místa přerušení bude vybudována 
nová kabelová smyčka VN odpovídajícími kabely VN v délce souběžné kabelové trasy v délce cca 160m, která 
bude ukončena v novém rozvaděči VN typu KKT+PTN. Druhé rameno kabelové smyčky bude přepojeno zpět do 
TS KV_1113 do VN kobky číslo 02. V nové trase kabelového vedení VN, v souběhu bude položena 2x HDPE 
chránička 40/33 v délce cca 160m s končením v TS. V prostoru naspojkování bude vybudována nová kabelová 
komora. Kabelové vedení bude vedeno v nepojízdných částech s krytím min 1,0m, při křížení komunikace bude 
vedení uloženo do betonových chrániček či chrániček typu Kopoflex. Vedení bude přes systémové vodotěsné 
průchodky zavedeno přímo do místnosti ČEZ distribuce, kde bude ukončeno na rozvaděči VN, který bude v majetku 
ČEZ. Místnost bude umístěna v 1.NP a bude zajištěn 24hodinový přístup pro pracovníky distribuční společnosti. 
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Jedná se o související výstavbu společnosti ČEZ distribuce a provozovatel DS bude zpracovávat vlastní kompletní 
projektovou dokumentaci.  Připojení objektu musí odpovídat podmínkám společnosti ČEZ Distribuce. 
 
- Slaboproud (IO-404) 
IO řeší slaboproudé přípojky objektu SOS 112. V rámci stavby bude vybudován kabelovod s kabelovými komorami, 
z kterých bude provedeno napojení do budovy B KÚ, budovy HZS a ZZS a PČR. Do tohoto kabelovodu budou 
uloženy HDPE chráničky, do kterých budou zataženy optické kabely pro napojení nové budovy SOS na jednotlivé 
složky a na nezávislé operátory. 
Součástí venkovních rozvodů ESL bude napojení závor na vjezdu do parkoviště. Napojení bude provedeno HDPE 
trubkou do kabelové komory u budovy a SOS a dále kabelovodem do místnosti cizích operátorů. 
 
Návrh napojení nového objektu SOS na stávající složky: 
IO-401.1 Přípojka slaboproud – Policie České republiky 
Budova SOS bude napojena optickým kabelem 48 vl. SM OS2. Kabel bude zatažen do HDPE chrániček uložených 
v kabelové trase vedené v souběhu se stávajícím optickým kabelem propojujícím budovy PČR – ZZS. V lomovém 
bodě před areálem PČR bude zřízena kabelová komora. Dále bude trasa vedena v souběhu se stávajícím kabelem 
PČR – ZZS až k lomovému bodu před objekty HZS, kde bude zřízena kabelová komora. Z ní bude trasa vedena 
do budovy SOS, kde bude vyvedena v místnosti cizích operátorů.  
 
IO-401.2 Přípojka slaboproud – Hasičský záchranný sbor České republiky 
Budova SOS bude napojena optickým kabelem 48 vl. SM OS2. Kabel bude zatažen do HDPE chrániček uložených 
v nové kabelové trase vedené od budovy HZS severozápadním směrem k oplocení areálu, kde bude zřízena 
kabelová komora. Z ní bude vedena kabelová trasa podél oplocení do budovy SOS, kde bude vyvedena v místnosti 
cizích operátorů. 
  
 
IO-401.3 Přípojka slaboproud – Zdravotnická záchranná služba 
Budova SOS bude na pojena optickým kabelem 48 vl. SM OS2. Kabel bude zatažen do HDPE chrániček uložených 
v kabelové trase vedené v souběhu se stávajícím optickým kabelem PČR – ZZS. V lomovém bodě před areálem 
HZS bude vedena do kabelové komory a dále ve společné trase s kabelem PČR do budovy SOS, kde bude 
vyvedena v místnosti cizích operátorů.  
 
IO-401.4 Přípojka slaboproud – Městská policie 
Budova SOS bude napojena optickým kabelem 48 vl. SM OS2 na Metropolitní síť v budově B Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. Kabel bude uložen do HDPE chrániček uložených v nové kabelové trase vedené z budovy B 
KÚ, kde je zakončen kabel metropolitní sítě. Z budovy B bude trasa vedena severozápadním směrem k oplocení 
areálu, kde bude zřízena kabelová komora. Z ní bude pokračovat podél oplocení ke kabelové komoře u HZS a 
odtud ve společné trase do budovy SOS, kde bude vyvedena v místnosti cizích operátorů.  
 
IO-401.5 Přípojka slaboproud – Krajský úřad 
Budova SOS bude napojena optickým kabelem 48 vl. SM OS2 z budovy A a optickým kabelem 48 vl. SM OS2 z 
budovy B Krajského úřadu karlovarského kraje. Kabel z budovy A bude veden stávajícími trasami do budovy B, 
kde se k němu přidá kabel z budovy B. Kabely pak budou uloženy do HDPE chrániček a vedeny ve společné trase 
s kabelem pro napojení Městské policie na Metropolitní síť do budovy SOS, kde budou vyvedeny v místnosti cizích 
operátorů.  
 
Návrh napojení nového objektu SOS na nezávislé operátory: 
IO-401.6 Přípojka – České radiokomunikace 
Optický kabel ČRa z přístupového bodu ČD2 je přiveden a ukončen v budově HZS. Z tohoto bodu bude provedeno 
napojení budovy SOS optickým kabelem 48vl. SM OS2, který bude veden ve stejné trase, jako kabel propojující 
HZS – SOS. Propojení optického kabelu ČRa a optického kabelu do budovy SOS bude provedeno v datovém 
rozvaděči v budově HZS buď provařením určených vláken nebo propojením na propojovacích panelech. 
 
IO-407. Přípojka – ČD-Telematika: optický kabel ČD-Telematika z přístupového bodu ČD1 je přiveden a ukončen 
v budově PČR. Z tohoto bodu bude provedeno napojení optickým kabelem 48vl. SM OS2, který bude veden ve 
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stejné trase, jako kabel propojující PČR – SOS. Propojení optického kabelu ČDT a optického kabelu do budovy 
SOS bude provedeno v datovém rozvaděči v budově PČR buď provařením určených vláken nebo propojením na 
propojovacích panelech.  
 
IO-401.8 Přípojka – CETIN: optický kabel CETIN je přiveden do budovy A Krajského úřadu – RSU Dvory. Z tohoto 
bodu bude provedeno napojení budovy SOS optickým kabelem 24vl. SM OS2. 
Před budovou HZS bude zřízena kabelová komora na HDPE trubce CETIN, která je vyvedena do budovy HZS. Z 
této komory bude zřízena kabelová trasa, ve společné kynetě s trasou HZS – SOS, 2 trubkami HDPE. Do jedné 
bude uložen svazek mikrotrubiček 3+4 – dodávka CETIN, druhá bude ponechána jako rezerva. HDPE trubky budou 
vyvedeny v kabelové komoře před budovou HSZ, v budově SOS budou vyvedeny v místnosti cizích operátorů v 
datovém rozvaděči CETIN. Optický kabel bude veden z RSU Dvory stávající mikrotrubičkou CETIN do kabelové 
komory u HZS, a dále novou trasou do budovy SOS. 
 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Kanalizace splašková: 
Kanalizační stoka  KT – DN 250 – dl. 44,0 m 
Kanalizační přípojka KT – DN 200 – dl. 9,7 m 
Kanalizace areálová PVC KG – DN 200 – dl. 117,1 m 
 
Kanalizace dešťová:  PVC KG – DN 150 – dl. 82,8 m 
 
Vodovod: 
vodovodní přípojka PE100RC d63 – dl. 3,8 m 
areálový vodovodní  PE100RC d63 – dl. 53,1 m 
 
Plynovod –  
Plynovodní přípojka   d50 – 7,3m 
Areálový NTL plynovod d63 – 159,3m 
 
Silnoproud – VN22kV – cca 160m 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO 
PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Projekt řeší na pozemku a v okolí stavby zejména dopravu v klidu a dále novou příjezdovou komunikaci, které je 
z části na pozemku investora a i na sousedních pozemcích spadající pod ZZS. Napojení nové komunikace musí 
být až na ulici Závodní.  
Provoz je řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Přístup do objektu 
z parkovacích ploch bude bezbariérový. Parkovací stání budou vyhrazena dle normy. 
Dopravní řešení je výkresově řešeno v situace C.4.3. 
 
NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCHY, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH PROPOČTŮ  
IO 601 – Chodníky, komunikace a zpevněné plochy 
Stavební objekt IO 601 zahrnuje novostavbu areálových komunikací, které budou soužit pro obsluhu nového 
objektu SOS112 společného operačního střediska složek IZS Karlovarského kraje. Nové komunikace budou 
navazovat na ty stávající z hlediska výškového i polohového, počítáno je i s rozvojem komunikační sítě do 
budoucna. 
 
Dopravní režim 
Dopravní režim areálových komunikací bude respektovat stávající stav – tedy zónu „tempo 30“. 
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Trasa A  
Trasa A je komunikací délky 113,01m, na svém začátku bude průsečné křižovatky napojena na stávající 
komunikaci v areálu. Poloměr nároží zde bude 7,0m vzhledem k technickému řešení napojení na stávající 
komunikaci, větší poloměr není možné realizovat vzhledem k blízkosti objektů a stávajících sjezdů. Komunikace 
bude mít šířku mezi obrubami 7,0m a na pravé straně jednostranný chodník š. 2,0m. Povrch komunikace bude 
proveden z asfaltového betonu, povrch chodníku z betonové dlažby. Na levé straně bude komunikace doplněna 
sníženým obrubníkem pro navázání na stávající zpevněné plochy a možnost příjezdu do dílen a garáží. 
Z hlediska podélného sklonu je komunikace ve sklonu 0,44-3,26%, příčný sklon je navržen střechovitý v hodnotě 
2,5% na obě strany.  
Odvodnění bude provedeno do uličních vpustí s napojením do dešťové kanalizace. 
Na začátku Trasy A dojde ke křížení komunikace s plynárenským zařízením (PZ). V tomto místě bude dodržena 
norma ČSN 736005 z hlediska krytí PZ. Při projekčních pracích byla provedena kopaná sonda, kde bylo zjištěno 
umístění plynovodního potrubí v hloubce 381,759 m n.m., což je cca 1,5m ve stávajícím terénu. Výkopové práce 
při realizaci vozovky včetně podkladních vrstev budou dodržovat min. krytí stávajícího PZ 400 mm. Po provedení 
nové komunikace bude krytí min. 1,0m, což odpovídá normě ČSN 736005, o čemž vypovídá typový řez 
stávajícím terénem a novou komunikací. 
 
Trasa B 
Trasa B je komunikací délky 129,37m, na svém začátku se bude napojovat na nezpevněnou plochu v areálu, 
která bude do budoucna upravena zpevněním při dalším rozvoji. Komunikace bude mít šířku mezi obrubami 7,0m 
a na obou stranách chodník š. 2,0m. Povrch komunikace bude proveden z asfaltového betonu, povrch chodníku 
z betonové dlažby. Na této komunikaci budou zřízeny další průsečné křižovatky napojující se na stávající plochy 
v areálu, zároveň se do této trasy napojí trasa A a Trasa C. Nároží vzniklá na křižovatce s trasou A a dalších 
sjezdech ve st. km 0,078 08 budou mít poloměr 9,0m.Z hlediska podélného sklonu je komunikace ve sklonu 1,28-
3,90%, příčný sklon je navržen střechovitý v hodnotě 2,5% na obě strany.  
Odvodnění bude provedeno do uličních vpustí s napojením do dešťové kanalizace. 
 
Trasa C 
Trasa B je komunikací délky 104,17m, na svém začátku se bude napojovat na Trasu B. Toto napojení bude 
řešeno s nárožími s poloměrem 5,0m vhodných pro provoz osobních vozidel, z větších vozidel dojde pouze k 
občasnému průjezdu vozidla pro svoz odpadu, jehož průjezd byl ověřen vlečnými křivkami. Vzhledem k nízké 
frekvenci větších vozidel je dle ČSN 736102 odst. 5.2.4.2.3 možné přistoupit ke snížení dovoleného poloměru 
nároží až na 3,0m. Napojení bude provedeno v podélném sklonu 7,5%, který bude mít funkci retardéru pro 
zpomalení vozidel při příjezdu k nově budovanému objektu SOS112. Komunikace bude mít šířku mezi obrubami 
6,0m a jednostranný chodník š. 1,5m, doplněny budou i kolmá parkovací stání základní velikosti 5x2,5m 
s rozšířením v krajních stáních o 0,25m. Povrch komunikace a parkovacích stání bude proveden z betonové 
dlažby drenážní, povrch chodníku z betonové dlažby klasické. Na tuto komunikaci budou napojeny další trasy a 
to D a E. 
Z hlediska podélného sklonu je komunikace ve sklonu 0,5-7,5%, příčný sklon je navržen jednostranný v hodnotě 
2,0% na jednu stranu.  
Odvodnění bude provedeno do liniového žlabu s napojením do dešťové kanalizace. Předpokládá se, že většina 
vody se přirozeně vsákne. 
 
Trasa D 
Trasa D je navržena jako obratiště pro vozidla pro svoz odpadu. Šířka prostoru je 7,50m, délka 13,0m. Na povrch 
obratiště navazují areálové chodníky. Z hlediska podélného sklonu je komunikace ve sklonu 0,5-7,5%, příčný sklon 
je navržen jednostranný v hodnotě 2,0% na jednu stranu.  
Odvodnění bude provedeno do liniového žlabu s napojením do dešťové kanalizace. Předpokládá se, že většina 
vody se přirozeně vsákne. 
 
Trasa E 
Trasa B je komunikací délky 38,93, na svém začátku se bude napojovat na Trasu C. Komunikace bude mít šířku 
mezi obrubami 6,0m a jednostranný chodník š. 1,5m, doplněny budou i kolmá parkovací stání základní velikosti 
5x2,5m s rozšířením v krajních stáních o 0,25m a podélná parkovací stání velikosti 2,25x6,75m. Povrch 
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komunikace a parkovacích stání bude proveden z betonové dlažby drenážní, povrch chodníku z betonové dlažby 
klasické. 
Z hlediska podélného sklonu je komunikace ve sklonu 0,5-7,5%, příčný sklon je navržen jednostranný v hodnotě 
2,0% na jednu stranu.  
Odvodnění bude provedeno do liniového žlabu s napojením do dešťové kanalizace. Předpokládá se, že většina 
vody se přirozeně vsákne. 
 
Zemní práce budou spočívat ve stržení travního drnu a odstranění ornice v tl. dle IGP. Následné přeprofilování 
povrchu a případném zlepšení zemní pláně (aktivní zóna) tak, aby vyhovovaly únosnostní parametry pro jednotlivé 
zpevněné plochy. 
Skladby komunikací a zpevněných ploch jsou navrženy následovně: 
 
ASFALTOVÉ KOMUNIKACE - D1-N-2-TDZV-PIII 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO11 50/70 40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 
Spojovací postřik    PS-C  0,50 kg/m2/ ČSN EN 13808, ČSN 736129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvu   ACL 16+ 50/70  70 mm   ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 
Infiltrační postřik    PI-C  0,80 kg/m2/ ČSN EN 13808, ČSN 736129 
Štěrkodrť     ŠD/A 0/63 G/E 150 mm  ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 
Štěrkodrť    ŠD/A 0/63 G/E 150 mm  ČSN EN 13285, ČSN 736126-1  
Celkem         Min. 420 mm 
NA ZEMNÍ PLÁNI - Edef;2 = 45MPa 
NA PODKLADNÍ VRSTVĚ ŠD - Edef;2 = 70MPa  
VÝMĚNA/ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY tl. 400mm 
 
 
DLÁŽDĚNÉ KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ – D2-D-1-TDZV-PIII-modifikace 
Betonová dlažba drenážní   DL  80 mm  ČSN 736131 
Lože z drti frakce 4/8   L  40 mm  ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 
Štěrkodrť     ŠD/A 0/63 G/E 150 mm  ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 
Štěrkodrť    ŠD/A 0/63 G/E 150 mm  ČSN EN 13285, ČSN 736126-1  
Celkem       min. 390 mm    
   
NA ZEMNÍ PLÁNI - Edef;2 = 45MPa 
VÝMĚNA/ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY tl. 400mm 
 
 
CHODNÍKY - D2-D-1-TDZ O-PIII  
BETONOVÁ DLAŽBA      60mm  ČSN 73 6131 
LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8    40mm  ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63     200mm  ČSN 73 6126-1 
CELKEM      300mm 
NA ZEMNÍ PLÁNI - Edef;2 = 45MPa 
VÝMĚNA/ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY tl. 400mm 
 
DRENÁŽ/DRAINAGE 
SVRCHNÍ ČÁST - humusová filtrační vrstva s osetím travním semenem v tl. 100mm 
PROPUSTNÁ VRSTVA RÝHY - kamenivo fr. 32/63,f2 
OBSYP DRENÁŽE kamenivem (fr. 8-16, f2 příp. 8-32, f2) do výšky 80-100m nad povrch drénážního potrubí 
PODÉLNÁ DRENÁŽ PE DN100 kruhového tvaru s perfororací 360°, pevnost SN8 
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE (fr. 0/22) tl. 100mm 
FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE - tl. při zatížení 2KPa - 2,5mm, plošná hmotnost 190g/m2, propustnost 37x10-4 m/s, 
odolnost vůči proražení max. 17mm, pevnost v tahu podélná 12kN/m  
kamenivo v souladu s ČSN EN 13285 
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Upravená a zhutněná zemní pláň musí před pokládkou konstrukčních vrstev splňovat modul přetvárnosti 
Edef.2.min. Pokud bude po přehutnění pláně modul přetvárnosti Edef,2 menší než 45 MPa (komunikace) a poměr 
únosnosti Edef.2.min/ Edef.1.min < 2.5 , bude provedeno přetěžení podloží o 0,40 m a výměna za štěrkodrť popř. 
úprava hydraulickými pojivy. 
V místě napojení na stávající stav budou nové konstrukce výškově napojeny na stávající.  
 
DOPRAVA V KLIDU 
Z hlediska odstavných stání bude umístěno 39 stání z nichž 3 budou vyhrazeno pro osoby ZTP a dalších 10 stání 
bude vyhrazeno pro elektromobily. počet parkovacích stání a jejich rozlišení vychází z požadavků budoucího 
uživatele. 
REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ 
Povrchové vody jsou odváděny podélným a příčným sklonem do navržených odvodňovacích zařízení – vpustí a 
liniových žlabů. Výsledný sklon je vždy větší než 0,5%. Podélný sklon komunikace a chodníku nepřestoupí 8,33%, 
příčný sklon chodníku musí být vždy menší než 2,0%. Základní příčný sklon komunikace je 2,5% v místě asfaltové 
komunikace a 2,0% v místě dlážděné komunikace. 
Podzemní vody jsou odváděny podélnými drenážemi do navržených uličních vpustí a odtud do vsakovacích 
zařízení. Odvodnění pláně je zajištěno příčným sklonem 3,0%. Vzhledem ke geologickému charakteru lokality se 
nepředpokládá negativní vliv podzemních vod a namrzavosti. 
 
NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO 
PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 
O navržených dopravních značkách podává informace příloha – C.4.3. Materiál, rozměry a umístění dopravního 
značení musí odpovídat příslušným technickým podmínkám a technickým normám, zejména TP58, TP65, TP70, 
TP133, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 
 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Budova SOS112 je dopravně napojena na ulici Závodní přes nově budovanou komunikaci. Důvodem je fakt, že 
pozemek 527/163 dosud nebyla napojen pozemní komunikací. Samotné napojení je detailně řešeno v situaci C.4.3. 
Napojení na křižovatku pod objektem ZZS se děje na pozemku 527/143. 
 

c) DOPRAVA V KLIDU 

Doprava v klidu je řešena pouze venkovními stáními na pozemku investora. Vzhledem ke specifickým požadavkům 
uživatelů není možné objekt podsklepit pro vytvoření garážových stání. Parkování pod objektem na úrovni 1.NP 
bylo také uživateli vyloučeno vzhledem k bezpečnosti. 
Níže je uveden výpočet parkovacích stání dle normy. Z celkového počtu budou vyhrazena stání pro parkování 
elektromobilů vč. instalovaných nabíječek. Dále budou vyhrazena stání pro vozy s alternativními pohony (LGP, 
CNG). Investor této akce rozhodl, že navržený počet parkovacích stání bude vyšší než normový v počtu 39 ks. 
 
Výpočet parkovacích stání dle ČSN 736110 - komunikace: 
N = Oo x Ka + Po x Ka x Kp 
O0 – Základní počet odstavných stání 
P0 – Základní počet parkovacích stání 
 
- druh stavby: administrativní ( 35 m2 / 1 stání) 
- kancelářská plocha = 1160 m2 
- základní počet stání P0 = 1160 : 35 = 33,14 = 34 stání (20 % krátkodobá, 80 % dlouhodobá) 
- počet odstavných stání O0 = 0 
- Ka = 1.25 (stupeň automobilizace – 500 vozidel / 1000 obyvatel) 
- Kp = 0.8 (obce do 50 000 obyvatel, skupina B - stavby mimo centrum obce, nízká kvalita obsluhy MHD) 
 
N = 0 * 1,25 + 34 * 1,25 * 0,8 
N = 34 parkovacích stání v navrhovaném stavu 
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Skutečný počet parkovacích stání v rámci dokumentace = 39 stání z nichž 3 jsou vyhrazeny pro osoby OOSPO a 
dalších 10 stání bude vyhrazeno pro elektromobily. Počet parkovacích stání a jejich rozlišení vychází z požadavků 
budoucího uživatele. 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Stavba se nachází v území s již vybavenou strukturou pro pěší a cyklistické stezky, nové požadavky nejsou. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Vegetace na střechách a v parteru bude řešena jako biodiverzitní s důrazem na druhy rostlin, které byly na 
pozemku před výstavbou. Přesná skladba a rozmístění je dále řešeno. Využity budou i vhodné stávající vzrostlé 
stromy.  
Pro terénní úpravy bude použita sejmutá ornice a vhodné výkopky ze stavby. 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
Řešené území je rozsáhlým, dlouhodobě neudržovaným rumištěm se zbytky zpevněných ploch a násypů. Celá 
plocha je zaplevelena množstvím náletové zeleně a na některých místech jsou pravděpodobně záměrné původní 
výsadby, předpokládaného stáří 10 – 80 let. 
Starší stromy se vyskytují zejména při jihovýchodní hranici pozemku, kde se nachází jeden kvalitní topol osika a 
několik dalších, méně hodnotných stromů (starší smrky, osiky, jívy, a také mladá lípa a javor). Při severozápadní 
hranici je několik pěkných vícekmenů bříz a skupina perspektivních javorů.  
Ostatní stromy jsou dožívající ovocné stromy nebo neperspektivní břízy, jívy nebo topoly. 
Dále je na pozemku mnoho solitérních i skupinových keřů, výrazné jsou zejména porosty pámelníku. Solitérně, ale 
výhradně v náletu, se hojně vyskytují hlohy, bezy a šípkové růže.  
Celý pozemek je porostlý neudržovaným různorodým porostem nebo zapleveleným trávníkem, v místech násypů 
s porosty ostružiníku.  
 
METODIKA INVENTARIZACE DŘEVIN 
Inventarizace dřevin sestávala z těchto prací: 

- Specifikace dřevin na místě, zákres do situace, očíslování 
- Zjištění velikostních parametrů stromů: obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, výška, průměr koruny 
- Zjištění velikostních parametrů keřů: šířka a délka porostu, nebo průměr keře, výška porostu nebo keře 
- Zjištění sadovnické hodnoty podle celkové kondice, vzhledu a vhodnosti umístění 
- Fotodokumentace 

 
STUPNICE HODNOCENÍ 
5 – dřeviny nejhodnotnější – dřeviny habitem odpovídající taxonu, plně rozvinuté, perspektivní, esteticky a 
umístěním vhodné 
4 – dřeviny velmi hodnotné – dřeviny habitem odpovídající taxonu, z více než poloviny rozvinuté, perspektivní, 
esteticky a umístěním vhodné 
3 – dřeviny průměrné – dřeviny rozvinuté, lišící se mírně od typického vzhledu, jinak perspektivní, esteticky vhodné, 
popřípadě dřeviny mladé, neúplně rozvinuté, ale dobře stavěné a perspektivní 
2 – dřeviny podprůměrné – dřeviny tvarově atypické, bez předpokladu nápravy, málo vitální nebo bez perspektivy 
s ohledem na věk, stanovištně nevhodné, esteticky nevyhovující 
1 – dřeviny nevyhovující – dřeviny výrazně atypické, neperspektivní, odumírající nebo již odumřelé, napadené 
šiřitelnými chorobami či škůdci, stanovištně nevhodné, esteticky narušující prostor, ohrožující bezpečnost, majetek 
nebo cennější dřeviny 
Zaznamenané údaje jsou zaneseny do tabulky INVENTARIZACE STROMŮ A KEŘŮ. V řešeném území bylo 
celkem zaznamenáno 102 taxonů stromů a keřů.  
 
 
KÁCENÍ DŘEVIN 
Ke kácení je navrženo celkem 21 stromů. Dále bude odstraněno 515,5 m² náletových porostů a 11 keřů. 
Celkem bude ponecháno 8 stávajících stromů. 
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NÁZEV DRUHU ČESKÝ 
NÁZEV 

Obv. Kmen 
(cm) 

ᴓ 
koruny 
(m) 

Výška 
(m) 

Sad. 
hod 
nota 

Poznámky 

1 Populus tremula topol osika 119,93, 110 7 19,5 3 trojkmen 
2 Populus tremula topol osika 236 11 19,5 4 Rozdvojený ve 

v.1,5 m 
3 Salix caprea vrba jíva 193 8 11 3 Nasazení koruny 

ve v. 1,1 m 
4 Populus tremula topol osika 93 7 12 3 V podrostu jasan 

ztepilý kmen 36 
cm, výška 9 m 

5 Picea abies  smrk ztepilý  147 10 15 3 Vysoko vyvětvený, 
nové dva vrcholy 
po seříznutí 

6 Salix caprea vrba jíva 70,100, 
70,124 

8 14 3 vícekmen 

7 Picea abies smrk ztepilý 170 11 15 3 Vysoko vyvětvený, 
nový vrchol po 
seříznutí 

8 Salix caprea vrba jíva 105,149, 
18,25,86, 
154,55,62  

10 11 3 Rozložitý 
vícekmen 
s výmladky z 
kořenů 

9 Acer platanoides Javor mléč 47 4 6 3  
10 Tilia cordata Lípa srdčitá 48 4 6,5 3  
11 Prunus avium Třešeň ptačí 50 3 7 3  
12 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 15,52,21, 

36,38,41, 
24,35,23 

5,5 6 2 Skupina mladých 
stromků - nálet 

13 Malus sp. Jabloň (bez 
určení 
odrůdy) 

85 4 3,5 2 Polokmen, za 
zenitem plodnosti 

14 Acer platanoides javor mléč 43 3 6,5 3 Mladá výsadba, 
dobře založené 
koruny 

15 Acer platanoides javor mléč 36 3 6,5 3 
16 Acer platanoides javor mléč 37 3 5,5 3 
17 Acer platanoides javor mléč 37 2 6 3 
18 Prunus domestica slivoň 

mirabelka 
34,45,52, 
38,42,47, 
37,43 

5 7 3 Vícekmen    

19 Salix caprea vrba jíva 67,21,50, 
48,20,40, 
49,51,48, 52  

20 10,5 3 Mohutná, 
vícekmen,  

20 Betula pendula bříza 
bělokorá 

71,83,24 7 16 3 Trojkmen  

21 Prunus domestica slivoň 
mirabelka 

 5,5 8,5 3 Nepřístupný kmen, 
velmi hustá 
koruna, nízko 
nasazená, 
zavětvení až 
k zemi. 

22 Betula pendula bříza 
bělokorá 

A 31,16 B 
77,45,22 C 

8-10 16 3 Skupina třří bříz: 
dvojkmen, 
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62,30, 
49,12,16, 20 

trojkmen a 
šestikmen A-B-C 

23 Betula pendula bříza 
bělokorá 

49,37,25, 
38,18,40, 12 

6,5 10 3 Vícekmen  

24 Populus tremula topol osika 15 2,5 4 2 Vysoko vyvětvený, 
mírně proschlý, 
rozdvojený vršek 

25 Populus tremula topol osika 9 2 5 2  
26 Populus tremula topol osika  3x5 7 2 Skupina osik – 

nálet, mladé 
stromky 

27 Betula pendula bříza 
bělokorá 

33 3,5 6  Nálet  

28 Malus sp. Jabloň (bez 
určení 
odrůdy) 

45 5 3,5 2 Polokmen, za 
zenitem plodnosti 

29 Betula pendula bříza 
bělokorá 

44 4 9 3 Nálet  

č 
 

NÁZEV DRUHŮ 
KEŘŮ V 
POROSTU 

ČESKÉ 
NÁZVY 
DŘEVIN 

Velikost  
(m²) nebo 
šířka x 
délka (m) 

Výška 
(m) 

Sad. 
hod 
nota 

Poznámky 

K1 Populus tremula topol osika 23x7,5 3-6 2 Porost osiky – nálet, mladé 
stromky s podrostem 
ostružin 

K2 Sambucus nigra Bez černý 4,5  5 2 Nálet  
K3 Crataegus 

laevigata 
hloh obecný 3 3 2 Nálet 

K4 Crataegus 
laevigata 

hloh obecný 3  2,5 2 Nálet 

K5 Crataegus 
laevigata 

hloh obecný 3 4 2 Nálet 

K6 Crataegus 
laevigata 

hloh obecný 2 

 
3 2 Nálet 

K7 Crataegus 
laevigata 

hloh obecný 2,5 3,5 2 Nálet 

K8 Crataegus 
laevigata 

hloh obecný 3 3,5 2 Nálet 
 

K9 Crataegus 
laevigata 

hloh obecný 2 2,5 2 Nálet 

K10 Crataegus 
laevigata 

hloh obecný 3 3 2 Nálet 

K11 Crataegus 
laevigata 

hloh obecný 4 3,5 2 Nálet 

K12 Rosa canina, 
Prunus spinosa,  
Prunus domestica 

růže šípková, 
trnka 
obecná, 
slinoň 
mirabelka 

6 x 8 3 2 Nálet - porost 

K13 Sambucus nigra bez černý 5 3,5 2 Nálet 
K14 Symphoricarpos 

albus 
pámelník bílý 5 x 7 1,5 - 2 2 Porost  

K15 Symphoricarpos 
albus 

pámelník bílý 15 x 7 1,5 - 2 2 Porost 
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Šedivou jsou vyznačeny stromy, keře a porosty navržené ke kácení, ostatní jsou stromy ponechávané.  
Kácené stromy: 21 taxonů 
Odstraňované porosty: 515,5 m² 
Odstraňované keře: 11 taxonů 
Ponechávané stromy: 8 taxonů 
 
NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 
Koncept zeleně se odvíjí od účelu využití stavby a pozemku, a je založen především na rozmanitosti, která bude 
nápomocná k obnovení biodiverzity místa. V prostoru zmenšeném o zpevněné plochy návrh sadových úprav 
pracuje s více typy prvků a prostředí: parkové úpravy, výsadby stromů a keřů u navrženého objektu, trvalkové 
záhony a suchý poldr, zeleň u parkovacích ploch, biodiverzní střešní zeleň. Všechny výsadby jsou navrženy 
s ohledem na účely různých míst zahrady – pohledové, pobytové, dále s účelem minimalizovat údržbu nebo 
podpořit biodiverzitu. 
 
PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝSADEB A PLOCH 
Ponechávané stromy: 8 taxonů 
Nově vysazované stromy: 33 taxonů, z nichž některé budou tvořeny menší skupinou. Z toho 3 jehličnaté a 30 
listnatých.  
Biodiverzní zelená střecha: 1.048 m² 
Zapojené výsadby dřevin a trvalek na terénu: 551,8 m² 
Vyvýšený záhon na konstrukci: 3,14 m² 
Trávníky: 1.318 m² 
Cestičky v parkové ploše: 87,5 m² 
Netříděné oblázky – dno suchého polderu: 13,1 m² 
Lavičky: 2 ks 
Zdravé dřevo z kácených stromů, které nebude využito jinak (větve, pařezy s částmi kořenů), zůstane na pozemku 
pro další využití při realizaci sadových úprav, zejména biodiverzní střešní zahrady.  
 
TRÁVNÍKY 
Trávníky tvoří plochy na terénu v parku mezi severní parkovací plochou a navrženým objektem, dále při 
severovýchodní hranici pozemku pod výsadbami stromů, a podél objektu na jihovýchodní straně. Trávníkové 
plochy budou udržovány jako luční porost (1 – 2 seče ročně) pro podporu biodiverzity. 
 
STROMY 
Jedná se celkem o 8 stávajících stromů, dále 32 nově vysazených stromů (nebo malých skupin stromů) na rostlém 
terénu a 1 strom  na konstrukci. Jedná se převážně o listnaté stromy, v souladu se stávajícím biotopem. 
 
OSTATNÍ ZELEŇ NA TERÉNU 
Komponovaný záhon s výsadbou stromů před budovou bude mít okrasný charakter a bude osázen tak, aby 
výsadba kompozičně gradovala směrem ke vstupu. 
Zapojené výsadby nízkých dřevin a trvalek podél parkovacích ploch a v místě svahování terénu mají půdopokryvný 
charakter a nevyžadují častější údržbu než 2x ročně.  
Trvalkové záhony u fasády a v prostoru suchého polderu v parkové části mají okrasný charakter. 
Všechny tyto porosty budou druhově doplňovat výsadbu biodiverzní  zelené střechy. 
 
BIODIVERZNÍ ZELENÁ STŘECHA 
Zeleň je řešena jako biodiverzní, s použitím výsadby dřevin, travin a trvalek, a také původních druhů suchomilných 
trvalek, doplněných výsevem. Střecha bude osazena komponovanými strukturami z větví a pařezů stromů 
pokácených na pozemku před výsadbou. Dále zde budou kameny různých frakcí od písku po balvany dimenze 
0,5m, pítka pro ptactvo a hmyzí domky, eventuelně další prvky po dohodě s investorem.  

K16 Symphoricarpos 
albus 

pámelník bílý 12 x 10 1,5 - 2 2 Porost 

K17 Sambucus nigra bez černý 5 x 7 4 2 Nálet - porost 



 

SOS112 – SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE – DSP  
B – SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA        76 

Průměrná mocnost střešního substrátu 0,5 m bude tvarována a doplněna umělou závlahou.  
 
OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ PŘI STAVBĚ 
Veškerá manipulace v blízkosti stávajících ponechávaných stromů a keřů se bude řídit dle normy ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Nejlevnější, nejúčinnější a nejčastěji použitelné ochranné opatření spočívá v dodržení dostatečného odstupu od 
stromu, který je potřeba zachovat.  
Zejména musí být stávající ponechávané stromy zabezpečeny proti zhutnění půdy a proti mechanickému 
poškození kořenů a kmenů. V průběhu stavby nesmí dojít k:  

- mechanickému poranění kořenů, kořenových náběhů a kmenů 
- přetrhání kořenů 
- navážce zeminy na prokořeněné ploše  
- skladování materiálu na prokořeněné ploše 
- snižování horizontu půdy v okolí kmene s odkrytím částí kořenů  

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 
Zadání pro projekt SOS112 je environmentální hodnocení objektu nástrojem SBToolCZ s cílem získat minimálně 
bronzový certifikát. Toto ovlivňuje návrh objektů a okolí. Projekt v maximální možné míře se snaží eliminovat 
dopady na životní prostředí. 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Ovzduší – Budovy budou mít minimální exhalace z provozu. V maximální míře jsou navrženy ekologické zdroje 
(fotovoltaika, tepelná čerpadla), která v místě nevypouští spaliny. Jako záložní zdroj pro přechodné stavy se 
navrhuje kondenzační plynový kotel s minimálním vypouštěním spalin. Vliv budovy na ovzduší v místě vzniku bude 
minimální.  
 
Hluk – Produkce hluku z budov bude minimální, téměř nulový. Je to dáno zejména provozem objektu a použitými 
technologiemi, které budou odhlučněny. 
 
Odpady – V rámci odpadového hospodářství se předpokládá nadstandardní míra třídění odpadů. Osoby pracující 
v objektech budou mít k dispozici nádoby na směsný odpad, biologický odpad, plasty, sklo, papír, kovy a 
elektroodpad. Odpady budou vyváženy na určené skládky a sběrny. 
 
Půda – Půda z pozemku 527/163 bude v maximální možné míře využita zpět na pozemku a střechách. Případný 
přebytek bude buď využit na sousedních pozemcích investora (Karlovarský kraj), nebo bude odvezen na vhodnou 
deponii pro další použití. 
 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 
OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB 
V KRAJINĚ APOD. 

Na stavebním pozemku 527/163 je mnoho stávajících dřevin – viz Dendrologický průzkum. Většina dřevin bude 
pokácena. Ponechané dřeviny budou během výstavby ochráněny obedněním. Výkopové práce kolem kořenových 
balů budou oddáleny. 
Na pozemku se nevyskytuje památný strom 
Předpokládá se použití biodiverzních střech a úprav terénu. 
 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Pozemek 527/163 pro výstavbu není zahrnut do „Natura 2000“. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Objekt SOS 112 je navrhován jako nepodsklepený, obvodové stěny nebudou železobetonové. Objekt je pro 
ochranu obyvatelstva a kryt nevhodný, a to i vzhledem ke svému provozu. 
 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Napojení staveniště na zdroj vody 
Voda potřebná pro provoz zařízení staveniště bude zajištěna odběrem ze stávajících rozvodů vody v blízkosti 
buňkoviště zhotovitele.  
Místo napojení staveništní přípojky bude stanoveno na základě dohody s uživatelem / investorem.  
Na staveništních přípojkách budou osazeny vodoměrné sestavy. 
Na staveništní přípojku vody budou napojeny staveništní rozvody vedoucí k jednotlivým místům spotřeby. 
 
ZOV - ORIENTAČNÍ POTŘEBA VODY  

Ošetřování 
betonu [m3] Mytí aut [m3] 

Mokré 
procesy [m3] 

Hygienické 
požadavky 
[m3] 

Ostatní [m3] 
Max. denní 
množství [m3] Celkem [m3] 

34 12 14 140 10 1,19 220 
 
 
Vzhledem k tomu, že není znám generální dodavatel stavebních prací, spotřeba energie a vody je pouze 
orientační. 
Hygienické zařízení staveniště bude napojeno buď na nově vybudované přípojky splaškové kanalizace a vody 
nebo budou použity mobilní buňky WC a umýváren. 
 
Napojení na zdroj elektrické energie 
Elektrická energie potřebná pro stavbu a buňkoviště bude zajištěna vybudováním staveništní přípojky NN napojené 
na stávající elektrické rozvody v místě stavby. Místo napojení staveništní přípojky bude stanoveno na základě 
dohody s uživatelem / investorem. 
Staveništní přípojka bude zakončena v prostoru staveniště a buňkoviště staveništním rozvaděčem. 
V rámci hlavního staveništního rozvaděče bude provedeno fakturační měření, smlouvu o odběru staveništní 
energie si před začátkem realizace zajistí dodavatel stavby. Z hlavního rozvaděče stavby budou provedeny vývody 
pro zařízení staveniště stavby a pro vlastní stavbu.  
Připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť projektant nenavrhuje. Předpokládá se, že vedení stavby a 
pracovníci stavby budou užívat sítě mobilních operátorů, rovněž se předpokládá využití bezdrátového napojení 
dočasného objektu ZS – buňkoviště na internet.  
Před zahájením prací provede vybraný generální zhotovitel stavby vlastní výpočet potřeby elektrické energie. Při 
realizaci staveništního rozvodu elektrické energie je nutno plně respektovat požadavky zákoníku práce, 
navazujících vyhlášek nařízení vlády a ČSN EN 501 10 – 1 ed 2:2005. Zhotovitel předloží revizní zprávu 
staveništního rozvaděče objednateli.  
Min. hodnoty osvětlení vnějších ploch staveniště jsou: 

 Pro zemní práce – světelný tok 20lm*m-2, výkon 5W/m2 podlahové plochy 
 Stavební práce – světelný tok 40lm*m-2, výkon 10W/m2 podlahové plochy 

Zhotovitel zajistí osvětlení vnitřních ploch staveniště min. na 150 Lux po celou dobu provádění stavebních úprav 
na vlastní náklady.  
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Elektrická energie - ORIENTAČNÍ POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

Spotřeba elektrické energie celkem na výstavbu objektů: 38 MWh 
 
Stavební materiál: 
Stavební materiál bude na staveniště dopravován nákladními auty. Ve stavebních etapách přípravných prací, 
zemních prací, založení a hrubé stavby se uvažuje s nákladními auty kategorie N3 (hmotnost nad 12t) na transport 
zeminy, dopravu výztuže, bednění, prefa prvků, na dopravu zdícího materiálu, se 4-nápravovými autodomíchávači 
na transport betonu. V průběhu dokončovacích prací se uvažuje s nákladními auty kategorie N1 (hmotnost do 3,5t) 
a N2 (hmotnost 3,5 - 12t) na dopravu tepelných izolací, materiálu pro rozvody inženýrských sítí, materiálů pro finální 
povrchy atd., 4-nápravovými autodomíchavači na dopravu betonu na podlahy. V etapě zpevněných ploch a 
terénních úprav budou používány nákladní auta kategorie N3 na dopravu betonových prvků (zámkové dlažby, 
obrubníků, ...), štěrku, betonové dlažby, asfaltu a zeminy a se 4-nápravovými autodomíchavači na dopravu betonu. 
 
ZOV - ORIENTAČNÍ POTŘEBY STAVEBNÍCH HMOT 

Stavební 
objekt 

Zemina – 
výkop [m3] 

Beton [m3] Výztuž [t] Zdivo [m3] 
Prefa prvky 
[t] 

Štěrk [m3] 
Ostatní 
[m3] 

SO201 2050 920 25 125 270 152 120 
SO202 200 57 11 16 11 25 13 

 
Areálové komunikace: 

Kamenivo 
s cementem [m3]  Beton [m3] Asfalt [m3] 

Dlažba betonová, 
prefa prvky [t] 

Štěrk/štěrkopísek 
[m3] 

1270 150 27 125 110 
 
 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvádění srážkových vod ze staveniště je navrženo gravitačně vsakováním do okolního terénu. Bude 
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, 
nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Pro případné kontaminované odpadní vody je zapotřebí provést 
předčištění dle druhu znečištění.  
Dešťová voda z výkopu pro základové konstrukce bude čerpána do usazovacích nádrží, které budou umístěny na 
ploše staveniště, a poté bude vypouštěna do kanalizace regulovaným odtokem. Přesné místo a způsob napojení 
bude stanoveno po dohodě s uživatelem i v závislosti na stavu kanalizační soustavy. 
Zařízení staveniště – buňkoviště bude odvodněno vývozem certifikovaného dodavatele, v případě dohody se 
sousedem do stávajících kanalizačních vpustí. 
V případě, že odpadní vody nebudou vhodné pro likvidaci splaškovou kanalizaci, zhotovitel je na své náklady bude 
likvidovat odpovídajícím způsobem mimo staveniště.  
 
 
 

Etapa 
Zařízení 
staveniště 
[kW] 

Osvětlení 
staveniště 
[kW] 

Svářečka 
[kW] 

Vibrátor na 
beton, 
vibrační lišta 
[kW] 

Ostatní 
drobné 
nářadí 
[kW] 

Příkon max. 
při 
uvažované 
součinnosti 
[kW] 

Zemní a přípravné 
práce 

3 0,5 3 1,4 3 6,165 

Základy 5 1 3 2,4 5 8,16 
Hrubá stavba 5 1 5 1,2 9 9,835 
Dokončovací práce 6 1 3 0,7 12 14,22 
Zpevněné plochy 3 1,5 0,5 0 12 5,125 
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c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Při výstavbě zařízení staveniště musí být vybudovány dočasné přípojky (případně trvalé přípojky) alespoň 
silnoproudých rozvodů a vody tak, aby mohlo zařízení staveniště fungovat. Důvodem je fakt, že pozemek není 
zasíťován. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je funkční. Provoz stavby se zatím předpokládá přes zpevněnou plochu na 
pozemku 527/1 patřící Karlovarskému kraji se správou ZZS. 
 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY 

Stavební práce budou okolí zatěžovat převážně hlukem, prachem a výfukovými zplodinami. Způsoby omezení 
negativních vlivů ze stavební činnosti je podrobněji řešeno v části "j)". 
 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE 
A KÁCENÍ DŘEVIN 

Na pozemku 527/163 asanace nebudou.  
V rámci stupně poznání je možné, že budou nutné demolice podzemních skrytých konstrukcí (pravděpodobně 
základy po nějaké původní stavbě).  
Před zahájením stavby je nutné vykácet nevhodné dřeviny, které buď brání výstavbě nebo jsou nevhodné a 
nehodnotné. 
 

f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

S trvalými zábory staveniště se nepočítá, pozemek stavitele je dostatečně velký pro zařízení staveniště. 
S dočasnými zábory se uvažuje pro výstavbu technické infrastruktury na cizích pozemcích. Jedná se zejména o 
výstavbu komunikací a podzemních trubních a kabelových vedení. Dále se plánují dočasné zábory na okolních 
pozemcích z důvodu umístění deponie zemin. 
 

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

V rámci výstavby požadavky na obchozí bezbariérové trasy nejsou. Pozemek je zatím vyčleněn z hlavních tras pro 
dopravu pěších.  

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE 

V průběhu výstavby budou produkovány následující množství a druhy odpadu: 
- zbytky stavebních materiálů, obaly ze stavebních hmot, ...:  15 m3 (cca 0,04 m3/den) 
- běžný komunální odpad: 1,1 t (0,1kg/os/den) 
 
Stavební odpad, který je možno opětovně využít, bude nabídnut recyklačnímu pracovišti sdruženému v Asociaci 
pro rozvoj recyklace. 
S vybouraným a nepoužitým materiálem bude nakládáno v souladu se zák.č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Dodavatel stavby doloží potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně využity, event. budou využity v 
recyklačním zařízení po vytřídění všech nebezpečných složek (azbest, nádoby se škodlivým a nebezpečným 
obsahem…). 
Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či osobě mající oprávnění dle 
Zákona č. 541/2020 Sb. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich zákonném 
odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, předkládaných ke 
kolaudaci, budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle Vyhlášky č. 541/2020 Sb. 
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Při realizaci záměru to budou dle Vyhlášky č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) především: 
Číslo 

Odpadů 
název odpadu původ kategorizace 

odpadů 
17 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 01 Beton odpad při realizaci stavby O 
17 01 02 Cihla odpady vzniklé v průběhu výstavby O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky odpad od provádění keram. obkladů, dlažeb, sanity 

apod. 
O 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné 
látky 

směsný stavební odpad N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 
01 06 

směsný stavební odpad O 

17 01 99 Odpady drobné 
– blíže neurčené nebo výše 
neuvedené 

odpady vzniklé v průběhu výstavby (malty, tmely, 
mazaniny) 

O 

17 02 01 Dřevo zbytky dřeva od bednění při betonáži, pažení O 
17 02 02 Sklo sklo z výplní otvorů O 
17 02 03 Plasty drobný odpad při pracích PSV O 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet materiál z demolice vozovky N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
materiál z demolice vozovky O 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz kovové prvky O 
17 04 02 Hliník hliníkové prvky (konstrukce podhledů apod.) O 
17 04 03 Olovo olověné prvky O 
17 04 05 Železo a ocel železné a ocelové prvky (zámečnické výrobky, ocel. 

zárubně, potrubí apod.) 
O 

17 04 07 Směs kovů odpady vzniklé v průběhu výstavby O 
17 04 08 Kabely zbytky a odřezky kabelů O 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami 
kovový odpad N 

17 04 10* Kabely obsahující ropné 
látky, uhelný dehet a jiné 
nebezp. látky 

zbytky kabelů z přeložek sítí N 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 
04 10 

elektroinstalační kabely O 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

výkopy zeminy N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

výkopy zeminy O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 

zbytky a odřezky tepelně izolačních pásů a vrstev O 

17 06 04 02 Izolační materiály na bázi 
polystyrenu 

zbytky a odřezky tepelně izolačních pásů a vrstev O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

zbytky suché výstavby O 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

materiál z demolice N 

17 09 04 Směsný stavební  
a demoliční odpad – beton, dřevo, 
plast, asfalt bez dehtu, železo a 
ocel 

odpad nezatříděný do výše uvedených kategorií O 

15 - ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK 
NEURČENÉ 
15 01 01 Papírový a lepenkový odpad obaly stavebních materiálů použitých na stavbě O 
15 01 02 Plastové obaly zbytky obalů O 
15 01 03 Dřevěný obal zbytky obalů O 
20 - KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z 
ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
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20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť zářivky z rušených osvětlovacích těles N 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení neuvedené pod čísly 20 
01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

elektrické zařízení O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad dřeviny, traviny apod. O 
20 03 01 Směsný komunální odpad směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky uliční smetky O 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace rušení podzemních kanalizačních IS O 

 
Přesný výčet druhů a kategorií odpadů a jejich množství určí generální dodavatel při přípravě stavby dle 
skutečnosti. 
 

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Bilance zemních prací: 
- Příprava území a zemní pláně:  cca 1 500 m3 
- Výkopy pro základové konstrukce + piloty: cca 2 200 m3 
- Zemní práce pro dopravní infrastrukturu:  cca 2 500 m3 
 
V rámci bilancí se předpokládá, že sejmutá ornice bude uskladněna buď přímo na pozemku pro výstavbu, nebo 
v nejbližším okolí. Ornice bude zpětně využita na střechách objektů a pozemku. Během deponování bude ornice 
ochráněna proti erozi.  
Ostatní výkopky budou buď použity zpět na pozemku na zásypy a terénní úpravy nebo budou odvezeny na vhodnou 
skládku.  

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavebních prací bude nutno dbát na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
- ochranu proti znečišťovaní ovzduší výfukovými plyny 
- ochranu proti znečisťování pozemních a povrchových vod  
- ochranu vzrostlé zeleně při provádění stavebních prací 
 

Ochrana proti hluku a vibracím 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu „Nařízení vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací" ve znění novely č. 241/2018 Sb. 
Dle § 12, odstavce 3 a 6 „Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru" se limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze  stavební činnosti LAeq,s, 
stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní době. Korekce pro blízký objekt sloužící pro výuku je +5dB. Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny 
akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak rovny: po dobu používání výukového objektu   LAeq = 
55,0 dB(A) 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní. 
 
Při výstavbě se uvažuje s nasazením zejména následujících strojů: 
- rypadlo s hloubkovou lopatou 
- rypadlo s bouracím kladivem 
- čelní nakladač 
- vrtná souprava velkoprůměrových pilot 
- rypadlo/nakladač na traktorovém podvozku 
- autojeřáb 
- teleskopický manipulátor 
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- montážní plošina 
- vibrační válec 
- vibrační deska/pěch 
- vibrátor na beton 
- ruční nářadí 
- čerpadlo na beton 
- autodomíchávač 
- finišer 
- nákladní auta 
 

Ochrana proti prachu 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Při výstavbě budou dodržovány následující podmínky pro omezení prašnosti: 
 Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením.  
 Výjezd ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude okamžitě 
odstraněno. 
 Musí být dodržována zásada čištění vozidel vyjíždějících na vozovku (vhodná jsou např. štěrková lože, 
případně roštové pásy, které pomocí otřesů odstraňují nečistoty z podvozku nákladních automobilů). 
 Nákladní automobily s otevřeným nákladním prostorem odvážejících ze stavby prašný materiál (vytěžená 
zemina, stavební suť, …) budou mít náklad zakryt plachtou. 
 Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech nebo 
musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky 
musí být co nejrychleji odvezeny ze staveniště. 
 Lešení kolem stavebních objektů musí být vybaveno protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření prachu do 
okolí. 
 Při nakládce a vykládce materiálů musí být minimalizovány spádové výšky. 
 Všechny deponie o zrnitosti menší než 8 mm musí být při větrném počasí (např. překračuje-li rychlost 
větru 5 m/s) zakryty, případně skrápěny. 
 Odkryté suché a sypké plochy a deponie musí být skrápěny (zvlhčovány) a to zejména při větrném počasí 
(překračuje-li rychlost větru 5 m/s). 
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu motorových 
vozidel na pozemních komunikacích. 
Stavební stroje budou splněny následující požadavky: 
 Pravidelně musí být kontrolován technický stav strojní techniky i podmínek na staveništi (technický stav 
hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření před zahájením jednotlivých etap stavebních 
prací). 
 Musí být používány pouze nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být 
prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
 V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo 
byl vyroben před 31.12.2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským 
státem EU. 
 Musí být používána nákladní vozidla splňující alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1.10.2008. 
 V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 
1.10.2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva 
dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 

Ochrana vod 
Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
stavbu zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště: 
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• Pod stojící stavební stroje budou umisťovány úkapové vaničky. 
• Oleje, pohonné hmoty a hydraulické kapaliny budou skladovány v sekundárních ochranných obalech. 
• Pracovníci a obsluha strojů bude proškolena z hlediska správné manipulace, skladování, doplňování a 
řešení úniku/havárie provozních kapalin. 
• Doplňování provozních kapalin do stavební mechanizace bude probíhat na zpevněných nepropustných 
plochách. 
• V rámci možností plánovat práce s ohledem na předpověď počasí a během silných dešťů a nepříznivých 
povětrnostních podmínek (silný vítr) omezit / upravit stavební činnost, aby nedocházelo ke splavování nečistot ze 
stavby do okolí. 
Ochrana zeleně 
Veškerá manipulace v blízkosti stávajících ponechávaných dřevin se bude řídit dle normy ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Nejlevnější, nejúčinnější a nejčastěji použitelné ochranné opatření spočívá v dodržení dostatečného odstupu od 
stromu/keře, který je potřeba zachovat (min. půdorysný průmět koruny stromu  
+ 20 %).  
Zejména musí být stávající ponechávané dřeviny zabezpečeny proti zhutnění půdy a proti mechanickému 
poškození kořenů a kmenů. V průběhu stavby nesmí dojít k:  
 mechanickému poranění kořenů, kořenových náběhů a kmenů 
 přetrhání kořenů 
 navážce zeminy na prokořeněné ploše 
 skladování materiálu na prokořeněné ploše 
 snižování horizontu půdy v okolí kmene s odkrytím částí kořenů (min. půdorysný průmět koruny stromu + 20 

%). 
 

k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při provádění stavby je nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob na stavbě se vyskytujících 
a rovněž učinit opatření pro zamezení přenesení rizik ze staveniště na okolí a zpětným směrem. K tomu je 
vypracován tento dokument. Obsahuje základní požadavky na dokumentaci, která musí být pro staveniště a 
provádění stavby vypracována a základní podmínky pro její provádění. 
Přehled platných a nutných předpisů a dokumentů 
  
Zákon  262/2006 Sb.  Zákoník práce   
NV 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízení a nářadí  
NV 375/2017 Sb.  Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 
NV 168/2002 Sb.  Provozování dopravy  
NV 201/2010 Sb. Pracovní úrazy  
NV 390/2021 Sb.   Osobní ochranné pracovní prostředky  
NV 101/2005 Sb.  Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  
Zákon  251/2005 Sb.   O inspekci práce 
Zákon  65/2017 Sb. Opatření o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami 
Vyhl.    48/1982 Sb.  Požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení 
Vyhl.  591/2006 Sb. Bezpečnost při stavebních pracích   
NV  309/2006 Sb. Další požadavky na BOZP 
NV 362/2005 Sb.   BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci 
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l) ÚPRAVY PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Nepředpokládá se pohyb OSSPO po staveništi, proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné 
úpravy. Při realizaci stavebních prací nebudou na staveništi zaměstnány osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Na staveništi z hlediska stavby se nenacházejí žádné prostory, kde by musely být provedeny úpravy pro 
bezbariérové užívání. 
Výstavbou nebude omezeno užívání veřejných prostor osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stavebními pracemi tedy nevznikají žádné nové požadavky na bezbariérové úpravy výstavbou dotčených staveb. 
 

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

K zásadnímu omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách vlivem staveništní dopravy 
nedojde. 
Dočasné dopravní značení je navrženo v následujícím rozsahu: 
osazení značek „IP40 – Pozor vjezd a výjezd vozidel stavby“, které budou umístěny před vjezdy na staveniště 
 

n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Před zahájením výstavby budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě na pozemku. 
 Před započetím stavebních prací bude projednán návrh staveništní dopravy s vlastníky dotčených 
komunikací. 
 Dočasné/přechodné zábory v prostoru místních komunikací včetně chodníků (i krátkodobé, nepřesahující 1 
den, např. k odstavení kontejnerů na chodníku, nebo vozidla zásobujícího stavbu na vozovce) bude realizační 
společnost min. 30 dnů předem řešit povolením zvláštního užívání pozemních komunikací podle §25 odst./1/ a 
/6/c/ zákona o pozemních komunikacích. 
 Před zahájením stavebních prací bude provedena pasportizace přilehlých komunikací. 
 Rýhy pro uložení nových areálových rozvodů vedoucích přes stávající areálové komunikace budou po dobu 
realizace přemostěny pomocí např. silničních panelů s vybetonovanou nájezdovou hranou. 
 Pro zřízení pěšího koridoru k objektu učebny (budova na parc.č. 979/55) bude přes staveništní komunikaci 
osazena ocelová lávka s podjezdovou výškou 4,0 m, po stranách lávky budou umístěny přístupové schodišťové 
věže. Koridor bude vydlážděn velkoformátovou betonovou dlažbou. 
 Při realizaci napojení nových areálových komunikací na stávající komunikace bude zachován průjezd šířky 
min. 3,5 m. 
 Při provádění zemních prací bude část zeminy použita zpět na zásypy potřebné jak pro vlastní objekt a jeho 
okolí (HTU, ČTÚ apod.) tak pro zásypy tras inženýrských sítí. Ostatní nepoužitelná zemina bude převezena na 
skládkování – na deponie mimo původní pozemek ve vzdálenosti do 10 km, která bude ochráněna proti vymývání 
půdních částic dešťovou vodou přírodě blízkým (vegetačním) povrchem, popř. přírodě blízkými materiály 
(negativně ovlivněno životní prostředí v lokalitě deponie, bez dopadu na ochranu přírody a krajiny). 
 Zbytky stavebního materiálu o celkové hodnotě 15 m3 se uvažují v průměrné hmotnosti 700 kg/m3, celková 
hmotnost se tedy uvažuje v hodnotě 11,6 tun 
 Skládkované množství se uvažuje max. 4% z celkové hmostnosti, tzn. Max 0,46 t 
 Recyklování nebude nabídnuto, ale uskutečněno a to v min. 80% odpadu, tj. 9,3 tun 
 Předpisujeme třídit na stavbě 10 komodit, konkrétně číslo odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 
02 03, 17 04 07,  17 06 04 a 17 06 04 02 a 17 09 04 a 20 03 01. Nádoby na sběr komodit budou důkladně označeny. 
 

o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Výstavba bude probíhat najednou v jedné etapě. 
 
Stručný postup výstavby: 
Etapa přípravných prací : 
- vytýčení stavby 
- zřízení zařízení staveniště 
- zřízení staveništních odběrů – přípojka elektro 
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- zřízení staveništních komunikací – bude tvořena podkladním souvrstvím nových areálových komunikací + 
silniční panely v místech mimo nové areálové komunikace 
- oplocení staveniště 
- vykácení zeleně 
 
Výstavba objektů: 
- vybourání stávajících zpevněných ploch v min. nutném rozsahu 
- areálové rozvody inženýrských sítí 
- zemní práce 
- zhotovení velkoprůměrových pilot 
- zhotovení štěrkového podsypu a podkladního betonu pod základovou deskou 
- armování a betonáž základové desky 
- hrubá stavba – montovaný skeletový systém z žlb. prefa prvků 
- střešní souvrství 
- montáž opláštění  
- zdění stěn z keramických bloků 
- osazení oken, vrat 
- zhotovení vnitřních instalací (rozvody vody, kanalizace, elektrické energie, vzduchotechniky) 
- lití hrubých podlah - těžké plovoucí podlahy 
- dokončovací práce - osazení dveří, kompletační práce, povrchové úpravy stěn a podlah 
- fasáda 
 
Terénní úpravy: 
- terénní úpravy 
- finální areálové zpevněné povrchy komunikací 
- sadové úpravy okolo objektů 
 
Pozn.: některé stavební procesy budou probíhat v souběhu. Je na generálním dodavateli stavby, jaký zvolí 
technologický postup výstavby. 
 
Trvání výstavby se uvažuje 20 měsíců. 
 
Stavba vyžaduje přítomnost Autorského dozoru a Technického dozoru stavebníka během celé fáze výstavby. 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
V rámci tohoto projektu se jedná o hospodaření a likvidaci srážkových vod v objektech. V rámci koncepce objektů 
je požadavek na maximální využití srážkových vod bez zbytečných ztrát. Dešťové vody budou zadržovány na 
zelené střeše s intenzivní / extenzivní skladbou. Přebytečná voda ze střech bude odváděna do retenčních nádrží 
a dále zpracovávána pro zavlažování zelených ploch v interiéru a exteriéru. Srážkové vody dopadající na 
komunikace a parkovací plochy budou buď přímo zasakovány, nebo odváděny do retenčních nádrží přes lapače 
splavenin a olejů. 
S využitím šedých vod se neuvažuje. 
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B.10 DOPLŇUJÍCÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE, UŽIVATELE A INVESTORA 
 
1/ Před předáním objektu k provozu budou předány budoucím majitelům a správci budovy papírové i elektronické 
verze těchto dokumentů:  
dokumenty ke kolaudačnímu souhlasu, výkresy skutečného provedení stavby včetně profesí, dokumentace 
k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy, 
bude vypracován a předán management pro správu budovy 
 
2/ Při provádění výstavby bude zajištěna přítomnost AD – autorského dozoru (zpracovatele DPS) 
 
3/ Při provádění výstavby bude zajištěn investorem TDS – Technický dozor stavebníka 
 
4/ Archivace dokumentů (viz bod 1/) bude umístěna v místnosti 1.043 v 1.NP – prostor výhradně určen pro 
dokumenty, který je vhodně uzavíratelný, má pro svůj účel vhodné rozměry a je snadno přístupná pro správu 
budovy (místnost 1043 je určena pro správu budovy a bude v ní umístěna uzamykatelná skříň pro papírovou verzi 
dokumentů z bodu 1/)  
 
 
 
 

B.11 SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ PŘI 
REALIZACI STAVBY  

 

a) Rizika stavebně technická 

Stavba se realizuje na pozemku typu „zelená louka“, tedy nezastavěném. V blízkosti se nenachází ani žádná 
vodoteč, která by mohla ovlivnit neočekávané situace v souvislosti se zemními pracemi, výskytem vzdutých vod 
apod. Rizika související s neznalostí jakýchkoliv rekonstrukčních prací je vyloučena. 
I přes provedené průzkumy, včetně provedení sond, je možné se setkat s odlišnými geologickými skutečnostmi, 
především v místním rozsahu. Není vyloučen při provádění zemních pracích výskyt neznámých bývalých zbytcích 
staveb či založení. A to jak betonových, kamenných či cihelných. Rozsah těchto případných rizikových konstrukcí 
není GP znám.  
Dalším druhem stavebně technického tématu je aktuální situace s možnostmi použít stanovené materiály a 
výrobky, včetně enviromentálního hodnocení a požadavků (viz Certifikace SBToolCZ), které mohou ovlivnit jak 
termín provádění, koordinace návazností jednotlivých prací apod. Rizika podobného druhu jsou v PD 
preeliminována nasazením přiměřeně vyšších jednotkových cen stavebních prací.  
Další rizika mohou nastat při provádění vnějších sítí, při výkopových pracích, kdy není možné stoprocentně ověřit 
průběhy stávajících sítí, konstrukcí, ať už aktuálně funkčních, nebo i nefunkčních.  
 

b) Rizika termínová, legislativní a veřejnoprávní 

Riziko z hlediska termínového může být požadavek na provedení archeologického průzkumu při výkopových 
pracích, kdy může dojít k neočekávanému nálezu hodnotných historických artefaktů apod., které se v době 
provádění DPS neočekávají. 
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c) Rizika organizační 

Rizika organizační mohou nastat v souvislosti s výše nastíněnými koordinačními na sebe navazujícími 
technologickými postupy, při použití úzkosortimentových materiálů a výrobků, odpovídajícím požadavkům 
v souvislosti s Certifikací SBToolCZ apod. Doklady požadované v dokumentaci DPS jsou aktuálně v překotném 
vývoji, řada dodavatelů s obdobnými výrobky či materiály nedisponují certifikáty platnými v ČR, a jejich převod je 
časově neočekávatelný. Mít dostatečné rezervy v dodacích lhůtách těchto specifických výrobků a stavebních 
materiálů je další druh neočekávatelných rizik. 
Další rizika mohou vyplývat z neočekávaných komplikací v souvislosti s prováděním venkovníhio propojení 
inženýrských sítí především slaboproudých a silnoproudých, ze stávajících objektů jednotlivých složek IZS nebo 
TS, kdy bude nutné včas koordinovat možné úpravy na stávajících zařízeních k umožnění doplnění potřebných 
komponentů pro propojení s novou stavbou. 
 

d) Rizika plynoucí z požadavku na připojení dodaných zařízení 

Vzhledem k tomu, že projekty profesí nemohou specifikovat konkrétní typ zařízení konkrétního výrobce, ale 
konkrétní výrobky jsou specifikovány pouze obecným popisem, mohou se u některých dodaných zařízení lišit 
požadavky na napájení, případně ovládání těchto zařízení. Rizika těchto víceprací lze eliminovat upřesněním 
požadavků jednotlivých profesí vzhledem ke konkrétně dodaným zařízení a zapracováním těchto požadavků do 
výrobní dokumentace dodavatelů před vlastním provedením díla. 
 
 
 
Vypracoval. 
Ing. Martin Strnad a kolektiv 


