

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **548/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **16PL22010**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 144/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, na základě plné moci ze dne 1. 6. 2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: vedoucí oddělení přípravy staveb a majetkoprávních vztahů, tel. 353 356 144, 725 480 705, e-mail: tomaskova.lenka@ksusk.cz

/dále jen „objednatel“/

2. **VALBEK, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

odpovědný zástupce: Ing. Robert Vorschneider, ředitel střediska, zplnomocněný plnou mocí ze dne 28.11.2014, mobil: 733 141 497, email: robert.vorschneider@valbek.cz, ČKAIT č. 0201733

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ 482 66 230

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 5048650267/0100

oprávnění k podnikatelské činnosti: ev.číslo ŽL: 350500-19046-02

odpovědný projektant: Ing. Tomáš Petráň, mobil: 731460852, email: tomas.petran@valbek.cz

s oprávněním: ČKAIT č. 0202125.....

tel. 377 481 220, email: info.plzen@valbek.cz

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro stavební povolení (aktualizace DSP)
„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“**

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení a dodání **projektové dokumentace pro stavební povolení (aktualizace DSP) v rámci stavby: „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“** dle níže uvedené dokumentace a bližší specifikace.

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - výzva k podání nabídky č. 144/MR/TÚ/2016
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je aktualizace projektové dokumentace stupně DSP. Jedná se o nové propojení navrhované trasy silnice I/21 (není součástí této stavby) se stávajícími silnicemi II/230 a III/2114 v místě křižovatky u Mariánských Lázní. Navrhovaná trasa odvede tranzitní dopravu z Mariánských Lázní a umožní bezpečné a kapacitní převedení dopravní zátěže v této lokalitě.
3. Přeložka je navržena v kategorii S9,5/70 v délce 2,595 km. Začátek trasy je navržen v místě stávající křižovatky se silnicí III/2114 u Mariánských Lázní. V rámci stavby bude tato křižovatka rekonstruována na okružní křižovatku.
4. Dále trasa překračuje údolí Kosového potoka, podchází stávající železniční trať č. 170 Plzeň – Cheb v žkm 422,182. Následně trasa pokračuje lesním komplexem jižně od koupaliště Lido, po zemědělsky využívaných pozemcích až k mimoúrovňové křižovatce Drmoul, kde je napojena na novou trasu sil. I/21. Mimoúrovňová křižovatka není součástí této stavby. V úseku, kde trasa překonává nivu Kosového potoka – nadregionální biokoridor, je navržena mostní estakáda.
5. Návrh bude vycházet z PD DSP + VD-ZDS, platného územního rozhodnutí č.j. STAV/08/4461/Bá ze dne 9.10.2008 a jeho prodloužení č.j. STAV/10/5043/Bá ze dne 29.11.2010.
6. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:
 - aktualizaci PD vč. změny začátku stavby vlivem změny „křižovatky Drmoul“ (křižovatky silnic II/230 a I/21)
 - zapracování zřízení nových sjezdů z komunikace II/230 na pozemky parc. č. 405/6 a 1713/1 v k.ú. Úšovice
 - kontrola a případný návrh mostních objektů na aktuální zatěžovací normu dle ČSN EN, tj. aktualizaci statických výpočtů a případnou úpravu dimenzí konstrukcí, a to z důvodu aktualizace skutečného provedení stavby „Modernizace III. tranzitního koridoru“
 - aktualizaci ostatních stavebních objektů
 - **žádost o posouzení shody subsystému infrastruktura v rámci interoperability** (nutné pro objekty SŽDC na hlavních a koridorových tratích – nutno objednat u VÚŽ)
 - aktualizaci záborového elaborátu, a to dle provedených výkupů pozemků a dle vyvlastnění (vyvlastněné pozemky v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní musí být bez dočasných záborů – soupis pozemků předá vítěznému uchazeči odpovědný pracovník zadavatele)
 - **v novém záborovém elaborátu je nutné u dotčených pozemků převzít výměry ze stávající PD a zachovat maximální výměry záborů dle provedených výkupů a již uzavřených smluv** (pracovní přehled pozemků předá vítěznému uchazeči odpovědný pracovník zadavatele)

- aktualizaci katastrální mapy a souvisejících výkresů (všechny přílohy, kde se katastrální mapa objevuje)
- aktualizaci dendrologie, kácení
- aktualizaci POV u havarijního, povodňového a odpadového hospodářství, a to dle platné legislativy
- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby [dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c)]
- vypracování pedologického průzkumu vč. výpočtu odvodů a všech dalších nutných podkladů pro odnětí trvale dotčených částí pozemků ze ZPF
- další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební řízení

7. Součástí aktualizované DSP budou tyto stanoviska:

- vyjádření a souhlasy se stavbou ke stavebnímu řízení, zejména:
 1. DI Policie ČR (souhlas se stavbou a PD DSP, vč. souhlasu s DIO)
 2. vlastníka a správce vodního toku, vč. odsouhlasení havarijního a povodňového plánu
 3. SŽDC
 4. Drážního úřadu
- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí pro stavební řízení
- vyjádření a souhlas se stavbou dalších případných dotčených orgánů a subjektů

Součástí PD DSP bude stanovisko příslušného DI Policie ČR a uvedení PD do souladu s jeho připomínkami. Zhotovitel je dále povinen předjednat s Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství návrh uzavírky silnice II/230 po dobu provádění stavebních prací, a to zejména pokud bude předpokládat realizovat stavbu za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase. Veškerá stanoviska a vyjádření budou pro stavební řízení.

8. Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě a také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....). Všechna paré (a všechny přílohy v něm) v počtu 9 budou opatřena autorizačním razítkem zodpovědného projektanta.
9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DSP), které vyplynou z požadavků projednávání stavebního řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.
12. Stávající objektová skladba dle DSP + VD-ZDS:
 - SO 001 Přípravné práce - kácení a skryvka ornice
 - SO 102 Silnice II/230
 - SO 103 Okružní křižovatka sil. II/230 a II/215 (nyní III/2114)
 - SO 116 Přeložka polních cest v k.ú. Drmoul
 - SO 117 Přeložka lesních cest v k.ú. Stanoviště
 - SO 118 Přeložka polní cesty v k.ú. Stanoviště

- SO 151 Provizorní objížděky a sjezdy
- SO 161 Provizorní dopravní značení
- SO 164 Trvalé dopravní značení ostatních komunikací
- SO 171 Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou
- SO 221 Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0,445
- SO 222 Propustek na sil. II/230 v km 0,550
- SO 223 Most přes sil II/230 na trati ČD v km 0,514
- SO 224 Propustek DN 1000 na sil. II/230 v km 2,130
- SO 322 Norné stěny silnice II/230
- SO 451 Přeložky sdělovacích kabelů Telefonica O2 (nyní CETIN)
- SO 481 Přeložka kabelů ČD Telematika
- SO 482 Přeložka kabelů ČD SDC SEE - neobsazeno
- SO 490 Úprava TV v km 422,2 trati Plzeň-Cheb
- SO 502 Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,765
- SO 801 Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů
- SO 802 Rekultivace zrušených komunikací
- SO 813 Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy

13. Předpokládané členění aktualizované DSP:

I. Projektová dokumentace

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část – neobsazeno
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Odhad stavebních nákladů

II. Podklady a průzkumy

- H. Související dokumentace
 - H.1. zakres do KM + záborový elaborát (dle odst. 2.3. této výzvy)
 - H.2. dendrologický průzkum
 - H.3. hluková studie
 - H.4. rozptylová studie
 - H.5. intenzity dopravy – aktualizace údajů vč. vlivů na PD
 - H.6. hydrotechnické údaje a výpočty
 - H.7. BOZP
 - H.8. plán kontrolních prohlídek
 - H.9. inženýrské sítě – aktualizace zakresů
 - H.10. požární zpráva

III. Ostatní

- I. Inženýrská činnost – doklady a projednání

14. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- 1) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 2.3. této výzvy, vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce a bude označena jako „DSP“.

- 2) Zpracovatel PD je povinen aktualizovanou DSP v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky stavebního řízení, zejména pak s účastníky dle odst. 2.3. této výzvy. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zpracovat připomínky vyplývající ze stavebního řízení.
- 3) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- 4) Zpracovatel PD se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady k aktualizaci DSP.

15. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- projektová dokumentace (DSP + VD-ZDS) zpracovaná společností Valbek, spol. s r. o., Středisko Plzeň, Radyňská 21, 328 00 Plzeň, v 12/2009 vč. aktualizace 07/2011
- zpráva o výsledcích geologickoprůzkumných prací
- územní rozhodnutí č.j. STAV/08/4461/Bá ze dne 9.10.2008 vč. jeho prodloužení č.j. STAV/10/5043/Bá ze dne 29.11.2010.

16. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008 a v souladu se vším, co vyplývá z předpisů a náležitostí k Zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k Vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, k dodacím podmínkám pro dokumentaci staveb PK, k zásadním technickým a kvalitativním podmínkách pro dokumentaci staveb PK a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- Předpoklad zahájení prací: **09/2016**
- Předání pracovní verze DSP: **13.01.2017**
- Předání čistopisu aktualizace DSP: **30.01.2017**

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	470.000,- Kč
21 % DPH :	98.700,- Kč
Cena s DPH :	568.700,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek
- c) zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 25 % z ceny díla.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání


1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má sedm stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna Karlovarským krajem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne: 24.8.2016



Ing. Robert Vorschneider
ředitel střediska
Valbek, spol. s r.o. – středisko Plzeň

V Sokolově dne: 29-08-2016

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Zpracování cenové nabídky

Příloha č. 1

Akce: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

Aktualizace dokumentace pro vydání stavebního povolení (akt. DSP)

- kontrola souladu návrhu s platnými normami, zpracování změn při dodržení platného ÚR
- aktualizace dopravních údajů, hlukové a emisní studie, aktualizace dendrologie
- aktualizace inženýrských sítí

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
A. Průvodní zpráva	6 hod	á 600 0 Kč	3 600,00 Kč
B. Souhrnné řešení stavby			
Celková / přehledná situace stavby	2 hod	á 600 0 Kč	1 200,00 Kč
Koordináční situace stavby	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
Celkové vodo hospodářské řešení	12 hod	á 600 0 Kč	7 200,00 Kč
C. Stavební část			
SO 001 - přípravné práce - kácení a skývka ornice	6 hod	á 600 0 Kč	3 600,00 Kč
SO 102 - Silnice II/230	80 hod	á 600 0 Kč	48 000,00 Kč
SO 103 - Okružní křižovatka sil. II/230 a II/215	40 hod	á 600 0 Kč	24 000,00 Kč
SO 116 - Přeložka polních cest v k.ú. Ormoul	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
SO 117 - Přeložka lesních cest v k.ú. Stanoviště	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
SO 118 - Přeložka polní cesty v k.ú. Stanoviště	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
SO 151 - Provizorní objízdky a sjezdy	12 hod	á 600 0 Kč	7 200,00 Kč
SO 161 - Provizorní dopravní značení	12 hod	á 600 0 Kč	7 200,00 Kč
SO 164 - Trvalé dopravní značení ostatních komunikací	16 hod	á 600 0 Kč	9 600,00 Kč
SO 171 - Rekonstrukce komunikací užívaných stavbou	6 hod	á 600 0 Kč	3 600,00 Kč
SO 221 - Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0.445	65 hod	á 600 0 Kč	39 000,00 Kč
SO 222 - Propustek na sil. II/230 v km 0.550	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
SO 223 - Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0.514	110 hod	á 600 0 Kč	66 000,00 Kč
SO 224 - Propustek DN1000 na sil. II/230 v km 2.130	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
SO 322 - Norné stěny sil. II/230	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
SO 451 - Přeložky sdělovacích kabelů Telefonica O2 (CETIN) - dano ÚR, bude řešeno v PDPS			
SO 481 - Přeložka kabelů ČD Telematika - dano ÚR, bude řešeno v PDPS			
SO 492 - Přeložka kabelů ČD SDC SEE - neobsazeno			
SO 490 - Úprava TV v km 422 2 trati Plzeň - Cheb	30 hod	á 600 0 Kč	18 000,00 Kč
SO 502 - Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0.765 - dano ÚR, bude řešeno v PDPS			
SO 801 - Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů	4 hod	á 600 0 Kč	2 400,00 Kč
SO 802 - Rekultivace zrušených komunikací	4 hod	á 600 0 Kč	2 400,00 Kč
SO 813 - Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy	16 hod	á 600 0 Kč	9 600,00 Kč
D. Technologická část - neobsazeno			
E. Zásady organizace výstavby			
Technická zpráva	4 hod	á 600 0 Kč	2 400,00 Kč
Výkresy	6 hod	á 600 0 Kč	3 600,00 Kč
Orientační harmonogram stavby	4 hod	á 600 0 Kč	2 400,00 Kč
Povodňový plán	2 hod	á 600 0 Kč	1 200,00 Kč
Havarijní plán	2 hod	á 600 0 Kč	1 200,00 Kč
Odpadové hospodářství	2 hod	á 600 0 Kč	1 200,00 Kč
F. Doklady			
zpráva o zpracování stanovisek DOSS	4 hod	á 600 0 Kč	2 400,00 Kč
stanoviska DOSS a vlastníků infrastruktury	4 hod	á 500 0 Kč	2 000,00 Kč
G. Odhad stavebních nákladů	20 hod	á 600 0 Kč	12 000,00 Kč
II. PODKLADY A PRŮZKUMY			
I. Související dokumentace			
Zákes hranice stavby do mapy KN	6 hod	á 600 0 Kč	3 600,00 Kč
Akt ZE	40 hod	á 600 0 Kč	24 000,00 Kč
Dendrologický průzkum - aktualizace	40 hod	á 600 0 Kč	24 000,00 Kč
Hluková studie - aktualizace	40 hod	á 600 0 Kč	24 000,00 Kč
Rozptylová studie	40 hod	á 600 0 Kč	24 000,00 Kč
Intenzity dopravy - aktualizace údajů a včetně vlivů na PD	6 hod	á 600 0 Kč	3 600,00 Kč
Hydrotechnické údaje a výpočty - aktualizace	10 hod	á 600 0 Kč	6 000,00 Kč
BOZP	6 hod	á 600 0 Kč	3 600,00 Kč
Plán kontrolních prohlídek stavby	6 hod	á 600 0 Kč	3 600,00 Kč
Inženýrské sítě - aktualizace zákesů	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
Požární zpráva	15 hod	á 600 0 Kč	9 000,00 Kč
III. OSTATNÍ ČINNOSTI			
Koncepční a koordináční práce	10 hod	á 600 0 Kč	6 000,00 Kč
Inženýrská činnost - zajištění vyjednání k DSP			
- DOSS	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
- provozovatelé inženýrských sítí	8 hod	á 600 0 Kč	4 800,00 Kč
- Projednání se složkami SZDC	16 hod	á 600 0 Kč	9 600,00 Kč

Celkem - oddíl I. - III.

470 000,00 Kč

DPH 21,0%

98 700,00 Kč

Celková cena s DPH

568 700,00 Kč

V Plzni 16.8.2016



Ing. Robert Vorschneider
ředitel střediska
Valbek, spol. s r.o. - středisko Plzeň

Valbek, spol. s r.o.
středisko Plzeň
Pulchova 1205/11
326 00 Plzeň
t: 40 38236



PLNÁ MOC

Tímto zmocňuji níže podepsaného Ing. Roberta Vorschneidera, rod.č. 750714/2027, bytem Plzeň 2, Slovanská 51, aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Plzni, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícím včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r.o. Plzeň.

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost této smlouvy je určena na dobu neurčitou.

V Liberci 28. 11. 2014


Ing. Robert Vorschneider


Ing. Ladislav Šimek

jednatel společnosti

Valbek spol. s r. o.

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
oř. č. legalizace 6668

znal podpis na listině za vlastní

Ing. Robert Vorschneider 14.7.1975 Plzeň

číslo/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Plzeň Slovanská 51

Adresa místa trvalého pobytu

P 108 970 010

ruh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní

údaje, uvedené v této ověřovací doložce

Plzeň dne 5.12.2014

enka Šleisová

číslo a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla



OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Ověřuji

dle běžného čísla ověřovací knihy: 0

3540/2014

V Liberci dne 3.12.2014

prokazal totožnost úředním průkazem

a vlastnoručně podepsal předem

tuto listinu:


Ing. Ladislav Šimek
rod. 14.7.1975
Plzeň, Slovanská 51

Eva ZMATLIKOVÁ

pověřená úředníkem

Mgr. Dagmar PASPOVCOVÁ

20

