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TECHNICKÁ ČÁST 
 

1. Příprava stavby 
Před vlastním zahájením stavebních prací budou přijata taková opatření, aby nedošlo a nemohlo dojít k 

poškození stávajích částí objektu, jeho vybavení event. expozic. 
Jedná se například o tato opatření: 
1. demontáž stávajících čidel EPS včetně jejich odhlášení z ústředny tak, aby nemohlo dojít k 

 planému poplachu a výjezdu HZS. Tato čidla musí být uložena v bezprašném, suchém místě  tak, aby 
mohla být po dokončení stavby zpětně namontována dodavatelem. Čidla budou  předána investorovi. 

2. Demontáž stávajících reproduktorů. Tato zařízení musí být uložena v bezprašném,  suchém 
místě tak, aby mohla být po dokončení stavby zpětně namontována dodavatelem.  Zařízení budou 
 předána investorovi. 

3. Demontáž stávajících svítidel, tedy rozměrných lustrů. Tato svítidla budou předána 
 investorovi. 

4. Demontáž stávajících vertikálních žaluzií 5ks. Tyto žaluzie musí být uloženy v bezprašném, 
 suchém místě tak, aby mohla být po dokončení stavby zpětně namontována dodavatelem.  Žaluzie 
budou  předány investorovi. 

5. Ochrana čidel EZS, demontáž CCTV kamer, ochrana tříštivých čidel  proti poškození. Obalení 
 do folie. 

6. Ochrana stávajících oken. Stavební firma musí přijmout taková opatření, aby nedošlo k 
 poškození stávajích oken, parapetů. Např. vysazení a ochrana rámu provizorní dřevěnou 
 konstrukcí. 

7. Ochrana stávajích expozic a vybavení např. při dopravě materiálu na stavbu. 
8. Vybudování provizorní sádrokartonové příčky, jednostranně zaklopené, opatřené např. 

 parozábranou přilepenou ke stávající omítce tak, aby nemohlo docházet k pronikání prachu do  stávajcí 
expozice. 

9. Ochrana stávajících podlah - Vzhledem k tomu, že přístup osob na stavbu bude přes stávající 
 expozice, bude dodavatelem stavby přijato takové opatření, aby nedošlo k poškození  výstavních 
exponátů a stávajících podlah, nebo ostatních konstrukcí. Délka na stavbu cca 20m.  Možno použít 
kartonový papír, který v případě jeho poškození bude vyměněn. Toto opatření  bude součástí rozpočtu. 

 
Předpokladem pro předání stavby jsou vyklizené prostory o expozice a vitríny. Ostatní demontáže 

provede dodavatel stavby viz výše. 
 

2. Bourání a demontáže 
V rámci bouracích a demontážních prací bude provedeno zejména: 
1. demontáž stávajícího koberce. 
2. Demontáž podkladních dřevotřískových desek 
3. Vybourání omítek v rozsahu viz níže. 
4. Demontáž stavajícího trasco systému včetně kabeláže hlavic a krabic. 
5. Demontáž stávajících kamer CCTV 
 
Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že v některých místech jsou omítky nesoudržné s podkladem. Při 

provádění stavby může dojít k tomu, že dojde k jejich odpadnutí. Stavební práce musí být prováděny s 
maximální opatrností. Dojde-li však k jejich odpadnutí, budou tyto omítky opraveny. 

Při dopravě sutí a jejiho úkládání do kontejnerů budou přijata taková opatření, aby prašnost byla co 
nejnižší, například uzavřené schozy včetně zaplachovaného kontejneru. 

Vzhledem k tomu, že prostory se nacházejí uprostřed výstavních expozic, bude u vstupů do 
rekonstruované části postavena jednostranně zaklopená SDK stěna, těsněná těsnící páskou nebo těsnícícmi 
tmely. Stěna, kterou se bude vstupovat na stavbu bude opatřena dveřmi s těsněním. 
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3.1. Úpravy povrch ů – vnit řní omítky 

 Předpokladem pro zahájení prací na vnitřních omítkách je ochrana stávajících konstrukcí ( např. okna. 
 Dveře atd.) např. ochrannými plachtami, papírem atd. 

 Na základě předběžného průzkumu stavu omítek, může při stavbě dojít v minimální míře k odpadnutí 
 nesoudržných částí. V případě, že k tomuto dojde, budou provedeny v minimálním nutném rozsahu 
 lokální vysprávky vápennou maltou. Předpokladem těchto oprav je, že potřebná malta bude 
 připravována ručně, v místě stavby a to v daných poměrech z písku, vápna a vody bez použití dalších 
 např. zkvalitnujících přísad. Dle zkušeností z těchto staveb, může být mocnost stávajících omítek více 
 než 50 mm. Z tohoto důvodu je potřeba uvažovat s tím, že omítky bude potřeba provádět ve více 
 krocích tak, aby byly eliminovány možné trhliny. 

 V některých místnostech byly objeveny trhliny v omítce. Tyto trhliny budou proškrábnuty a zahozeny 
 vápennou maltou. 

 Štuková omítka bude vápenná, připravená obdobným způsobem jako jádro, tedy písek vápno voda bez 
 bez zušlechtujících přísad hlazená plstěným hladítkem. 

 Podklad pro všechny omítky musí být bezprašný. 

Základním p ředpokladem všech prací souvisejících s omítkami je,  že musí být provád ěny maximáln ě 
šetrn ě. V případě, že dojde k objevení historických maleb v podkladn ích vrstvách, je nutné pozastavit 
práce, které by mohly znemožnit jejich následné res taurování a p řizvat zástupce památkového ústavu. 

S tímto požadavkem souvisí i požadavky NPÚ a orgánu  státní památkové pé če, které musí být v rámci 
stavby dodrženy.  

1. Bude zpracován restaurátorský pr ůzkum zam ěřený na p řípadné stá ří hodnotné nát ěrové a 
omítkové vrstvy, který bude zpracován odborníkem – restaurátorem, držitelem p říslušného 
povolení MK ČR, na jehož základ ě bude stanoven technický stav omítek. Vlastník zaji stí svolání 
kontrolního dne na míst ě stavby za p řítomnosti restaurátora, pov ěřených zástupc ů NPÚ, ú.o.p. v 
Lokti a orgánu státní památkové pé če Městského ú řadu Sokolov, odboru stavební a územního 
plánování, k odsouhlasení dalšího postupu na základ ě zpracovaného pr ůzkumu. 

2. Při opravách omítek budou odstra ňovány pouze nesoudržné nebo z hlediska památkové pé če 
nehodnotné a nevhodné vrstvy nát ěrů a omítek. Jejich rozsah odstran ění bude ur čen na základ ě 
bodu č.1. 

 3.  Doplňované omítky budou provedeny maltou na vápenné bázi . Nebude použita pytlovaná 
       maltová sm ěs. Použita bude vápenná malta p řipravená na míst ě stavby, pro kterou 
       bude v p ředstihu zajišt ěn dostatek odleželé vápenné kaše. 

3.2. Malby 

Stávající malby budou ručně omyty tak, aby došlo k odstranění novodobých maleb. 
Vzhledem k tomu, že povrchy budou opatřeny barevnou malbou, je potřeba provést taková opatření, 

 aby nedocházelo k barevným nerovnoměrnostem z důvodu reakce štuku s malbou. Z tohoto důvodu je 
 potřeba před malbami provést neutralizaci štukové omítky tak, aby k těmto jevům nedocházelo ( např. 
 penetrace neutralizační solí) Malby budou provedeny vápenné, nebo kasein-vápenné. Barevnosti 
 budou určeny investorem za součinnosti restaurátora, zástupce NPÚ a zástupce odboru památkové 
 péče na příslušném kontrolním dni. 

V místnosti 206-208 bude provedena malba stěn a stropu. Malba stropu bílá. 
Předpokladem projektu a následně nabídkové ceny je i čistění po malbách, tedy okna. 
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3.3. Nátěry 

V rámci těchto prací budou provedeny nátěry topení a trubek topení. Barva bílá na radiátory. 
 

3.4 Povrchy podlah 

V místnostech 206, 207 a 208 je zátěžový koberec na dřevotřískových deskách. Koberec ze všech 
 místností bude odstraněn, včetně dřevotřískových desek. DTD desky budou nahrazeny deskami OSB 
 na pero a drážku tl. 18 mm. Tyto desky budou šroubovány vruty do dřevěného roštu z prken tl. 18 mm 
 viz detail. V projektu je uvažováno s tloušťkou prken 18 mm. Jejich tloušťku je možné upravit dle 
 skutečných výšek a potřeby na rovinnost. Prkenný rošt bude pomocí vrutů řídce kotven k podkladu. 
 Koberec bude na OSB desky nalepen nový, zátěžový, určený pro vysokou zátěž. Ukončení bude 
 provedeno pomocí dřevěných lišt se sraženou hranou, rozměru 30x20 mm . Lišty jsou  předpokládány 
 smrkové, barva bude obdobná jako v již rekonstruovaným místnostech, tedy bezbarvý lak matný. 

 
 

4. Podhledy 

V místnostech  je stávající štukový podhled. Vzhledem ke stavu omítek stěn, lze usuzovat, že kvalita 
 bude obdobná jako u stěn. V případě, že dojde k odpadnutí omítky bude omítka opravena dle stejných 
 zásad jako u omítek stěn. 

 

5. Konstrukce Truhlá řské  

V rámci truhlářských prací bude provedeno: 
1. Ochrana stávajících parapetů pomocí dřevěné ochranné konstrukce nebo folie zajištující, že 

nedojde k poškození parapetů. 

 

6.  Tabulky 

Vzhledem k tomu, že stávající prostor je vybaven samolepícími tabulkamy se směry úniku,  bude v 
 rámci rozpočtu uvažováno s dodáním a nalepením 3 ks těchto tabulek. 

7. Elektroinstalace 

V rámci elektroinstalace budou provedeny nové rozvody zásuvkových obvodů dle PD elektroinstalace. 
V každé místnosti bude osazen nový 12 žárovkový lustr včetně žárovek. Lustr stejný jako v 

 rekonstruovaných prostorech. 
Nová elektroinstalace bude vedena nejlépe v místech s poškozenou a degradovanou omítkou. Před 
zahájením prací bude provedena sondáž v místech nového vedení elektroinstalace a bude určena trasa 
nového vedení a to i za účasti restaurátora provádějícího průzkum omítek. Rozvody elektroinstalace 
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pod omítkou budou prováděny v co nejnižší míře tak, aby zásah do omítek byl minimalizován. Konkrétní 
trasa nového vedení bude v předstihu písemně odsouhlasena v rámci svolaného kontrolního dne. 

8. Vytápění 

Topení zůstává stávající, pouze dojde k demontáži stavajích TRASCO rozvodů. Radiátory 75 článků a 
 rozvody 50m topení budou opatřeny 1x nátěrem na radiátory. Po dokončení stavby budou osazeny 
 nové termohlavice HEIMAIER pro veřejné prostory 5 ks.Pro toto osazení je potřeba uvažovat v rozpočtu 
 napuštění a vypuštění soustavy. 

9. Slaboproud 

EPS – před zahájením stavebních prací budou demontovány stávající čidla EPS a předána investorovi. 
 Demontáž čidel bude probíhat za účasti investora. Před vlastní demontáží je nutné tato čidla 
 odhlásit z ústředny EPS tak, aby nedošlo k planému požárnímu poplachu a výjezdu hasičů. 
 Po dokončení stavby  budou čidla osazena na své původní místo a opětovně  přihlášena, za 
 účasti investora, v ústředně. 

CCTV – Stávající kamery budou demontovány a osazeny nové IP. Viz část SLB. 
EZS- čidla budou obalena folií tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození a poškození 

  prachem. 
Teploměry – budou sejmuty a předány investorovi. Po dokončení stavby si je investor namontuje. 
Reproduktory budou sejmuty a předány investorovi. Po dokončení stavby budou namontovány 

 dodavatelem stavby. 

10. Ochrana stávajících konstrukcí a záv ěrečné uvedení do p ůvodního stavu 

Stávající okna  budou ochráněna ochrannou folií a zalepena tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 Ochrana stávajících parapetů pomocí dřevěné ochranné konstrukce nebo folie zajištující, že nedojde k 
 poškození předmětů. 

Komunikace pro přístup osob na stavbu, bude přes stávající expozice Dodavatelem stavby bude přijato 
 takové opatření, aby nedošlo k poškození výstavních exponátů a stávajících podlah, nebo ostatních 
 konstrukcí. Délka přístupové komunikace na stavbu je cca 20 m. Možno použít kartonový papír, který v 
 případě jeho poškození bude vyměněn. Toto opatření bude součástí rozpočtu. 

Při provádění stavby budou dodavatelem stavby přijata taková opatření, aby nedocházelo k šíření 
 prachu do stávajících expozic ( nezavřené dveře, uvolněná těsnění, posunuté běhouny atd.) 

Součástí stavby je i závěrečný úklid po stavbě ve všech místech stavbou dotčených. 

11. Kvalitativní p ředpoklady 

Pro zajištění kvalitativního standartu celý projekt předpokládá použití všech materiálů v první jakosti. 
 Pro zajištění kvality prací budou jako kvalitativní standard uvažovány a kalkulovány práce s přesností a 
 odchylkami dle platných norem v České republice. Jakákoliv změna oproti tomuto předpokladu musí být 
 konzultována s investorem a investorem odsouhlasena. Jakákoliv změna materiálu uvedeného v 
 projektu, nebo technické zprávě musí být v dostatečném předstihu odsouhlasena investorem. Změna 
 nebo náhrada prvku ze systému je možná pouze po dohodě s ivestorem x projektantem. 

12. Požadavky na spln ění dot čených orgán ů 

Bude zpracován restaurátorský průzkum zaměřený na případné stáří hodnotné nátěrové a omítkové 
vrstvy, který bude zpracován odborníkem – restaurátorem, držitelem příslušného povolení MK ČR, na 
jehož základě bude stanoven technický stav omítek. Vlastník zajistí svolání kontrolního dne na místě 
stavby za přítomnosti restaurátora, pověřených zástupců NPÚ, ú.o.p. v Lokti a orgánu státní památkové 
péče Městského úřadu Sokolov, odboru stavební a územního plánování, k odsouhlasení dalšího 
postupu na základě zpracovaného průzkumu. 

 
 2. Při opravách omítek budou odstraňovány pouze nesoudržné nebo z hlediska památkové péče 

nehodnotné a nevhodné vrstvy nátěrů a omítek. Jejich rozsah odstranění bude určen na základě bodu 
č.1. 
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 3. Doplňované omítky budou provedeny maltou na vápenné bázi. Nebude použita pytlovaná maltová 
směs. Použita bude vápenná malta připravená na místě stavby, pro kterou bude v předstihu zajištěn 
dostatek odleželé vápenné kaše. 

 
 4. Vrchní vápenné nátěry budou na čistě vápenné nebo kasein – vápenné bázi Barva nátěru bude 
 stanovena na základě provedeného průzkumu a odsouhlasena v rámci kontrolního dne. 
 

5. Nová elektroinstalace bude vedena nejlépe v místech s poškozenou a degradovanou omítkou. Před 
zahájením prací bude provedena sondáž v místech nového vedení elektroinstalace a bude určena trasa 
nového vedení a to i za účasti restaurátora provádějícího průzkum omítek. Konkrétní trasa nového 
vedení bude v předstihu písemně odsouhlasena v rámci svolaného kontrolního dne. 

 
6. Vlastník stavby (správce nemovitosti) bude svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti investora, 
restaurátora, pověřených zástupců NPÚ, ú.o.p. v Lokti a orgánu státní památkové péče Městského 
úřadu Sokolov, odboru stavební a územního plánování. 
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