
RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary,

číslo zvláštního účtu projektu: 78–2496840247/0100

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem

(dále jen „KSÚS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 3/RD/2026

– na straně jedné –

a

1.)

„Společnost RD KK 2024“

se sídlem/místem podnikání: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 4718132/0800

číslo smlouvy: 262005

správce společnost i: SILNICE GROUP a.s.

se sídlem/místem podnikání: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

subjekt zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 12069

jehož jménem jedná: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva,                      ,

místopředseda představenstva (každý samostatně)

a

druhý společník: Froněk, spol. s  r.o.

se sídlem/místem podnikání: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČO: 47534630, DIČ: CZ47534630
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subjekt zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka C 15879 

jehož jménem jedná: Ing. Kamil Hrbek, prokurista 

a 

třetí společník: ROADFIN STAVBY s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  

IČO: 04852427, DIČ: CZ04852427 

subjekt zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  

spisová značka C 32379 

jehož jménem jedná: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel společnosti  

(dále jen „Zhotovitel 1“) 

 

2.) 

EUROVIA CZ a.s. 

se sídlem/místem podnikání: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  

kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary  

IČO: 45274924 DIČ: CZ699007986 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka  oddíl B, vložka 1561  

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, č. účtu: 0141360165/0100 

jehož jménem jedná: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady EUROVIA CZ a.s., na základě 

plné moci 

(dále jen „Zhotovitel 2“) 

 

3.) 

„Společnost SW-AL RD 2024“ 

se sídlem/místem podnikání: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice   

Společník/správce: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice   

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

spisová značka oddíl C vložka 8032  

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 0212269343/0300 

jehož jménem jedná: Petr Myslivec a Ing. Michaela Svobodová, na základě pověření  

a 
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Společník: ALGON, a.s.  

se sídlem/místem podnikání: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

IČO: 28420403, DIČ: CZ28420403  

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

spisová značka oddíl B vložka 14403  

bank. spojení: KB, a.s., č. účtu: 78-2124090297/0100 

jehož jménem jedná: Petr Študlar, předseda představenstva  

(dále jen „Zhotovitel 3“) 

 

4.) 

Vodohospodářské stavby, společnost s  ručením omezeným  

se sídlem/místem podnikání: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  

IČO: 40233308, DIČ: CZ40233308 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

spisová značka 1578 

bank. spojení: UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 1387877206/2700 

jehož jménem jedná: Ing. Adam Sinevič, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel 4“) 

 

5.) 

STRABAG SIS a.s.  

se sídlem/místem podnikání: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha  

IČO: 45 35 90 41, DIČ: CZ45 35 90 41 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka B 24650 

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 801200379/0800 

jehož jménem jedná:  

Ing. Martin Bašár, předseda představenstva a Ing. Karel Klofáč, člen představenstva  

(dále jen „Zhotovitel 5“) 

 

6.) 

„COLAS CZ a Silnice Topolany, Rámcová dohoda“   

se sídlem/místem podnikání: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary  

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.  

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
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IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005  

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka B6556  

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 5030013729/5500  

jehož jménem jedná: Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva  a Arnaud Martin, člen 

představenstva společnosti  

a 

druhý společník: Silnice Topolany a.s.  

se sídlem Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov  

IČO: 05758734, DIČ: CZ699006672 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

spisová značka B2772  

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 500023962/0800  

jehož jménem jedná: Bc. Marek Volák, předseda představenstva  

(dále jen „Zhotovitel 6“) 

 

7.) 

 

 „SPOLEČNOST RS KSUSKV“ 

se sídlem/místem podnikání: Průmyslová 228, Obrnice 435 21  

 

Vedoucí společník  

HERKUL a.s.  

se sídlem: Průmyslová 228, Obrnice 435 21  

IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638  

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 

1820  

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu 115 058 333/0300  

jehož jménem jedná: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva  

Bc. Jakub Karel, člen představenstva  

a 

Společník 1  

ČNES dopravní stavby, a.s.  

se sídlem: Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201  

IČO: 47781734, DIČ: 47781734  
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subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4964  

jehož jménem jedná: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva  

a 

Společník 2  

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s  

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno  

IČ: 27900096, DIČ: 27900096  

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 11881  

jehož jménem jedná: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva  

(dále jen „Zhotovitel 7“) 

 

 

(Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3, Zhotovitel 4, Zhotovitel 5, Zhotovitel 6 a Zhotovitel 7 

společně též jen „Zhotovitelé“ nebo jednotlivě jen „Zhotovitel“) 

– na straně druhé – 

 

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou dohodu ve smyslu § 131 a násl. zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Rámcová smlouva“) 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s 

úmyslem být touto Rámcovou smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 

této Rámcové smlouvy: 

ČÁST A – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. PREAMBULE 

1.1. Za účelem efektivního a flexibilního zajištění úkolů KSÚS oznámil Objednatel dne 

22. 10. 2024 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení svůj úmysl 

uzavřít rámcovou dohodu na základě zadávacího řízení „Rámcová dohoda na 

zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele 2024“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno 

v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem Z2024-

052436. Účelem výše uvedeného zadávacího řízení bylo sjednání rámcové 

dohody na realizaci stavebních prací v souvislosti s komunikacemi ve správě 

Objednatele, přičemž na základě tohoto zadávacího řízení byly pro uzavření této 

Rámcové smlouvy vybrány nabídky Zhotovitelů v souladu s ustanovením § 122 

ZZVZ.  

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Objednatel prohlašuje, že:  

2.1.1. je právnickou osobou, příspěvkovou organizací, řádně založenou a existující 

podle českého právního řádu, a  

2.1.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené. 

2.2. Zhotovitel 1 prohlašuje, že:  

2.2.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 

řádu a s řádným oprávněním k  podnikání minimálně v rozsahu nezbytném 

podle této Rámcové smlouvy, a 

2.2.2. je držitelem veškerých oprávnění k  podnikání dle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.2.3. splňuje veškeré podmínky a  požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené, a 

2.2.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ insolvenční zákon“), a 

zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 

o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako 

o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na uzavření 

této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.3. Zhotovitel 2 prohlašuje, že:  
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2.3.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 

řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném 

podle této Rámcové smlouvy, a 

2.3.2. je držitelem veškerých oprávnění k  podnikání dle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.3.3. splňuje veškeré podmínky a  požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené, a 

2.3.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o  prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v  jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.4. Zhotovitel 3 prohlašuje, že:  

2.4.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 

řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném 

podle této Rámcové smlouvy, a 

2.4.2. je držitelem veškerých oprávnění k  podnikání dle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.4.3. splňuje veškeré podmínky a  požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené, a 

2.4.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o  prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v  jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na uzavření Rámcové smlouvy  v dále uvedeném smyslu. 

2.5. Zhotovitel 4 prohlašuje, že:  

2.5.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 

řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném 

podle této Rámcové smlouvy, a 

2.5.2. je držitelem veškerých oprávnění k  podnikání dle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.5.3. splňuje veškeré podmínky a  požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené, a 

2.5.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o  prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v  jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.6. Zhotovitel 5 prohlašuje, že:  



Strana 9 (celkem 46) 

 

2.6.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 

řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném 

podle této Rámcové smlouvy, a 

2.6.2. je držitelem veškerých oprávnění k  podnikání dle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.6.3. splňuje veškeré podmínky a  požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené, a 

2.6.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o  prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v  jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.7. Zhotovitel 6 prohlašuje, že:  

2.7.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 

řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném 

podle této Rámcové smlouvy, a 

2.7.2. je držitelem veškerých oprávnění k  podnikání dle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a 

2.7.3. splňuje veškeré podmínky a  požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené, a 

2.7.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o  prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v  jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v dále uvedeném smyslu. 

2.8. Zhotovitel 7 prohlašuje, že:  

2.8.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 

řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném 

podle této Rámcové smlouvy, a 

2.8.2. je držitelem veškerých oprávnění k  podnikání dle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a  

2.8.3. splňuje veškeré podmínky a  požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 

obsažené, a 

2.8.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o  prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v  jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na uzavření této Rámcové smlouvy v  dále uvedeném smyslu.  
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3. ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY 

3.1. Účelem této Rámcové smlouvy je stanovení základních pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek na základě této Rámcové smlouvy pro zajištění realizace 

stavebních prací potřebných pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu 

čl. 1 této Rámcové smlouvy, a to na základě  dílčích prováděcích smluv (dále jen 

„Prováděcí smlouvy“) uzavřených dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele 

mezi Objednatelem a jednotlivými Zhotoviteli způsobem uvedeným níže v  této 

Rámcové smlouvě. 

3.2. Každý ze Zhotovitelů touto Rámcovou smlouvou garantuje Objednateli ve spojení 

s příslušnou Prováděcí smlouvou splnění podmínek zadávací dokumentace této 

Rámcové smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“), a všech z toho 

vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 

je nadřazena ostatním podmínkám a  garancím uvedeným v této Rámcové 

smlouvě, ledaže by tato Rámcová smlouva výslovně stanovila jinak. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností to znamená, že : 

3.2.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové 

smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána 

tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Rámcové vyjádřený Zadávací 

dokumentací; 

3.2.2. v případě chybějících ustanovení této Rámcové smlouvy, případně i ve spojení 

s příslušnou Prováděcí smlouvou, budou použita dostatečně konkrétní 

ustanovení Zadávací dokumentace; 

3.2.3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v  rámci 

zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z  této 

Rámcové smlouvy použije subsidiárně.  

4. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 

4.1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích 

smluv, na základě kterých budou Zhotovitelé pro Objednatele provádět dle 

aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při rekonstrukcích a 

opravách komunikací spadající do následujících okruhů stavebních prací dle jejich 

druhu:  

4.1.1 Všeobecné konstrukce a práce; 

4.1.2 Zemní práce; 

4.1.3 Základy; 

4.1.4 Svislé konstrukce; 

4.1.5 Vodorovné konstrukce; 

4.1.6 Komunikace; 

4.1.7 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů;  

4.1.8 Přidružená stavební výroba;  

4.1.9 Potrubí, a 

4.1.10 Ostatní práce 
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(dále společně také jen „Stavební práce“). Předmětem Stavebních prací není 

zhotovení jakékoliv dokumentace v souvislosti s prováděnými Stavebními 

pracemi s výjimkou dokumentace skutečného provedení stavby a případných 

dílenských dokumentací potřebných pro provádění Díla (jak je tento pojem 

definován níže v odst. 5.3 této Rámcové smlouvy), není-li v této Rámcové 

smlouvě nebo příslušné Prováděcí smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel 

je však povinen provést Stavební práce tak, aby stavební dílo bylo řádně 

připraveno ke kolaudačnímu řízení, při kterém je Zhotovitel dále povinen 

poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.  

4.2. Předmětem této Rámcové smlouvy je dále rámcové vymezení práv a  povinností 

Objednatele a Zhotovitelů vyplývajících z  jednotlivých Prováděcích smluv.  

ČÁST B – UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

5. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV  

5.1. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, na základě kterých jednotliví 

Zhotovitelé převezmou závazek realizovat jednotlivé veřejné zakázky spočívající 

v realizaci Stavebních prací dle konkrétních požadavků Objednatele a Objednatel 

převezme závazek zaplatit Zhotovitelům za realizaci Stavebních prací cenu dle 

podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě a/nebo v  jednotlivých 

Prováděcích smlouvách. Práva a povinnosti smluvních stran příslušné Prováděcí 

smlouvy, které nebudou v příslušné Prováděcí smlouvě výslovně upraveny, se 

budou řídit ustanoveními této Rámcové smlouvy, zejména část i C Rámcové 

smlouvy. 

5.2. Jednotlivé Prováděcí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a  tím ze 

Zhotovitelů, který bude vybrán pro realizaci příslušné Prováděcí smlouvy 

postupem dle ustanovení čl. 6 této Rámcové smlouvy.  

5.3. Na základě jednotlivých Prováděcích smluv ve smyslu § 2586 občanského 

zákoníku budou vybranými Zhotoviteli prováděny Stavební práce, resp. prováděna  

konkrétní stavební díla, která budou specifikována vždy v  příslušné Prováděcí 

smlouvě (dále jen „Díla“ nebo jednotlivě jen „Dílo“). V ustanoveních, z jejichž 

povahy tak vyplývá, je pod pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho část.  

6. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV  

6.1. Prováděcí smlouvy na realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na 

základě této Rámcové smlouvy (jednotlivých Děl) budou uzavírány v  souladu s 

§ 169 odst. 2 ZZVZ níže formou tzv. minitendrů (dále jen „Minitendr“). Veškerá 

komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem týkající se zadávání jednotlivých 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové smlouvy bude probíhat 

v souladu s § 211 ZZVZ. 

6.2. Minitendr bude zahájen tak, že Objednatel prostřednictvím elektronického nástroje 

E-ZAK vyzve Zhotovitele k předložení nabídek na dílčí veřejnou zakázku (dále jen 

„Výzva“), čímž dojde k  zahájení Minitendru. Výzva bude obsahovat zejména tyto 

údaje: informaci o předmětu veřejné zakázky (příslušné Prováděcí smlouvy), tedy 

podrobnou specifikaci Díla, identifikační údaje Objednatele, lhůtu a místo pro 
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podání nabídek, hodnotící kritéria a projektovou dokumentaci Díla, jehož 

provedení má být předmětem příslušné Prováděcí smlouvy (dále jen „Projektová 

dokumentace“), výkaz výměr, který bude obsahovat seznam a rozsah prací 

nezbytných k provedení Díla (dále jen „Výkaz výměr“), a případně další 

Objednatelem stanovené dokumenty. Vzor Výzvy pro poskytnutí Plnění tvoří 

Přílohu č. 2 této Rámcové smlouvy. 

6.3. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k předložení nabídky na dílčí veřejnou 

zakázku pouze Zhotovitele:  

6.3.1. který není v úpadku; 

6.3.2. který je držitelem veškerých oprávnění k  podnikání dle zvláštních 

předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy;  

6.3.3. u kterého nedošlo k zahájení likvidace; 

6.3.4. na kterého nebyla uvalena nucená správa;  

6.3.5. na kterého nebyl uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou 

část jeho majetku;  

6.3.6. vůči kterému nevznikl Objednateli v  souvislosti s touto Rámcovou 

smlouvou nárok na smluvní pokutu v celkové výši převyšující 500.000, - 

Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);  

6.3.7. který není ke dni zahájení Minitendru dle odst. 6.2 této Rámcové 

smlouvy, v prodlení s plněním této Rámcové smlouvy nebo s plněním 

příslušné Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové 

smlouvy (tj., zejména nebyl v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, 

s úhradou náhrady škody nebo s prokázáním kvalifikace dle odst. 16.6 

této Rámcové smlouvy). 

6.4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat dokumenty obdržené v  rámci Výzvy z hlediska 

jejich správnosti, úplnosti a vzájemné konzistence. V  případě jakéhokoli 

zjištěného nedostatku, chybějícího či chybně uvedeného údaje nebo při existenci 

nepřesnosti či v případě jakékoli pochybnosti o správnosti dokumentů obdržených 

v rámci Výzvy je Zhotovitel povinen bezodkladně o takovém zjištění informovat 

Objednatele. V případě, že Zhotovitel zjištění dle tohoto odstavce oznámí 

Objednateli později než do sedmi (7) pracovních dnů ode dne obdržení Výzvy, 

není Objednatel povinen na toto zjištění brát zřetel.  

6.5. Zhotovitel či jednotliví Zhotovitelé, kteří od Objednatele obdrželi Výzvu, jsou 

následně povinni podat nabídku na realizaci dílčí veřejné zakázky (realizaci 

předmětu příslušné Prováděcí smlouvy), přičemž podmínky nabídnuté jednotlivými 

Zhotoviteli nesmí být pro Objednatele horší než podmínky nabídnuté v  nabídce na 

uzavření této Rámcové smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nabídku nepodat pouze 

v případě důvodů hodných zvláštního zřetele, jimiž jsou zejména kapacitní důvody  

mající původ v plnění na základě této Rámcové dohody nebo v případě jiného 

plnění pro Objednatele a pro důvody provozní mimořádnosti, přičemž je Zhotovitel 

povinen ve lhůtě pro podání nabídek zaslat Objednateli podrobné zdůvodnění 

takových důvodů hodných zvláštního zřetele.  
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6.6. Zhotovitelé jsou povinni podat nabídky v souladu s požadavky Objednatele 

stanovenými ve Výzvě, v této Rámcové smlouvě a v souladu se ZZVZ a obecnými 

právními předpisy, a to s ohledem na § 211 ZZVZ pouze v elektronické podobě. 

6.7. Součástí nabídky Zhotovitele bude vždy také návrh Prováděcí smlouvy podepsaný 

osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele. V  případě, že návrh Prováděcí 

smlouvy bude podepsán zástupcem Zhotovitele zmocněným na základě plné moci, 

bude součástí nabídky Zhotovitele rovněž originál nebo úředně ověřená kopie 

takové plné moci.  

6.8. Zhotovitel zpracuje návrh Prováděcí smlouvy dle závazného vzoru, který bude 

přílohou Výzva a bude vycházet ze vzoru Prováděcí smlouvy, jak je uveden 

v Příloze č. 3 této Rámcové smlouvy. Návrh Prováděcí smlouvy musí být 

Zhotovitelem vypracován v souladu se závazným vzorem Prováděcí smlouvy  

obsaženým ve Výzvě a požadavky Objednatele uvedenými ve Výzvě; od 

závazného vzoru Prováděcí smlouvy se lze odchýlit, jen pokud to vyplývá 

z požadavku Objednatele uvedeného ve Výzvě nebo bude -li to zcela nepochybně 

ve prospěch Objednatele.  

6.9. Zhotovitelé budou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty stanovené 

Objednatelem ve Výzvě, pokud taková zadávací lhůta bude ve Výzvě stanovena. 

6.10. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede Objednatel otevírání nabídek 

podaných jednotlivými Zhotoviteli, jejich posouzení a hodnocení a učiní rozhodnutí 

o výběru Zhotovitele. V případě, že se nabídka Zhotovitele odchýlí od znění 

příslušné Prováděcí smlouvy nebo jiných podmínek stanovených Objednatelem ve 

Výzvě, nebo stanoví nabídkovou cenu, která je v  rozporu s podmínkami 

uvedenými v čl. 7 této Rámcové smlouvy, případně Zhotovitel nesplňuje podmínky 

uvedené v odst. 6.3 této Rámcové smlouvy, bude tato nabídka vyřazena  a 

Zhotovitel z Minitendru vyloučen nebo Objednatel k nabídce nebude přihlížet.  

Objednatel bude dle charakteru příslušného Minitendru hodnotit nabídky 

Zhotovitelů na základě jejich ekonomické výhodnosti, a to zejména podle nejnižší 

nabídkové ceny. 

6.11. Při vypracování nabídek Zhotoviteli platí, že Zhotovitel je při podávání nabídky 

vázán ohledně stanovení nabídkové ceny maximálním a  nepřekročitelným 

koeficientem dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy. Zhotovitelé však jsou oprávněni 

nabídnout výhodnější plnění, tedy cenu určenou dle nižšího koeficientu a zpřesnit 

popis svého plnění, pokud se tím zlepší postavení Objednatele.  

6.12. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu se Zhotovitelem, jehož nabídka bude 

v Minitendru vybrána jako nejvhodnější.  

6.13. Objednatel je oprávněn zrušit jakýkoli Minitendr, a to až do uzavření příslušné 

Prováděcí smlouvy. Zhotovitelé nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které 

vynaložili v souvislosti s jakýmkoliv Minitendrem.  

7. CENA DÍLA 

7.1. Cena (odměna) za provedení Díla na základě konkrétní Prováděcí smlouvy (dále 

jen „Celková cena“) bude rovna maximálně celkové nabídkové ceně stanovené 

vybraným Zhotovitelem v příslušném Minitendru .  
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7.2. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu na základě 

ocenění Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném 

Minitendru. Zhotovitelé jsou při ocenění Výkazu výměr povinni dodržet jeho 

strukturu a členění na jednotl ivé části a ocenit bez výjimek veškeré položky a 

dodržet jejich obsahovou náplň. Oceněný Výkaz výměr bude představovat 

položkový rozpočet příslušného Díla . 

7.3. Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit celkovou cenu Stavebních 

prací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která bude vypočtena jako 

součet cen za provedení Stavebních prací potřebných pro provedení Díla, a to tak, 

aby celková cena Stavebních prací nebyla vyšší, než cena stanovená podle 

následujícího vzorce (Zhotovitelé jsou však oprávněni nabídnout cenu ni žší): 

NPNC = ST * K + SK  

kde jednotlivé položky vzorce mají následující význam:  

NPNC – nejvýše přípustná celková cena Stavebních prací bez DPH platná pro 

daného Zhotovitele; 

ST – cena Stavebních prací dle odst. 4.1 této Rámcové smlouvy stanovená 

oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v  příslušném 

Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle Třídníku, přičemž Třídník bude 

aktualizován v případě, že v něm uvedená cenová úroveň bude při učinění 

konkrétní Výzvy starší než jeden rok (výchozí cenová úroveň odpovídá cenové 

úrovni Třídníku 07/2023);  

SK – cena položek, u kterých podle cenové soustavy Třídníku pro aktuální 

cenovou úroveň není stanovována jednotková cena, oceněná dle ceny v daném 

čase a místě obvyklé na základě Zhotovitelem provedeného a doloženého 

průzkumu trhu a na základě provedené a doložené kalkulace této položky;  

K – koeficient platný pro daného Zhotovitele, který uvedl Zhotovitel v  jím podané 

nabídce na realizaci Veřejné zakázky, nebo koeficient nižší.  

Koeficient pro každého Zhotovitele je specifikován v Příloze č. 9 této Rámcové 

smlouvy. 

7.4. V mimořádných situacích mezi jednotlivými aktualizacemi Třídníku může 

Objednatel připustit zvýšení nejvýše přípustné celkové ceny Stavebních prací 

(NPNC) nad částku vypočtenou dle výše uvedeného postupu v případě, že dojde 

k nárůstu cen stavebních materiálů nebo jiných vstupů nezbytných pro provedení 

příslušného Díla a tento nárůst prokazatelně nebude odpovídajícím způsobem 

kompenzován růstem položkových cen uvedených v Třídníku nebo jiném 

obdobném ceníku dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy. Zvýšení nejvýše přípustné 

nabídkové ceny dle tohoto odst. 7.4 závisí plně na uvážení Objednatele 

v jednotlivých Minitendrech a Zhotovitelé nemají na takové zvýšení právní nárok. 

Přípustný rozsah a způsob zvýšení stanoví Objednatel v příslušné Výzvě . 

7.5. Zhotovitel k celkové ceně Stavebních prací stanovené dle odst. 7.3, odst. 1.1 a 

odst. 7.4 této Rámcové smlouvy připočítá DPH v  zákonné výši. Zhotovitelé jsou 

povinni vždy ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu v  Kč ve struktuře cena 

bez DPH, sazba DPH v %, cena vč. DPH, přičemž DPH bude vždy účtována ve 

výši určené platnými právními předpisy v době zdanitelného plnění.  
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7.6. Cena bude v Prováděcích smlouvách stanovena jako nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná. Celková cena bude vždy zahrnovat všechny náklady Zhotovitele 

související s provedením Díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i všechny 

ostatní náklady související s prováděním Díla a Zhotovitel nebude oprávněn 

požadovat jakékoli další platby za plnění jeho povinností dle příslušné Prováděcí 

smlouvy. 

7.7. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít 

vliv na výši ceny Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití 

jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek 

v rámci uzavřené Prováděcí smlouvy. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny 

Díla bude nacenění provedeno součinem odpovídajícího koeficientu daného 

okruhu Stavebních prací a příslušného Zhotovitele a cenou položky uvedenou 

v Třídníku platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn, případně cenou 

Další položky objektivně určenou Objednatelem. Použití jiného ceníku není 

přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve formátu .xls nebo .xlsx a ve formátu 

.xml s datovým přepisem .xc4  importovatelném do programu ASPE a 

PROCONOM. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením zaznamenány 

v Deníku, následně potvrzeny ve Změnovém listu (jak je tento pojem definován 

v odst. 11.3 této Rámcové smlouvy) a odsouhlaseny v písemném dodatku 

k Prováděcí smlouvě, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny 

ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které Zhotovitel 

provedl bez (či před) uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě ve smyslu odst. 25.3 

této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu víceprací, které 

zjevně nevedly k naplnění účelu, pro nějž byly tyto vícepráce sjednány . 

ČÁST C – PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

8. OBECNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva 

a povinnosti smluvních stran z jednotlivých Prováděcích smluv ustanoveními této 

části C Rámcové smlouvy. Ustanovení této části Rámcové smlouvy jsou účinná 

jen ve spojení s příslušnou Prováděcí smlouvou, resp. Prováděcími smlouvami.  

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny 

dle odst. 7.1 této Rámcové smlouvy po vyhotovení závěrečného protokolu 

o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 této Rámcové smlouvy a jeho podpisu 

oběma Smluvními stranami, nestanoví -li tato Rámcová smlouva jinak. Objednatel 

nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

9.2. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat platby částí Celkové ceny 

v závislosti na provedení částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na  zaplacení 

části Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení 

protokolu o předání a převzetí části Díla  a jeho podpisu oběma Smluvními 

stranami, přičemž ustanovení čl. 11.6 této Rámcové smlouvy se použije v případě 

převzetí a předání části Díla přiměřeně . 
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9.3. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat postupné vystavování dílčích 

měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel  nejdříve k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v  němž bylo fakturované plnění 

poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit  na základě soupisu prací 

provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného TDS. Tento 

odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený TDS bude nedílnou 

součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení TDS 

nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 

poskytnuto předmětné plnění. Soupisy měsíčních prací dle tohoto odst. 9.3 nejsou 

potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V  případě postupu 

dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12.3 této 

Rámcové smlouvy. 

9.4. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

Zhotovitelem za provedení Díla nebo jeho části  ve smyslu odst. 9.1, odst. 9.2 

a/nebo odst. 9.3 této Rámcové smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je 

stanovena na třiceti (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. 

Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den 

po jeho vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) 

vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou měsíčně.  Přílohou každé faktury 

(daňového dokladu) musí být kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho 

části ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě dílčí faktury 

vystavované dle odst. 9.3 této Rámcové smlouvy musí být přílohou faktury kopie 

soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (ve formátu .xls) ve 

znění odsouhlaseném oprávněnou osobou Objednatele a zjišťovací protokol 

potvrzený Objednatelem (přílohou dílčí faktury není kopie protokolu o předání a 

převzetí Díla nebo jeho části). 

9.5. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a 

musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č.  235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v  době fakturace, 

zejména jeho § 28 odst. 2, a náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účinných v  době fakturace, zejména 

jeho § 11, avšak výslovně musí faktury vždy obsahovat následující údaje: označení 

smluvních stran (Zhotovitel a Objednatel a označení odpovědného organizačního 

útvaru Objednatele) a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této Rámcové smlouvy, 

označení Prováděcí smlouvy, k  níž se vztahuje fakturovaná částka, označení Díla 

(název a číslo stavby) nebo jeho fakturované části, číslo faktury, den vystavení a 

lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo úč tu, na který se má 

platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavků zákona a konkrétní Prováděcí 

smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, včetně Protokolu o předání Díla 

(případně protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo soupisu prací 

provedených ve sledovaném období a zjišťovacího protokolu , razítko 

vystavovatele a podpis osoby oprávněné ho zastupovat.  

9.6. Nebude-li  faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně 

uvedené údaje dle této Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 

deseti (10) pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se 

přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 

opravené faktury.  
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9.7. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána elektronicky na e-mailovou adresu 

podatelna@ksusk.cz nebo do datové schránky (ID datové schránky: 2kdkk64). 

9.8. Faktury se platí bankovním převodem na výše uvedený účet Zhotovitele uvedený 

v záhlaví této Rámcové dohody . Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka 

odepsána z bankovního účtu poskytovatele platebních služeb  odesílatele ve 

prospěch účtu poskytovatele platebních služeb  příjemce. 

9.9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 

100 % Celkové ceny Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, a to ani Drobné vady ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. 

V případě, že Dílo vykazuje dle Protokolu o předání Díla ve smyslu odst. 12.3 této 

Rámcové smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel  odhad celkové 

hodnoty vad, a ke dni splatnosti uhradí Zhotoviteli Celkovou cenu Díla poníženou 

o tuto hodnotu vad, přičemž část Celkové ceny Díla (zádržné) představovanou 

hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel  Zhotoviteli do třiceti (30) kalendářních 

dnů ode dne odstranění všech Drobných vad , potvrzeného v protokolu 

o odstranění vad a nedodělků dle Prováděcí smlouvy. Objednatel je však oprávněn 

jednostranně započíst vůči zádržnému jakékoliv svoje nároky vzniklé z  porušení 

této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy, zejména nárok na 

náhradu škody, smluvní pokuty apod. Započtení dle tohoto odstavce je účinné ke 

dni doručení písemného oznámení Objednatele o započtení Zhotoviteli.  

9.10. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky 

vzniká oprávněné straně nárok na úrok z  prodlení v zákonné výši z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 

vzniklé škody.  

9.11. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je v souladu s 

principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo 

konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 ZZVZ. Předpokladem 

provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, 

že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené 

na základě této Smlouvy o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou 

čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený 

poddodavatelem, potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli a potvrzení Zhotovitele 

o akceptaci plnění poddodavatele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 

Objednatel je oprávněn vyžádat si vyjádření Zhotovitele k důvodu neuhrazení 

předmětné faktury příslušnému poddodavateli  

10. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve 

sjednané době v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou, příslušnou Projektovou 

dokumentací, Výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají z  příslušného 

stavebního povolení či jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.  

10.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné 

právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy 

na ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje 

dodržovat veškeré relevantní technické normy schválené dle Politiky jakosti 

mailto:podatelna@ksusk.cz
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pozemních komunikací1, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné 

v den uzavření Prováděcí smlouvy nebo které budou platit v  průběhu provádění 

Díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V  případě, 

že se na provádění Díla podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by 

Dílo prováděl sám.  

10.4. Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, 

spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel 

převzal do užívání.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele 

a činnost dle Prováděcí smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele 

a v souladu s jeho zájmy. 

10.6. Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné 

nevhodné okolnosti, které zjistil při provádění Díla a které mohou překážet v 

řádném provádění Díla.  

10.7. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, 

které mu brání v plnění předmětu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy 

a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu této Rámcové smlouvy 

nebo Prováděcí smlouvy.  

10.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a 

včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí 

nebo sníží.  

10.9. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač 

nejsou předmětem této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, budou s 

ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Rámcové smlouvy nebo 

Prováděcí smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v 

takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně 

vynaložených nákladů.  

10.10. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k  provedení Díla. Náklady 

na pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.  

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady 

svého plnění dle této Rámcové smlouvy nebo dle Prováděcí smlouvy, jakož i 

poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Rámcové 

smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy nezbytné. 

10.12. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, 

metod, postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých 

případných fází Díla a za metody vyhotovení Díla, pokud prováděcí dokumenty 

nebo Objednatel nestanoví jinak. 

10.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod 

přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny 

se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným 

zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných správních úřadů.  

 

1 Dostupné na adrese: http://www.pjpk.cz/.  

http://www.pjpk.cz/
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10.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování jeho případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech 

třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a 

učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, 

zaměstnanců svých poddodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích 

osob. 

10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou 

oprávněny se zdržovat na staveništi. Zadavatel je povinen zajistit opatření 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni normy ISO 45001. 

10.16. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými 

právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět 

řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a 

vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup 

osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za 

dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod 

výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné 

věci, které umístí na staveniště.  

10.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi 

přizvaným znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a 

vytvářet další předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.  

10.18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.  

10.19. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší 

možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, 

na okolí, životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru 

přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, 

pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími 

činiteli. 

10.20. Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo stavební deník (dále jen „Deník“), který 

bude obsahovat alespoň následující údaje  a bude vždy k dispozici na stavbě : 

10.20.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací 

odpovídající označení ve Výkazu výměr;  

10.20.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních 

a bezpečnostních kvalitativních požadavků;  

10.20.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně 

oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s 

vyřizováním takových výhrad;  

10.20.4. další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy 

a provádění Díla;  
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10.20.5. další údaje dle požadavků zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů platných 

v době provádění Díla. 

10.21. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude 

vykazovat vady či drobné vady , až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. 

Po uzavření bude Deník veden a uložen v  souladu s platnými právními předpisy. 

V případě, že dle platných právních předpisů není třeba Deník vést, vede 

Zhotovitel za shora uvedených podmínek jednoduchý záznam o stavbě. 

10.22. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a poddodavatelů, 

jimiž se rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se 

závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 

požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP“). 

Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů při instruktáži obdrží závazná 

pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a 

poddodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž 

o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a poddodavatelů. 

O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím 

zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců 

a svých poddodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a 

rovněž požární ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně 

provedení všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z  povahy prací 

prováděných Zhotovitelem při plnění příslušné Prováděcí smlouvy.  

10.23. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze  strany 

svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů, včetně jejich vybavení 

věcnými prostředky PO. Zhotovitel a poddodavatelé budou v průběhu realizace 

Díla respektovat předpisy a pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, 

se kterými byl Zhotovitel seznámen pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je 

plně odpovědný za porušení povinností uvedených v  tomto bodu. 

10.24. Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a  skladování 

ropných látek v souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.  

10.25. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit, aby alespoň 50 % 

nákladních automobilů používaných Zhotovitelem při realizaci díla (stavby) a při 

dopravě materiálu z/a na stavbu splňovalo emisní limity minimálně dle standardu 

Euro VI nebo vyšší, případně aby se jednalo o elektromobily či vozy na LPG či 

CNG. Zhotovitel je v souvislosti se splněním této povinnosti povinen předkládat 

objednateli nejpozději k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí 

pravidelné písemné záznamy (ve formě požadované objednatelem) dokládající 

jednoznačné splnění této povinnosti zhotovitelem.  

10.26. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci realizace díla odpracovaly alespoň 1 % 

všech pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této 

povinnosti bude posuzováno objednatelem vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. 

Zhotovitel je povinen prokázat splnění této povinnosti objednateli předložením 

výkazu práce těchto osob vždy jednou ročně do 30. dne měsíce následujícího po 

12 měsíců prací, přičemž objednatel je oprávněn si v případě pochybností vyžádat 

i další doklady, jako např. pracovněprávní dokumenty, údaje o docházce a 

podobně. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti vyvinit, pokud prokáže, 
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že tyto osoby nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. Za 

osoby znevýhodněné na trhu práce se považují zejména:  

10.26.1. osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 

3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“); 

10.26.2. osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem 

vypracovaným Krajskou pobočkou Úřadu práce v souladu s 

ustanovením § 33 zákona ZoZ;  

10.26.3. osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která 

dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2;  

10.26.4. osoby starší 55 let;  

10.26.5. absolventi škol;  

10.26.6. mladí do 24 let;  

10.26.7. osoby po skončení rodičovské dovolené;  

10.26.8. osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.  

10.27. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím 

staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, 

zejména požární bezpečnost a používání ochranných pomůcek.  

10.28. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných 

omamných látek na staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele 

a poddodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na alkohol u zaměstnanců 

Zhotovitele nebo poddodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude 

považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.  

10.29. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými 

právními předpisy a dodržovat veškeré povinnosti z  nich vyplývající.  

10.30. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí 

a cizích zařízení, k nimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích 

osob Zhotovitelem pověřených v  souvislosti s prováděním Díla.  

10.31. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady 

povolení k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí 

prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. 

Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest 

a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a  normy 

stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, 

elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést 

důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujícího potrubí a  kabelů. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujícího potrubí a 

kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových 

inženýrských sítích vedoucích staveništěm.  

10.32. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle Prováděcí smlouvy 

povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické 

postupy výstavby a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu 
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provádění Díla oproti podkladům a příkazům, které jsou pro zhotovení Díla 

závazné. 

10.33. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda 

Projektová dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, 

zda neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako 

nevhodné při provádění předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou ve 

zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; přitom však 

není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám 

provádět. Zjistí-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na ně 

Objednatele bezodkladně upozornit.  

10.34. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele  prokázat vlastnosti stavebních hmot 

a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních 

zkouškách, a to před jejich zabudováním do Díla . 

10.35. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, 

závaznými normami a Projektovou dokumentací nebo Prováděcí smlouvou. 

O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele 

a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. 

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o  provedení 

zkoušky. 

10.36. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli 

provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle 

vlastního výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na 

náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné 

provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky 

Zhotovitel. 

10.37. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí -li Objednatel, 

že Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v  rozporu se svými 

povinnostmi nebo nedodržuje ujednání této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí 

smlouvy, je Objednatel oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s  uvedením 

nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze 

staveniště, odstranil vady vzniklé nekvali fikovaným nebo vadným prováděním Díla 

a Dílo prováděl řádným způsobem. Ostatní práva Objednatele tímto nejsou 

dotčena. 

10.38. Materiály, které neodpovídají příslušné Prováděcí smlouvě nebo této Rámcové 

smlouvě nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a standardům, musí být 

odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na náklady 

Zhotovitele nahrazeny jinými bezvadnými materiály.  

10.39. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům 

Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není 

dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví 

pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. 

10.40. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v  plné míře 

zajistí opatření k  zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti 

práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a 

projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí 

vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se 
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zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 

Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, 

Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které 

mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele 

k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly 

informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby 

bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V  případě, že není určen koordinátor BOZP 

odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné 

legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech 

změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení 

požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povi nnosti 

odpovídá za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit 

vzniklou škodu. V případě zjištění, že Zhotovitel nezajistil opatření k  zajištění 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do 

doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na 

prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.  

10.41. Objednatel zajišťuje na základě samostatné příkazní smlouvy technický dozor 

stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž 

TDS je v souladu s touto příkazní smlouvou oprávněn k výkonu některých práv 

Objednatele dle této Rámcové smlouvy a příslušných Prováděcích smluv. 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDS a náležitě reflektovat oprávnění TDS 

jednat za Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito oprávněními seznámen.  

10.42. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby 

(zejména s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími  investory 

jako např. obec či správce jiné sítě atd.) s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro 

optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.  

11. ZMĚNY DÍLA 

11.1. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, 

finanční nebo vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu 

Díla, vyžadují předchozí písemný souhlas Objednatele. Objednatel není povinen 

takový souhlas poskytnout. 

11.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před 

jeho dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude 

Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k  tomu, aby změnu Díla přijal. 

Objednatel není povinen přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem.  

11.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat 

dokument popisující vyhodnocení  důsledků navrhované změny Díla na cenu, 

termíny a další podmínky plnění (dále jen „Změnový list“). Cena za vypracování 

Změnového listu je zahrnuta v  ceně plnění Zhotovitele dle čl. 7 této Rámcové 

smlouvy. Součástí Změnového listu musí být vždy informace o tom, zda bude mít 

navrhovaná změna Díla dopad na harmonogram plnění, případně jaký.  

11.4. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k  Prováděcí 

smlouvě, kterým dojde k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým 



Strana 24 (celkem 46) 

 

listem, nebo pokud změnu navrhl Zhotovitel, v souladu s dohodou smluvních stran, 

není-li v konkrétním případě touto Rámcovou smlouvou či příslušnou Prováděcí 

smlouvou stanoveno jinak.  

11.5. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 13 této Rámcové smlouvy se nepovažují 

za změny Díla ve smyslu tohoto článku této Rámcové smlouvy. 

11.6. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v  souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ.  

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli povinen uspořádat 

stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno 

Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s konkrétní Prováděcí 

smlouvou. 

12.2. Nejpozději při přejímacím řízení se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 

všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných 

Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou 

podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady 

o provedených zkouškách budou součástí protokolu o dílčím předání a  převzetí 

části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.  

12.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle 

odst. 12.2 této Rámcové smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto 

zkoušek a za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, 

vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují (dále jen „Drobné vady“). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní 

strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol 

o předání Díla“). Objednatel je povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo 

převzal s výhradami či bez výhrad ve smyslu § 2605 občanského zákoníku.  

12.4. Další podmínky předání a převzetí Díla, jakož i okamžik přechodu vlastnického 

práva a nebezpečí škody na Objednatele , stanoví příslušná Prováděcí smlouva.  

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

13.1. Uzavřením Prováděcí smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost 

spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého 

materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou v průběhu záruční doby (i) v plném 

rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle 

této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní 

(jakostní), funkční, bezpečnostní, technické a jiné požadavky a standardy 

upřesněné nebo vyplývající z  Prováděcí smlouvy nebo Projektové dokumentace, 

(ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména technickými 

a bezpečnostními předpisy a (iii) způsobilé pro použití k  účelu, vyplývajícímu 

z Prováděcí smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude v  průběhu 

záruční doby prosto jakýchkoliv právních i  faktických vad. 
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13.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho 

část v okamžiku předání a převzetí Díla nebo jeho části , a dále za vady, které se 

na Díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby.  Zhotovitel je 

v rámci záruky za jakost zejména povinen odstraňovat havarijní stavy Díla.  

13.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou 

podkladů nebo písemných pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla 

závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle Prováděcí smlouvy 

opatřit Objednatel a které Objednatel požadoval do Díla zapracovat, pokud přitom 

Zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče písemně 

upozornit Objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí nebo 

pokud na jejich použití Objednatel i přes takové upozornění trval.  

13.4. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou 

stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno, přičemž délka 

záruční doby je ve vztahu k plnění všech Zhotovitelů stanovena následovně:  

13.4.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce 

těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 

poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců; 

Objednatel je u vybraných strojů a technologického zařízení oprávněn 

požadovat stanovení delší záruční doby. Tato doba nepřekročí délku šedesáti 

(60) měsíců;  

13.4.2. záruční doba na dvě (2) asfaltové vrstvy povrchu komunikací se sjednává 

v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či 

jeho části, jehož součástí byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou 

Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;  

13.4.3. záruční doba celé konstrukce povrchu komunikací se sjednává v délce  

šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, 

jehož součástí byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí 

smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;  

13.4.4. záruční doba vodorovného dopravního značení v barvě se sjednává v délce 

dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, 

jehož součástí byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí 

smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;  

13.4.5. záruční doba vodorovného dopravního značení v plastu se sjednává v délce 

třiceti šesti (36) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, 

jehož součástí byly předmětné povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí 

smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;  

13.4.6. záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje 

samostatná záruka dle odst. 13.4.1 a odst. 13.4.2 této Rámcové smlouvy, se 

sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání 

Díla druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo 

zhotoveno. 

13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou 

dotčenou část řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba 

neběží také po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, 

za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v  řádném užívání 
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Díla nebo jeho vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně. Nemůže -li 

Objednatel pro vadu Díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části Díla i 

jinou související část Díla, neběží ani záruční doba i ve vztahu k  této související 

části Díla.  

13.6. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z  vadného plnění, na 

jehož základě Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, 

počíná ode dne následujícího po dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční 

doba v délce uvedené v odst. 13.4 této Rámcové smlouvy ve vztahu k vyměněné 

nebo opravené části Díla a ve vztahu k danému Zhotoviteli.  

13.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 

reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 

včas uplatněnou.  

13.8. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou 

v průběhu záruční doby způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním 

nové věci bez vady, opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným 

přiměřeným způsobem dle volby Objednatele.  

13.9. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve  lhůtě uvedené v písemném 

(e-mailovém) oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů  ode dne 

oznámení vady Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména 

havárie), se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) 

hodin od okamžiku oznámení vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. 

Charakter vady (zda snese, či nesnese odkladu) určí Objednatel v oznámení vady  

a zváží přitom rozsah vady Díla a důsledky je jího včasného neodstranění. 

V případě, že Zhotovitel nenastoupí k  odstranění vad nebo neodstraní vady ve 

lhůtě uvedené v oznámení Objednatele o vzniku vady, může být odstranění vad 

provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. Náklady na 

odstranění reklamované vady  nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí dle čl. 23 této Rámcové smlouvy. 

13.10. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 13.9 všechny vady, které se 

vyskytnou v záruční době, přičemž bude -li po odstranění takové vady zjištěno, že 

jde o vadu, za kterou ve smyslu této Rámcové smlouvy Zhotovitel neodpovídá, 

uhradí mu Objednatel náklady vzniklé v  souvislosti s odstraněním takové vady a 

vypočtené obdobně dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy a koeficientu 

„K“ použitého pro výpočet ceny Díla podle Prováděcí smlouvy, k  níž se vada a Dílo 

vztahuje. 

13.11. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné 

odstranění oznámené nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost 

Objednatele povinen bezodkladně provést Objednatelem určené zkoušky 

nezbytné k ověření, zda byla v plném rozsahu obnovena funkčnost a jakost Díla a 

dosaženo obnovení technických a jiných relevantních parametrů Díla, které byly 

příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního výsledku zkoušek podepíšou 

Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se považuje za 

odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu .  
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14. UŽÍVACÍ PRÁVA 

14.1. Bude-li výsledkem Zhotovitelem, na základě této Rámcové smlouvy, provedeného 

plnění dílo (zejména dokumentace skutečného provedení stavby , dílenská 

dokumentace, popř. jiný dokument), které požívá ochrany autorského díla podle 

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Autorské dílo“), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti 

Protokolu o předání Díla nebo části Díla  (tj., dnem podpisu Protokolu o předání 

Díla ve smyslu ustanovení odst. 13.4 této Rámcové smlouvy), jehož je Autorské 

dílo součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo v  původní nebo 

zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v  neomezeném 

rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu 

autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního (dále 

jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele 

poskytnout třetím osobám podlicenci k  užití Autorského díla v rozsahu shodném 

s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí 

osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované 

verze a jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje 

Objednateli zároveň souhlas k  provedení jakýchkoliv změn nebo mod ifikací 

Autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob.  

14.2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému 

dílu je zahrnuta v ceně Díla, při jehož poskytnutí došlo k  vytvoření Autorského 

díla. 

15. SANKCE 

15.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v  této Rámcové smlouvě 

a/nebo v příslušné Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a  Objednatel 

je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut 

takto: 

15.1.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 

v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy 

je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den 

prodlení; 

15.1.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 

v předchozím bodě, stanoveného v  této Rámcové smlouvě nebo příslušné 

Prováděcí smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních 

prací, dokončení Stavebních prací, jiných termínů stanovených 

v Harmonogramu Díla), je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1  % z Ceny Díla za každý započatý den 

prodlení; 

15.1.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem 

nebo dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání 

a převzetí Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo 

pro nastoupení k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel 
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oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 

z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;  

15.1.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení 

staveniště;  

15.1.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odst. 6.5 této Rámcové 

dohody, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý 

případ porušení uvedené povinnosti;  

15.1.6. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník 

(případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho 

obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy, touto 

Rámcovou smlouvou a příslušnou Prováděcí smlouvou, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000, - 

Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

uvedené povinnosti;  

15.1.7. v případě porušení povinnosti realizovat plnění příslušné Prováděcí smlouvy 

v souladu s ustanovením odst. 16.5 této Rámcové smlouvy vzniká Objednateli 

nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ takového porušení ;  

15.1.8. v případě porušení povinnosti zajistit, aby plněním této Rámcové smlouvy 

nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní 

sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni v  souladu 

s ustanovením odst. 16.7 této Rámcové smlouvy, vzniká Objednateli nárok na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) 

za každý jednotlivý případ takového porušení, přičemž tato pokuta může být 

ukládána i opakovaně; a  

15.1.9. v případě prodlení se splněním povinnosti dle odst. 16.8 této Rámcové 

smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000, - 

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den prodlení.  

15.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 této Rámcové smlouvy alokovat na 

plnění dle této Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu 

uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové 

smlouvy a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby 

měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé 

porušení takové povinnosti.  

15.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 této Rámcové smlouvy poskytovat 

plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv s využitím poddodavatelů 

uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové smlouvy, případně tyto poddodavatele 

měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé 

porušení takové povinnosti.  
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15.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 této Rámcové smlouvy využívat 

k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv technické a strojové 

vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy , případně měnit toto 

vybavení jen se souhlasem Objednatele, nebo umístit pro účely plnění Prováděcí 

smlouvy toto vybavení v hodnocené provozovně či jej ponechat na příslušném 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000, - Kč 

(slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti . 

15.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 této Rámcové smlouvy zajišťovat 

plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv prostřednictvím 

provozních a technických útvarů uvedených v  Příloze č. 8 této Rámcové smlouvy, 

resp. obaloven, případně tyto útvary (resp. obalovny) měnit jen se souhlasem 

Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč 

(slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.  

15.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této Rámcové smlouvy 

mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při 

výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám a pojistnou smlouvu na stavebně 

montážní pojištění nebo tyto předložit Objednateli dle odst. 17.4 této Rámcové 

smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti , a to ve vztahu ke 

každé pojistné smlouvě. 

15.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.5 této Rámcové smlouvy předložit 

originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v  rámci 

zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody  prokázal svou kvalifikaci a 

uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v  platnosti a účinnosti, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.  

15.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy ohledně 

ochrany důvěrných informací dle čl. 22 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 

českých) za každé porušení takové povinnosti.  

15.9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů 

ode dne odeslání písemné výzvy Objednatele.  

15.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v  celém 

rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává . Smluvní 

strany tedy výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.  

15.11. Není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané 

smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

15.12. Objednatel může stanovit ve Výzvě, resp. Prováděcí smlouvě, i jiné sankce.  

ČÁST D – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

16. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE  

16.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy sám, nebo s 

využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové smlouvy, jejichž 
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prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové smlouvy a dále pouze poddodavateli, kteří splňují požadavky na základní 

způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel 

se výslovně zavazuje, že v případě prokázání splnění části kvalifikace uvedené v 

Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, se tento 

poddodavatel musí podílet na realizaci plnění na základě jednotlivých Prováděcích 

smluv v případě, že předmětem těchto Prováděcích smluv bude plnění či výkon, 

které odpovídá kvalifikačnímu požadavku stanovenému v Zadávací dokumentaci 

Veřejné zakázky, pro jehož prokázání v rámci kvalifikace Zhotovitel použil 

takového poddodavatele v souladu s § 83 ZZVZ. Jakákoliv doda tečná změna 

osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být 

předem písemně schválena Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 

odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se 

vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických ke změně 

poddodavatele do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, 

že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel 

vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, 

že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má 

Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.  

16.2. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy alokovat pracovní 

kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy 

a k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít na příslušných 

pozicích výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního 

týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Objednatel je povinen 

se vyjádřit prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických ke změně 

osoby realizačního týmu do 5 pracovních  dní od doručení požadavku Zhotovitele. 

V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že 

Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou osoby realizačního týmu. Jestliže 

kterýkoli z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní 

úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít 

služeb tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s 

využitím služeb tlumočníka Zhotovitel.  

16.3. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích 

smluv využívat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Rámcové 

smlouvy. Vybavení musí být pro účely plnění Prováděcí smlouvy umístěno 

v provozovně Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení nabídky Zhotovitele , 

pokud není ponecháno na předmětném staveništi . V případě změny technického a 

strojového vybavení uvedeného v Příloze č. 7, kterým byla prokazována technická 

kvalifikace Zhotovitele, musí nové technické a strojové vybavení splňovat nejméně 

podmínky účasti v zadávacím řízení Veřejné zakázky. V případě změny nákladních 

automobilů uvedených v Příloze č. 7 této Rámcové smlouvy, které byly předmětem 

hodnocení nabídky Zhotovitele, musí nově zařazený nákladní automobil splňovat 

EURO normu v minimální úrovni shodné s nahrazovaným nákladním automobilem.  

Jakoukoli změnu dle tohoto odst. Rámcové smlouvy Zhotovitel před její realizací 

písemně doloží Objednateli , přičemž platí, že tato musí být předem písemně 

schválena Objednatelem. Objednatel je povinen se ke změně vyjádřit 

prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od 
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doručení požadavku Zhotovitele. V  případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v 

předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou . 

16.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv 

prostřednictvím provozních a technických útvarů, resp. obaloven, uvedených v 

Příloze č. 8 této Rámcové smlouvy, tak, aby Zhotovitel zajistil dojezdové 

vzdálenosti tak, aby vždy plnil normu ČSN 73 6120 a TKP kap. 7 Hutněné asfaltové 

vrstvy. Zhotovitel je oprávněn změnit  provozní a technické útvary, resp. obalovny, 

nově zařazená obalovna však musí být zvolena tak, aby Zhotovitel nadále splňoval  

podmínky pro uzavření Rámcové smlouvy dle zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky, což Zhotovitel před její změnou písemně doloží Objednateli. Jakoukoli 

změnu dle tohoto odst. Rámcové smlouvy Zhotovitel před její realizací písemně 

doloží Objednateli, přičemž platí, že tato musí být předem písemně schválena 

Objednatelem. Objednatel je povinen se ke změně vyjádřit prostřednictvím 

oprávněné osoby ve věcech technických do 5 pracovních dní od doručení 

požadavku Zhotovitele. V  případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí 

větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou . 

16.5. Zhotovitel nesmí podat s jiným Zhotovitelem společnou nabídku na plnění 

Prováděcí smlouvy zadávané na základě této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž 

nesmí podat společnou nabídku na plnění příslušné Prováděcí smlouvy s 

dodavatelem, který není stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí 

být při plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy 

poddodavatelem (ani faktickým) jiného Zhotovitele, který je stranou této Rámcové 

smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí využít k plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na 

základě této Rámcové smlouvy jako svého poddodavatele (ani faktického) jiného 

Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. Postup Zhotovitele v rozporu 

s tímto odst. 16.5 je podstatným porušením této Rámcové smlouvy . 

16.6. Objednatel je oprávněn od Zhotovitelů po uplynutí každého roku účinnosti této 

Rámcové smlouvy požadovat prokázání kvalifikace nebo její části maximálně 

v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení na tuto Rámcovou smlouvu 

nebo touto Rámcovou smlouvou. Objednatel je povinen Zhotovitelům pro účely 

prokázání splnění kvalifikace poskytnout lhůtu alespoň v rozsahu, v jakém byla 

stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání této Rámcové 

smlouvy. Zhotovitele, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není 

Objednatel povinen ve smyslu odst. 6.3.7 této Rámcové smlouvy vyzvat 

k poskytnutí plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované 

kvalifikace. 

16.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Rámcové smlouvy nedošlo 

k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, 

kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména : 

a) Zhotovitel prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či 
právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,  

b) Zhotovitel prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, 
které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze 
subjektů uvedených v bodě a) výše a   

c) Zhotovitel prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, 
subjektem či orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v bodě a) nebo b) této Rámcové smlouvy . 
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16.8. Pokud by došlo k porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo 

porušení závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z 

prohlášení Zhotovitele dle předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako 

nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se 

Zhotovitel Objednatele o takové situaci nejpozději následující pracovní den 

písemně informovat. 

16.9. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých 

Prováděcích smluv, za využití recyklátoru za studena, byl-li předmětem hodnocení 

nabídky Zhotovitele do Zadávacího řízení a je -li to technicky možné.  

17. POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY 

17.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za 

způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám 

s minimální výší pojistného plnění 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun 

českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná 

po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy  nebo až do ukončení poslední z  

Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové smlouvy . V případě, že by 

účinnost takové pojistné smlouvy měla skončit ještě před účinností této Rámcové 

smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tuto pojistnou smlouvu 

prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou s  pojistným plněním minimálně 

ve stejné výši.  

17.2. Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 17.1 této Rámcové smlouvy 

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně 

montážní pojištění, a to vždy ve vztahu ke konkrétním stavbám zhotovovaným na 

základě příslušné Prováděcí smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění 

odpovědnosti za škodu dle odst. 17.1 této Smlouvy mohou být formálně sjednány 

v rámci jedné pojistné smlouvy.  

17.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této 

Rámcové smlouvy pokrývaly i  činnost všech jeho poddodavatelů nebo aby všichni 

jeho poddodavatelé měli uzavřené také pojistné smlouvy.  

17.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou 

kopii příslušné pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z  jeho 

poddodavatelů a uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené 

Zhotovitelem jsou a zůstávají v  platnosti a účinnosti. 

17.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou 

kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v  rámci zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a 

uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v  platnosti a účinnosti.  

18. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

18.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích 

smluv. 
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18.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z  této Rámcové smlouvy 

nebo Prováděcích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých 

termínů a se splatností jednotlivých peněžních závazků.  

18.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů 

smluvních stran, není-li v této Rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak.  

18.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a 

účinnost této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, musí být učiněna 

v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným 

dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na 

titulní stránce této Rámcové smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními 

stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na 

platnost a účinnost této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, připouští se 

též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené 

v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy. 

18.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového 

čísla nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat 

nejpozději do pěti (5) dnů.  

19. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

19.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech 

souvisejících s plněním dle této Rámcové smlouvy. 

19.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré 

úkony v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou, s  výjimkou úkonů majících vliv 

na další trvání této Rámcové smlouvy nebo úkonů je měnících, které jsou 

vyhrazeny k provedení osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo 

jejími zplnomocněnými zástupci.  V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany 

uvádí, že souhlas oprávněné osoby se změnami této Rámcové smlouvy 

automaticky neznamená, že tato změna bude realizována. Jakákoliv změna této 

Rámcové smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na základě dodatku dle odst. 

25.3 této Rámcové smlouvy podepsaného osobou oprávněnou k  takovému 

podpisu. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě změn dle odst. 16.1, 

16.2 a 16.3 této Rámcové dohody. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být 

písemné s uvedením rozsahu zmocnění.  

19.3. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k  jednání, jež by mělo za přímý následek 

změnu této Rámcové smlouvy nebo jejího předmětu.  

19.4. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy a 

jejich role stanoví tato Rámcová smlouva. 

19.5. Jména oprávněných osob budou ve vztahu k plnění  příslušné Prováděcí smlouvy 

uvedena přímo v příslušné Prováděcí smlouvě.  

19.6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na 

takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.  
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20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

20.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 

platných právních předpisů, této Rámcové smlouvy a konkrétní Prováděcí 

smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění povinností dle této Rámcové smlouvy 

a Prováděcích smluv rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje 

prostřednictvím poddodavatele (třetí osoby). Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k předcházení škodám a  k minimalizaci vzniklých škod.  

20.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. 

V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s  ohledem 

na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost 

takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze 

v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval 

na původním zadání.  

20.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v  prodlení, pokud 

k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní 

strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 

občanského zákoníku).  

20.4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Rámcové smlouvy nebo konkrétní Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 

odpovědnost.  

20.5. Případná náhrada škody bude zaplacena v  měně platné na území České republiky, 

přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 

vzniku škody.  

21. UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY  

21.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy dle volby 

Objednatele s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud:  

21.1.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho 

části v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí 

smlouvy trvající déle než šedesát (60) dnů; 

21.1.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto 

Zhotoviteli dle příslušné Prováděcí smlouvy nárok, činí více než 10 % (slovy: 

deset procent) z Ceny Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy ; 

21.1.3. v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.5 této Rámcové 

smlouvy. 

21.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody, pokud cena plnění na 

základě jednotlivých Prováděcích smluv dosáhne limitu 299.999.999, - Kč bez 

DPH. 

21.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy s účinností vůči 

určitému Zhotoviteli, pokud:  
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21.3.1. se Zhotovitel do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, dojde-li vůči 

němu uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující 

podstatnou část Zhotovitelova majetku ; nebo 

21.3.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu 

Zhotovitele anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za 

trestný čin, který spáchal v souvislosti s  uzavřením či plněním této Rámcové 

smlouvy nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo  

21.3.3. Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena  

tato Rámcová smlouva, případně v rámci Minitendru, na jehož základě byla 

uzavřena Prováděcí smlouva, nepravdivé či zkreslené informace, které by měly 

zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Rámcové smlouvy nebo 

jakékoliv Prováděcí smlouvy; nebo  

21.3.4. Zhotovitel neprokáže svou kvalifikaci k  plnění této Rámcové smlouvy ve 

smyslu odst. 16.6, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté k tomu Objednatelem, 

která nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů; nebo  

21.3.5. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 se ukáže být nebo se stane 

nepravdivým; nebo 

21.3.6. došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové smlouvy a/nebo kterékoliv 

Prováděcí smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku; 

možnost odstoupení pro nepodstatné porušení v  souladu s § 2107 občanského 

zákoníku přitom zůstává nedotčena ; nebo 

21.3.7. pokud Zhotovitel nejméně 3x v průběhu šesti měsíců poruší svoji povinnost dle 

odst. 6.5 této Rámcové dohody. 

21.4. Objednatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy nebo jakékoli Prováděcí 

smlouvy odstoupit s účinností vůči určitému Zhotoviteli , pokud zjistí, že na tohoto 

Zhotovitele nebo na jeho ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, 

mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou 

Česká republika nebo Objednatel vázáni.  

Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá 

k plnění této Rámcové smlouvy nebo jakékoli Prováděcí smlouvy, včetně 

poddodavatelů, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující 

pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy 

Objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud 

tak neučiní, je Objednatel oprávněn od této Rámcové smlouvy, jakékoli Prováděcí 

smlouvy či její části odstoupit  s účinností vůči dotčenému Zhotoviteli. 

21.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy i pouze ve vztahu ke 

konkrétnímu Zhotoviteli či konkrétním Zhotovitelům. Povinnosti zbývajících 

Zhotovitelů dle této Rámcové smlouvy nebudou takovým odstoupením dotčeny.  

21.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv 

Prováděcí smlouvy pouze ze zákonných důvodů  či z důvodů stanovených v této 

Rámcové smlouvě či Prováděcí smlouvě.  

21.7. Odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy je účinné 

okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně 

s tím, že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost 
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odstoupení od této Rámcové smlouvy nebo určité Prováděcí smlouvy, případně 

stanovit, že odstoupení se na určité Prováděcí smlouvy nevztahuje.  

21.8. Odstoupí-li Objednatel od této Rámcové smlouvy, platí, že zároveň odstupuje od 

všech Prováděcích smluv, které s  příslušným Zhotovitelem uzavřel, nestanoví-li 

Objednatel v oznámení o odstoupení od smlouvy jinak. Odstoupením od této 

Rámcové smlouvy se tato Rámcová smlouva ukončuje pouze ve vztahu mezi 

Objednatelem a tím Zhotovitelem, vůči kterému Objednatel od této Rámcové 

smlouvy odstoupil.  

21.9. Odstoupení Objednatele je účinné jen vůči tomu Zhotoviteli, jehož se týkal důvod 

pro odstoupení. Odstoupí-li Zhotovitel, je odstoupení účinné jen ve vztahu mezi 

ním a Objednatelem a takovéto odstoupení nemá vliv na další účinnost této 

Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv mezi Objednatelem a dalšími Zhotoviteli.  

21.10. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy před poskytnutím plnění dle konkrétní 

Prováděcí smlouvy ze strany Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrátit 

Objednateli veškerá peněžitá plnění Objednatelem poskytnutá mu na  základě 

ukončené Prováděcí smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle §  1970 

občanského zákoníku.  

21.11. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na 

základě takové Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují 

Smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od § 2005 občanského 

zákoníku takto: 

21.11.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, 

které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě 

ukončené Prováděcí smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž 

Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude 

oprávněn požadovat uhrazení části ceny za Dílo připadající dle ukončené 

Prováděcí smlouvy na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění;  

21.11.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě ukončené 

Prováděcí smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní 

plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ve výši 

stanovené dle § 1970 občanského zákoníku; 

21.11.3. po účinnosti odstoupení od Prováděcí smlouvy nadále trvají závazky 

Zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění v souladu s příslušnými 

ustanoveními této Rámcové smlouvy a další práva Objednatele z  vadného 

plnění; 

21.11.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady 

na dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od 

Prováděcí smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;  

21.11.5. odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků 

Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením  příslušné Prováděcí smlouvy 

nebo této Rámcové smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi 

Smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných 

ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení příslušné Prováděcí smlouvy; a  
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21.11.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcí smlouvy okamžikem 

účinnosti odstoupení od této Prováděcí smlouvy zanikají, ledaže příslušná 

Prováděcí smlouva výslovně stanoví jinak.  

21.12. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou smlouvu výpovědí bez udání 

důvodu, a to s 12 (slovy: dvanácti) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 

Zhotoviteli výpověď doručena.  

22. OCHRANA INFORMACÍ 

22.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Rámcové 

smlouvy nebo Prováděcích smluv:  

22.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které 

budou považovány za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen 

„důvěrné informace“), 

22.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v  obdobném postavení získat vědomou 

činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k  důvěrným informacím 

druhé smluvní strany. 

22.2. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při 

plnění této Rámcové smlouvy nebo konkrétních Prováděcích smluv od 

Objednatele získal.  

22.3. Za třetí osoby podle odst. 22.2 této Rámcové smlouvy se nepovažují:  

22.3.1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v  obdobném postavení,  

22.3.2. orgány smluvních stran a jejich členové,  

22.3.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,  

22.3.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele 

v rámci plnění konkrétního Díla,  

22.3.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, 

a to i potenciální,  

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích 

smluv, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem 

a zpřístupnění důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro 

naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním 

stranám v této Rámcové smlouvě.  

22.4. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a  přijímající strana 

vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se 

jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro 

plnění této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv, se Zhotovitel zavazuje 

neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí 

straně ani svým vlastním zaměstnancům a  zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi 

potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Rámcovou smlouvu nebo Prováděcí 

smlouvu. Zhotovitel se zároveň zavazuje nepoužít důvěrné informace jinak, než 

za účelem plnění této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv.  
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22.5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za 

důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí 

obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, konkurenčně významné, 

určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné 

skutečnosti, které souvisejí s předmětem plnění této Rámcové smlouvy, a jejichž 

vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy 

nebo části popisů technologických procesů a vzorců,  technických vzorců a 

technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a 

pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie 

nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími 

stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 

o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění 

přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.  

22.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se 

k předmětu této Rámcové smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za 

důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit 

v souladu s touto Rámcovou smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že 

povinnost ochrany těchto informací podle tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy se 

vztahuje pouze na Zhotovitele.  

22.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana 

povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím 

vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence 

takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto 

poskytnutých informací.  

22.8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, 

které: 

22.8.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k  porušení závazků 

přijímající smluvní strany či právních předpisů,  

22.8.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této 

Rámcové smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 

smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,  

22.8.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle 

a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí 

strany, 

22.8.4. po podpisu této Rámcové smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež 

není omezena v takovém nakládání s informacemi, 

22.8.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně 

práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.  

22.9. Ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy z jakéhokoliv 

důvodu se nedotkne ustanovení tohoto čl. 22 této Rámcové smlouvy a jejich 

účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy.  

22.10. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat 

osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé Smluvní strany 
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(identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této 

Rámcové smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:  

22.10.1. uzavírání a plnění této Rámcové smlouvy a dalších Prováděcích smluv;  

22.10.2. vnitřní administrativní potřeby správce;  

22.10.3. ochrana majetku a osob správce;  

22.10.4. ochrana právních nároků správce;  

22.10.5. tvorba statistik a evidencí správce;  

22.10.6. plnění zákonných povinností správce.  

22.11. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  

22.11.1. oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 

22.10.1 této Rámcové smlouvy);  

22.11.2. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 

22.10.2 této Rámcové smlouvy), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích 

osob (pro účel dle bodu 22.10.3 této Rámcové smlouvy), ochraně právních 

nároků správce (pro účel dle bodu 22.10.4 této Rámcové smlouvy) a na tvorbě 

statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 22.10.5 této Rámcové 

smlouvy);  

22.11.3. plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro 

účel dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy).  

22.12. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 22.10 této Rámcové smlouvy 

po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy, pro účely dle bodů 22.10.2 až 22.10.5 

této Rámcové smlouvy po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti této Rámcové 

smlouvy a pro účel dle bodu 22.10.6 této Rámcové smlouvy po dobu plnění 

příslušných zákonných povinností.   

22.13. Subjekty údajů jsou oprávněny:  

22.13.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;  

22.13.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;  

22.13.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;  

22.13.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  

22.13.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;  

22.13.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů; a  

22.13.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů.  

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou smlouvou nebo Prováděcími 

smlouvami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými 

právními předpisy souvisejícími.  

23.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů vzniklých na základě této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv nebo 
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v souvislosti s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich výklad či platnost a  usilovat 

o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob 

nebo pověřených zástupců.  

23.3. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy 

k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní 

straně, budou všechny spory vznikající z této Rámcové smlouvy či Prováděcích 

smluv a v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu . 

23.4. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku 

sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Objednatele přímo či 

odvozeně souvisejícím s touto Rámcovou smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, 

kdy počala promlčecí doba plynout.  

24. ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY 

24.1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Rámcová smlouva se 

uzavírá na dobu dvou (2) let. 

24.2. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze písemnou dohodou všech 

smluvních stran. 

24.3. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze i písemnou dohodou mezi 

Objednatelem a určitým Zhotovitelem s  tím, že účinnost této Rámcové smlouvy se 

ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tímto Zhotovitelem.  

24.4. V případě, že se počet Zhotovitelů, vůči nimž bude tato Rámcové smlouva účinná, 

sníží pod tři (3), končí účinnosti této Rámcové smlouvy a Objednatel není 

oprávněn na základě této Rámcové smlouvy zadávat veřejné zakázky a uzavírat 

Prováděcí smlouvy.  

24.5. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající 

se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk , práv z vadného 

plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Rámcové smlouvy. 

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

25.1. Tato Rámcová smlouva a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním 

řádem, zejména pak občanským zákoníkem.  

25.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, 

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které 

mohou vzniknout po uzavření této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí 

smlouvy v důsledku stranami  nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 

mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění Díla. Smluvní strana, 

která se odvolává na působení vyšší moci, musí o  vzniku a skončení události 

informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit 

maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní strana, která 

se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na 
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plnění příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí 

smlouvy.  

25.3. Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu 

této Rámcové smlouvy. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou 

dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové 

smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž 

jakákoliv změna této Rámcové smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ. 

Konkrétní Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních 

stran Prováděcí smlouvy ve formě číslovaných dodatků takové Prováděcí sml ouvy 

podepsaných oprávněnými zástupci obou příslušných smluvních stran.  

25.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy či z  Prováděcích 

smluv přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 

nástupce smluvních stran.  

25.5. V případě ukončení této Rámcové smlouvy zůstávají Prováděcí smlouvy, které 

byly uzavřeny do okamžiku ukončení této Rámcové smlouvy, platné a účinné, 

nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, případně nestanoví -li Objednatel 

výslovně jinak v písemné výpovědi nebo v písemném odstoupení, pokud je tato 

Rámcová smlouva ukončována výpovědí či odstoupením ze strany Objednatele.  

25.6. Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit 

jakákoliv práva, vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, na 

třetí osobu.  

25.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová smlouva podléhá ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto 

Rámcovou smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 

registru Objednatel.  

25.8. Zhotovitelé výslovně souhlasí s  tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této 

Rámcové smlouvy vč. jejích příloh. Tato Rámcová smlouva bude uveřejněna 

v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry 

obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Rámcové 

smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části návrhu této Rámcové smlouvy 

(jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. 

osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné 

informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu 

takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 

těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Rámcové smlouvy (jejích 

příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

25.9. Nedílnou součást této Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Neobsazeno 

Příloha č. 2: Vzor Výzvy 

Příloha č. 3: Vzor Prováděcí smlouvy  

Příloha č. 4: Oprávněné osoby  

Příloha č. 5:  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6: Realizační tým  
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Příloha č. 7: Technické vybavení 

Příloha č. 8: Provozní a technické útvary 

Příloha č. 9: Koeficient 

25.10. Tato Rámcová smlouva bude uzavřena elektronicky  připojením elektronických 

podpisů všech smluvních stran. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, že s jejím obsahem

souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel 1

V Praze dne dle elektronického podpisu

                                                              ...

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje, příspěvková

organizace

Ing. Jiří Šlachta,

ředitel

                                                                 
„Společnost RD KK 2024“

správce společnosti: SILNICE GROUP

a.s.

Ing. Karel Rypl

předseda představenstva

Zhotovitel 1

V Rakovníku dne dle elektronického

podpisu

Zhotovitel 1

Ve Vejprnicích dne dle elektronického

podpisu

                                                                  

„Společnost RD KK 2024“

druhý společník: Froněk, spol. s r.o.

Ing. Kamil Hrbek

prokurista

.                                                                 

„Společnost RD KK 2024“

třetí společník: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Ing. Václav Kotěšovec

jednatel společnosti
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Zhotovitel 2

V Karlových Varech dne dle elektronického

podpisu

........                                                       ..

EUROVIA CZ a.s.

Ing. Zdeněk Novák

člen správní rady

na základě plné moci

Zhotovitel 3

V Českých Budějovicích dne dle elektronického

podpisu

Zhotovitel 3

V Českých Budějovicích dne dle elektronického

podpisu

                                                            .....

„Společnost SW-AL RD 2024“

Společník/správce: SWIETELSKY stavební

s.r.o.

Petr Myslivec

ředitel závodu

na základě pověření

...                                                              

„Společnost SW-AL RD 2024“

Společník/správce: SWIETELSKY stavební

s.r.o.

Ing. Michaela Svobodová

ekonom závodu

na základě pověření

Zhotovitel 3

V Českých Budějovicích dne dle elektronického

podpisu

Zhotovitel 4

V Teplicích dne dle elektronického podpisu

....                                                             

„Společnost SW-AL RD 2024“

Společník: ALGON, a.s.

Petr Študlar

předseda představenstva

........                                                      ...

Vodohospodářské stavby, společnost

s ručením omezeným

Ing. Adam Sinevič

jednatel společnosti
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Zhotovitel 5

V Praze dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel 5

V Praze dne dle elektronického podpisu

.....                                                         ...

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martin Bašár

předseda představenstva

......                                                          .

STRABAG SIS a.s.

Ing. Karel Klofáč

člen představenstva

Zhotovitel 6

V Praze dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel 6

V Praze dne dle elektronického podpisu

                                                                 

„COLAS CZ a Silnice Topolany, Rámcová

dohoda“

Správce společnosti COLAS CZ, a.s.

Ing. Maxim Kokočev

člen představenstva

...                                                             .

„COLAS CZ a Silnice Topolany, Rámcová

dohoda“

Správce společnosti COLAS CZ, a.s.

Arnaud Martin

člen představenstva

Zhotovitel 6

V Chomutově dne dle elektronického podpisu

                                                             ....

„COLAS CZ a Silnice Topolany, Rámcová

dohoda“

druhý společník: Silnice Topolany a.s.

Bc. Marek Volák

předseda představenstva
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Zhotovitel 7

V Obrnicích dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel 7

V Obrnicích dne dle elektronického podpisu

                                                                 

„SPOLEČNOST RS KSUSKV“

Vedoucí společník: HERKUL a.s.

Ing. Šárka Bukovská

předseda představenstva

                                                                 

„SPOLEČNOST RS KSUSKV“

Vedoucí společník: HERKUL a.s.

Bc. Jakub Karel

člen představenstva

Zhotovitel 7

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Zhotovitel 7

V Kladně dne dle elektronického podpisu

.....                                                           .

„SPOLEČNOST RS KSUSKV“

Společník 1: ČNES dopravní stavby, a.s.

Ing. Vladimír Ložek

předseda představenstva

.                                                                

„SPOLEČNOST RS KSUSKV“

Společník 2: POZEMNÍ KOMUNIKACE

BOHEMIA, a.s

Ing. Vladimír Ložek

předseda představenstva
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Příloha č. 1 

(neobsazeno) 
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Příloha č. 2 

Vzor Výzvy 

 

 

VÝZVA 

k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou k provedení Rámcové smlouvy ze dne [*], 

která byla uzavřena na základě zadávacího řízení  „Rámcová dohoda na zhotovitele 

stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“ – s názvem:  

„………………………………“ 

 

(dále jen „Minitendr“) 

 

1. Zadavatel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace , se 

sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023 (dále jen „Objednatel“); 

Osoba oprávněná jednat:  [*] 

Kontaktní osoba zadavatele:  [*] 

tímto v souladu s odst. 6.2 Rámcové smlouvy ze dne [*] pod číslem [*] (dále jen 

„Rámcová smlouva“), vyzývá dodavatele: 

a) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 

1“), 

b) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 

2“), 

c) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 

3“), 

d) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 

4“), 

e) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 

5“), 

f) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 

6“), 

g) [Název Dodavatele], se sídlem [Sídlo Dodavatele] IČ: [*] (dále jen „Zhotovitel 

7“). 
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(dále společně jen „Zhotovitelé“), 

k podání nabídky na realizaci Díla spočívajícího ve stavebních pracích, které jsou 

vymezeny v příloze č. 2 této Výzvy.  

(dále společně jen „Dílo“) 

2. Předmět plnění:  

Předmětem plnění Minitendru je provedení stavebních prací spočívajících v [*] 

Maximální hodnota Minitendru bude pro každého Zhotovitele rovna ceně Stavebních 

prací stanovené podle vzorce uvedeného v odstavci 7.3 Rámcové smlouvy. 

3. Identifikační údaje osoby zastupující Objednatele: 

Název:     [*] 

IČO:     [*] 

DIČ:     [*]  

Sídlo:     [*] 

Kontaktní osoba:   [*] 

e-mail:     [*] 

ID datové schránky:   [*] 

4. Nabídka 

Nabídky se podávají pouze elektronicky.  

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB. Nabídka musí v být 

zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office 

(Word, Excel), open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. 

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický 

nástroj E-ZAK dostupný na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html, 

kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití .  

Dodavatel je povinen nabídku podat v českém jazyce (s výjimkou technických výrazů, 

u nichž se překlad nepředpokládá).  

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele.  

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat 

originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.  

5. Lhůta pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne [*] v [*] hodin. 

6. Pravidla komunikace: 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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Případné dotazy ohledně nejasností týkajících se výkladu obsahu této Výzvy, která 

mají dopad do řádného sestavení nabídky po formální stránce, je možno směrovat na 

[*], e-mail: [*], případně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 

7. Hodnocení nabídek: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  

Podmínky stanovení nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy. 

8. Poskytnutí Projektové dokumentace Díla vč. Výkazu výměr:  

Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.  

9. Ostatní práva zadavatele:  

Pojmy použité v této Výzvě mají význam daný jim v Rámcové smlouvě, není -li 

stanoveno jinak. 

V případě nesouhlasu s pravidly výběrového řízení specifikovanými v této Výzvě zašle 

Zhotovitel Objednateli do sedmi (7) dnů od doručení této Výzvy odůvodněné 

připomínky. Pokud Zhotovitel nezašle odůvodněné připomínky k pravidlům 

zadávacího řízení, má Objednatel za to, že Zhotovitel s pravidly výběrového řízení 

souhlasí. 

Zadavatel je v souladu s návrhem Prováděcí smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy, 

oprávněn měnit v průběhu plnění způsob jeho úhrady.  

 

Přílohy Výzvy: 

příloha č. 1 Podmínky stanovení nabídkové ceny 

příloha č. 2 Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr  

příloha č. 3 Souhrnný list nabídkové ceny 

příloha č. 4 Návrh Prováděcí smlouvy  

 

V _______ dne __.__.______ .............................................................................  

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace  

[*] 
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Příloha č. 1 Výzvy - Podmínky stanovení nabídkové ceny   
 

1. Součástí Výzvy je Výkaz výměr, který obsahuje veškeré stavební práce rozčleněné do 

okruhů Stavebních prací a dále Souhrnný list nabídkové ceny.  

2. Dodavatelé ocení jednotlivé položky Stavebních prací ve Výkazu výměr v  Kč bez DPH. 

Dodavatelé jsou povinni dodržet strukturu a členění Výkazu výměr a ocenit bez výjimek 

veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. Dodavatelé tedy doplní cenu 

jednotlivých položek výhradně do zvýrazněných polí s  tím, že ostatní pole vyplněná 

Objednatelem (ceny za Stavební práce dle Třídníku2, koeficient použitý pro kontrolu 

nepřekročení maximální celkové ceny apod.) slouží pouze ke zjednodušení výpočtu a 

nesmí být měněna. Oceněný Výkaz výměr představuje položkový rozpočet příslušného 

plnění Prováděcí smlouvy.  

3. Nabídková cena za Stavební práce je součtem všech položek všech Stavebních prací 

uvedených na Souhrnném listu nabídkové ceny viz Příloha č. 3 této Výzvy. V  Souhrnném 

listu nabídkové ceny dodavatelé vyplní hodnoty (zažlucená pole).  

4. Dodavatelé mohou ocenit jednotlivé položky Výkazu výměr dle následujících pravidel 3:  

a) cenou ve výši maximálně dle Třídníku pro danou položku;  

b) není-li cena stanovena Třídníkem (nebo je Třídníkem oceněna nulou), pak 

Zhotovitel ocení položku cenou v  místě a čase obvyklou na základě Zhotovitelem 

provedeného a doloženého průzkumu trhu a na základě provedené a doložené 

kalkulace této položky.  

Výsledný součet všech položek Výkazu výměr vynásobený jejich množstvím bude upraven 

Koeficientem, který bude maximálně ve výši dle nabídky zhotovitele, ale může být i nižší 

dle místních a provozních podmínek jednotlivých minitendrů.  

 

2 Aktuální Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb platný ke dni rozeslání této Výzvy (dále jen „Třídník“). 
3 V souladu s čl. 7.3 Rámcové smlouvy. 
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Příloha č. 2 Výzvy - Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr  

/bude uvedeno v samostatném dokumentu/  
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Příloha č. 3 Výzvy - Souhrnný list nabídkové ceny  

/tvoří samostatný dokument/ 
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Příloha č. 4 Výzvy - Návrh Prováděcí smlouvy  

/bude uvedeno v samostatném dokumentu/  
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Příloha č. 3 

Vzor Prováděcí smlouvy  

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany: 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023  

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary,  

číslo zvláštního účtu projektu: 78–2496840247/0100 

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem 

zástupce pro věci technické: [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „KSÚS“ nebo také „Objednatel“) 

číslo smlouvy: ……………………… 

 

a 

 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v 

[DOPLNÍ DODAVATEL], 

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 14 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [DOPLNÍ DODAVATEL]   

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

s autorizací v oboru [DOPLNÍ DODAVATEL], č. ČKAIT [DOPLNÍ DODAVATEL]   

Adresa provozovny pro účely plnění: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s  ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění  

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s 
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úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této 

Prováděcí smlouvy:  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] 

Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění 

stavebních prací vztahujících se ke komunikacím dle Rámcové smlouvy. 

1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral Zhotovitele, aby 

poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této 

Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou 

zakázku.   

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro Objednatele s  potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající 

v následujících stavebních pracích: 

Předmětem plnění Minitendru s názvem: „[BUDE DOPLNĚNO]“ je provedení 

stavebních prací spočívajících v [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „Dílo“). 

2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v  závazné Projektové 

dokumentaci [bude doplněno označení projektové dokumentace, např. 

uvedením zpracovatele a čísla zakázky ], která byla součástí Výzvy Objednatele 

v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli  v elektronickém vyhotovení, příp. 

přes společné datové prostředí,  po podpisu této Prováděcí smlouvy.  

2.3. Součástí plnění je také zajištění kompatibility a přenos dat a dokumentů za strany 

Zhotovitele do systému CDE Proconom od společnosti Proconom Software, s.r.o., 

IČO 07156863, www.proconom.cz (dále jen „CDE Objednatele“), dle přílohy 

zadávací dokumentace na uzavření Rámcové dohody: Společné datové prostředí 

stavby. 

2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit 

Zhotoviteli za provedení Díla maximálně cenu stanovenou na základě celkové 

ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v  souladu s čl. 7 

Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“). 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy ) je mezi 

smluvními stranami sjednána v následující výši:  

Cena v Kč bez DPH  Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH 

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ 

DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu 

č. 1 této Prováděcí smlouvy.  

http://www.proconom.cz/
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3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je 

Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše 

přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady 

Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a 

dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí 

smlouvy. 

3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá 

době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců 

veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních 

nákladů uvedená v této Prováděcí smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž 

Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku 

překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů 

pouze dle jejich skutečné a prokázané výše (tj., do částky Zhotovitelem skutečně 

vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), 

maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v  této 

Prováděcí smlouvě.  

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny 

po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 

Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude 

Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti 

plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s 

tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ] . 

ALTERNATIVNĚ 

Smluvní strany se dohodly, že platby částí Celkové ceny Díla budou Objednatelem 

prováděny v závislosti na provedení těchto částí Díla podle Harmonogramu Díla. 

Právo na zaplacení části Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli 

po vyhotovení protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho podpisu oběma 

Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 12 Rámcové smlouvy se 

použije  v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně. Objednatel je oprávněn 

s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy 

způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY 

PLNĚNÍ]. 

ALTERNATIVNĚ 

Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě 

postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, 

nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 

fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na 

základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci 

odsouhlaseného TDS. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol 

potvrzený TDS bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává 

Zhotovitel k odsouhlasení TDS nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Soupisy 

měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o 

akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V  případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude 

Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy. Objednatel je 

oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí 
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smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI 

ÚHRADY PLNĚNÍ]. 

 

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, 

nejpozději však před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby 

obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „Harmonogram plnění“). 

V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené 

termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.  

4.2. Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě 

k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což 

Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli 

k upravení. 

4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v  souladu 

s připomínkami Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky 

obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k  návrhu Harmonogramu plnění 

vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup 

se může aplikovat i opakovaně.  

4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá 

Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. dne v  následujícím měsíci) společně se 

soupisem provedených prací (odst. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný 

Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.  

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v  termínech dle 

Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění.   

4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 14 dnů od 

předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena 

povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu 

plnění. 

4.7. Harmonogram plnění musí v  souladu s odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy 

zohledňovat následující termíny plnění:  

4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 5 pracovních dnů od výzvy 

Objednatele; 

4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 14 dnů od předání 

staveniště;  

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do [BUDE DOPLNĚNO];  

4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních 

prací na Díle. 

4.8. V souvislosti s termínem výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště dle 

odst. 4.7.1 této Prováděcí smlouvy nevznikají Zhotoviteli dle této Prováděcí 

smlouvy jakékoliv finanční či jiné nároky vůči Objednateli.  
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5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele 

k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést 

Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.  

5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích 

vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských 

sítí vedoucích přes staveniště.   

6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ 

6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, 

v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 

Objednatele. 

6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.  

6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů 

od předání a převzetí Díla.  

7. ZÁRUKA A ZÁROČNÍ DOBA 

7.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví ustanovení čl. 13 

Rámcové smlouvy. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními čl. 12 Rámcové smlouvy, není -li dále 

stanoveno jinak. 

8.2. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k  převzetí Díla, a to alespoň 5 

(pět) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla.  

8.3. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat 

Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných 

zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo 

požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle odst. 8.10 této Prováděcí 

smlouvy.  

8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu 

o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady 

a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a 

nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu 

o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.  

8.5. Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad 

s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění 

Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a  rozsahu 

příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a 

odpovědnost. Zádržné se řídí ustanovením odst. 9.9 Rámcové smlouvy. 

8.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není -li Dílo řádně dokončené, 

zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. 

Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou 

vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele 
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a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním 

předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této 

Prováděcí smlouvy.  

8.7. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž 

účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, 

jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.  

8.8. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na 

Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu 

o předání Díla). Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do 

užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k  této 

věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k  užití takovéto věci.  

8.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby 

až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě 

vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez 

zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle 

přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu 

Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro 

provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do 

doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.  

8.10. Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech 

(3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:  

8.10.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.  

8.11. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) 

vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:  

8.11.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby 

opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele 

(i v elektronické podobě);  

8.11.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;  

8.11.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do 

souřadnic podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále 

zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení 

geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;  

8.11.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;  

8.11.5. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;  

8.11.6. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů platných v době 

provádění Díla a přejímacího řízení ; 

8.11.7. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po 

dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 

10 fotografií stavby za týden);  

8.11.8. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu 

stavby (zkoušky přídržnosti apod.);  
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8.11.9. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn 

stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;  

8.11.10. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) 

včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;  

8.11.11. 1x originál Deníku; 

8.11.12. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;  

8.11.13. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.  

9. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ 

9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v  čl. 15 

Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 této Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami 

uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9. 8 Rámcové 

smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit 

existenci stavebně montážního pojištění na Dílo s  výší pojistného plnění 

odpovídající Ceně Díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, je 

Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000, - Kč (slovy: 

dvacet pět tisíc korun českých) za porušení takové povinnosti.  

9.2. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.5 této Prováděcí smlouvy poskytovat 

plnění dle této Prováděcí smlouvy sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených 

v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy, případně tyto poddodavatele měnit jen se 

souhlasem Objednatele je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové 

povinnosti. To neplatí v případě poddodavatelů, kterými byla prokazována 

kvalifikace dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy, u kterých se použije odst. 15.4 

Rámcové smlouvy.  

9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.10 této Prováděcí smlouvy tím, že:  

9.3.1. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby  se nebude účastnit 

kontrolních dnů nebo Zhotovitel provede změnu odpovědného zástupce 

Zhotovitele pro provádění stavby  bez schválení Objednatele, je Objednatel 

oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc 

korun českých) za každé porušení takové povinnosti ; 

9.3.2. odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby nesplňuje stanovené 

požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne 

uzavření této Prováděcí smlouvy  neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm 

požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 

českých) za každé porušení takové povinnosti . 

9.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané 

smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.   

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

10.1. Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné 

výkopové povolení.  
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10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den 

zahájení stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z  odolného materiálu dle 

předepsaného vzoru, který bude přílohou zadávací dokumentace.  

10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku 

přizvat odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla  k prověření kvality 

provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou 

jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu 

Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce 

na vlastní náklady odkrýt.  

10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní 

dny stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a 

projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo 

jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel 

pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují 

postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. 

Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a 

nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat 

na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z 

toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí 

však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší 

moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k  jeho 

tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.  

10.5. Součástí Přílohy č. 3 této Prováděcí smlouvy  je seznam poddodavatelů 

podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna 

osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být 

předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené 

poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 

svoji kvalifikaci, se řídí postupem dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy. Změna dalších 

poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy se řídí tímto 

ustanovením této Prováděcí smlouvy. V případě změny dalších poddodavatelů 

podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy si Objednatel vyhrazuje právo 

odmítnout změnu poddodavatele, a to i bez důvodu. Objednatel je povinen se 

vyjádřit ke změně poddodavatele prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 

technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, 

že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel 

vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní strany výslovně uvádějí, 

že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má 

Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.  

10.6. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních 

záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny 

v Příloze č. 2.  

10.7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím 

provozních a technických útvarů uvedených v  Příloze č. 8 Rámcové smlouvy. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální 

možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců 

dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového 
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povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před 

zahájením prací.  

10.9. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli 

doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků 

na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch 

zařízení staveniště. Ob jednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany 

Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.  

10.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebních prací na Díle, aby na 

staveništi v době, kdy budou probíhat stavební práce, byl přítomen odpovědný 

zástupce Zhotovitele pro provádění stavby, a to zejména za účelem zajištění 

potřebné součinnosti a konzultací prováděných prací. Odpovědný zástupce 

Zhotovitele pro provádění stavby musí disponovat  alespoň středoškolským 

vzděláním s maturitou, znalostí českého jazyka pro potřeby odborné komunikace,  

autorizací ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu  povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon pozice autorizovaného technika 

v oboru „dopravní stavby“ a min. 5 letou praxi s výkonem pozice autorizovaného 

technika na dopravních stavbách. Doklady a informace prokazující splnění 

požadavků dle předchozí věty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 5 

pracovních dní ode dne uzavření této Prováděcí smlouvy. Výslovně se sjednává, 

že je Zhotovitel povinen zajistit účast odpovědného zástupce Zhotovitele pro  

provádění stavby na kontrolních dnech. Odpovědný zástupce Zhotovitele pro  

provádění stavby představuje osobu, která je uvedena v hlavičce této Prováděcí 

smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna odpovědného zástupce Zhotovitele pro 

provádění stavby musí být předem schválena Objednatelem, a to na základě 

písemného požadavku Zhotovitele obsahujícího informace a doklady prokazující 

splnění požadavků na odpovědného zástupce Zhotovitele pro provádění stavby 

dle tohoto odstavce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke změně odpovědného 

zástupce Zhotovitele pro provádění stavby prostřednictvím oprávněné osoby ve 

věcech technických do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. 

V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v  předchozí větě nevyjádří, platí, že 

Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou odpovědného zástupce Zhotovitele 

pro provádění stavby.  

10.11. V případech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Změnový list ve smyslu odstavce 11.3 

Rámcové smlouvy, se výslovně sjednává, že Zhotovitel tento Změnový list vyplní 

a zajistí jeho podepsání odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). V  rámci 

případného uzavírání dodatku k této Prováděcí smlouvě je v dotčených případech 

Změnový list v této formě nutnou přílohou příslušného dodatku.  

10.12. Zhotovitel se také zavazuje, pokud nebude dohodnuto jinak, provádět veškerou 

oficiální komunikaci mezi Objednatelem, TDS, koordinátorem BOZP a 

Zhotovitelem, a naopak, jak v písemné, tak i elektronické digitální podobě. Pro tyto 

účely bude sloužit společné datové prostředí CDE Objednatele. Za tímto účelem 

je zhotovitel povinen zajistit kompatibilitu a přenos dat a dokumentů za strany 

zhotovitele do systému CDE Objednatele, dle přílohy zadávací dokumentace: 

Společné datové prostředí stavby. Zejména je ve společném datovém prostředí 

CDE Objednatele zhotovitel povinen vést stavební deník, měsíční soupisy 

provedených prací, fakturaci, změny během výstavby atd. Popis jednotlivých 

činností zhotovitele v systému CDE Objednatele obsahuje dokument „Schvalovací 
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_procesy_zhotovitel“, který je součástí zadávací dokumentace na uzavření 

rámcové dohody. 

11. ÚČINNOST PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A REGISTR SMLUV  

11.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, se 

smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru 

smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Prováděcí smlouvy její znění 

příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může tuto Prováděcí 

smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednateli umožní plnění práv a povinností 

dle následujícího odstavce.  

11.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění této 

Prováděcí smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě 

obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této Prováděcí smlouvy nesdělí 

Objednateli ty údaje, resp. části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž 

uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje 

naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. 

§ 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního 

předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 

označené části této Prováděcí smlouvy (jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. 

budou před uveřejněním znečitelněny.  

11.3. Tato Prováděcí smlouva je účinná dnem zveřejnění v  registru smluv. 

11.4. V případě změny, doplnění či zrušení této Prováděcí smlouvy dodatkem platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.  

11.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud  tato Prováděcí smlouva nesplňuje 

nutné podmínky pro uveřejnění v  registru smluv dle zákona o registru smluv. 

V takovém případě nabývá tato Prováděcí smlouva účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1. Podmínky ochrany osobních údajů stanoví ustanovení čl. 22 Rámcové smlouvy.  

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv. 

13.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v  této Prováděcí 

smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V  případě rozporu mezi touto Prováděcí 

smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, 

ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.  

13.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne -li z povahy věci 

jinak, mají veškeré pojmy definované v  Rámcové smlouvě a použité v  této 
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Prováděcí smlouvě stejný význam jako v  Rámcové smlouvě.  

13.4. Tato Prováděcí smlouva spolu s  příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy 

představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.  

13.5. Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr  

Příloha č. 2:  Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy  

Příloha č. 3:  Seznam poddodavatelů  

13.6. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena elektronicky připojením elektronického 

podpisu obou Smluvních stran. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.  

 

 

Objednatel 

 

V Sokolově dne __.__.______ 

 

 

Zhotovitel 

 

V _______ dne __.__.______ 

 

 

..............................................................  

Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

Ing. Jiří Šlachta, 

ředitel  

 

.......................................................  

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy  

Oceněný výkaz výměr  

(samostatný dokument) 

 



 

Strana 21 (celkem 48) 

 

Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy  

Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy  

 

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ OBJEDNATELE 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO] 

Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov 

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO] 

Telefon: [BUDE DOPLNĚNO] 

Fax: [BUDE DOPLNĚNO] 

Oprávněná osoba ve věcech technických:  

Jméno: [BUDE DOPLNĚNO] 

Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov 

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO] 

Telefon: [BUDE DOPLNĚNO] 

Fax: [BUDE DOPLNĚNO] 

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZHOTOVITELE 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Oprávněná osoba ve věcech technických:  

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Fax: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 3 Prováděcí smlouvy  

Seznam poddodavatelů  

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

 

1/  

Název:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

2/ 

Název:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

3/ 

Název:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Právní forma:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Identifikační číslo:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

atd.  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 4

Oprávněné osoby

OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Jiří Šlachta

Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov

E-mail:                      

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                   

Adresa: Chebská 282, 356 01 Sokolov

E-mail:                       

Telefon:            

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 1

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno:                   

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město

E-mail:                         

Telefon:                 

Jméno: Ing. Kamil Hrbek

Adresa: Zátiší 2488, 369 01 Rakovník

E-mail:                      

Telefon:                 

Jméno: Ing. Václav Kotěšovec

Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

E-mail:                            

Telefon:                 

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                    

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město

E-mail:                           

Telefon:                 
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Jméno:         

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00  Praha 1 – Nové Město

E-mail:                      

Telefon:                 

Jméno:           

Adresa: Zátiší 2488, 369 01 Rakovník

E-mail:                     

Telefon:                 

Jméno:             

Adresa: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

E-mail:                        

Telefon:                 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 2

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Zdeněk Novák

Adresa: VINCI Construction CS a.s., oblast Čechy západ,

Lobezská 74, Plzeň 326 00

E-mail:                                    

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:             

Adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,

360 10 Karlovy Vary

E-mail:                                    

Telefon:            

Jméno:                    

Adresa: Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

E-mail:                                      

Telefon:            

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 3

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: -na základě pověření-

Petr Myslivec, ředitel závodu
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Ing. Michaela Svobodová, ekonom závodu

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail:                           

Telefon:                 

Fax:                 

Jméno:             , předseda představenctva

Adresa:  Joštova 1, 350 02 Cheb

E-mail:                      

Telefon:                 

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:           

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail:                      

Telefon:                 

Fax:                 

Jméno:             

Adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

E-mail:                        

Telefon:                 

Fax:                 

Jméno:          , příprava DaIS

Adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

E-mail:                   

Telefon:                 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 4

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti

Adresa: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

E-mail:               

Telefon:          

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                   , výrobní ředitel
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Adresa: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

E-mail:             

Telefon:                 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 5

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: Ing. Martin Bašár, předseda představenstva

Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

E-mail:                         

Telefon:                 

Jméno:                , člen představenstva

Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

E-mail:                       

Telefon:                 

Jméno: Ing. Karel Klofáč, člen představenstva

Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

E-mail:                         

Telefon:                 

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                , člen představenstva

Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

E-mail:                       

Telefon:                 

Jméno:            , vedoucí PJ

Adresa: Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary

E-mail:                        

Telefon:                 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 6

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno:                  , ředitel oblasti Čechy

Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

E-mail:               

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:
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Jméno:            , autorizovaný stavbyvedoucí

Adresa: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

E-mail:                     

Telefon:            

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:           , hlavní stavbyvedoucí

Adresa: Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

E-mail:                    

Telefon:            

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 7

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno:  Ing. Jiří Šlachta

Adresa:  Chebská 282, 356 01 Sokolov

E-mail:                       

Telefon:             

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                    

Adresa:  Chebská 282, 356 01 Sokolov

E-mail:                        

Telefon:             

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                    

Adresa:  Průmyslová 228, Obrnice 435 21

E-mail:                  

Telefon:             

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno:                   

Adresa:  Průmyslová 228, Obrnice 435 21

E-mail:                 

Telefon:             
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Příloha č. 5 
 

Seznam poddodavatelů 
 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 1 
 
Aktuálně bez využití poddodavatelů  

 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 2 

 

Bez využití poddodavatelů  

 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 3 

 

1/  

Název:    EFRE CZ s.r.o.  

Sídlo:    Družstevní 2, 372 51 Pletený Újezd  

Právní forma:  společnost s ručením omezeným  

Identifikační číslo:   016 88 171 

 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 4 

 

1/  

Název:    SILNICE ČÁSLAV, a.s. 

Sídlo:    Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 

Právní forma:  akciová společnost  

Identifikační číslo:   28447085 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 5 

 

1/  

Název:    STRABAG a.s. 

Sídlo:    Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  

Právní forma:  akciová společnost  

Identifikační číslo:   60 83 87 44 

 

2/ 

Název:    SAT s.r.o.  

Sídlo:    Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5   
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Právní forma:  společnost s ručením omezeným  

Identifikační číslo:   49 45 12 51  

 

3/ 

Název:    SILNICE HEJDA s.r.o.  

Sídlo:    Myslotínská 2168, 393 01 Pelhřimov  

Právní forma:  společnost s ručením omezeným  

Identifikační číslo:   25 18 95 65  

 

4/ 

Název:    Obalovna Sokolov s.r.o.  

Sídlo:    Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  

Právní forma:  společnost s ručením omezeným  

Identifikační číslo:   10 87 16 91 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 6 

 

1/  

Název:    SAT s.r.o. 

Sídlo:    Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  

Právní forma:  společnost s ručením omezeným  

Identifikační číslo:   49451251 

 

2/ 

Název:    PETROM STAVBY, a.s. 

Sídlo:    Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

Právní forma:  akciová společnost  

Identifikační číslo:   26769611 

 
 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 7 

 

Bez využití poddodavatelů  
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Příloha č. 6

Realizační tým

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 1

Člen realizačního týmu  Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:             

Telefon:                 

E-mail:                        

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:             

Telefon:                 

E-mail:                        

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 2

Člen realizačního týmu  Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:                

Telefon:            

E-mail:                                       

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:             

Telefon:            

E-mail:                                    

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:           

Telefon:            

E-mail:                                  

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 3

Člen realizačního týmu  Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:           

Telefon:                 

E-mail:                      
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Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:             

Telefon:                 

E-mail:                        

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:          

Telefon:                 

E-mail:                   

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 4

Člen realizačního týmu  Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:           

Telefon:            

E-mail:             

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:             (změna kvalifikace

účastníka zadávacího řízení dle §  88 ZZVZ)

Telefon:            

E-mail:              

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 5

Člen realizačního týmu  Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:           

Telefon:                 

E-mail:                       

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:                  

Telefon:                 

E-mail:                         
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 6

Člen realizačního týmu  Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:            

Telefon:            

E-mail:                     

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:           

Telefon:            

E-mail:                    

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 7

Člen realizačního týmu  Kontaktní údaje

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení:              

Telefon:            

E-mail:                      

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení:                  

Telefon:            

E-mail:                       
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Příloha č. 7 

Technické vybavení 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 1 

Typ zařízení  Specifikace zařízení  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

SILNICE GROUP a.s. 

Vögele Super 2100-3i + lišta AB 500-3 (KM 900335) 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

Froněk spol. s r. o. 

DYNAPAC SP 2500 CS (KM 00000489) 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Vögele 1900-3i (KM 10005) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

SILNICE GROUP a.s. 

HAMM DV+90 iVO-S (KM 900470) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

SILNICE GROUP a.s. 

HAMM DV+90 iVO-S (KM 900469) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

Froněk spol. s r. o. 

HAMM DV+90i VO-S (KM 00000586) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

Froněk spol. s r. o. 

HAMM DV 90 VO (KM 00000327) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

HAMM DV+90i VO-S (KM 10176) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

HAMM DV+90i (217) (KM 10071) 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 

SILNICE GROUP a.s. 

Wirtgen W 2100 (KM 009099) 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 

SILNICE GROUP a.s. 

Wirtgen W200i (KM 009184) 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 

Froněk spol. s r. o. 

Wirtgen w200i s nivelací (KM 00000555) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SILNICE GROUP a.s. 

MERCEDES-BENZ (SPZ 1UH 1194) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SILNICE GROUP a.s. 

MERCEDES-BENZ (SPZ 1UH 1196) 



 

Strana 2 (celkem 16) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SILNICE GROUP a.s. 

MERCEDES-BENZ (SPZ 1UH 1201) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SILNICE GROUP a.s. 

MERCEDES-BENZ (SPZ 1UR 1062) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SILNICE GROUP a.s. 

VOLVO VTU3R (SPZ 1UH 1185 (dříve SPZ 8U4 8524)) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SILNICE GROUP a.s. 

VOLVO VTU3R (SPZ 8U4 8523) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SILNICE GROUP a.s. 

VOLVO VTR3R (SPZ 5AL 9939) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SILNICE GROUP a.s. 

VOLVO VTR3R (SPZ 5AL 9909) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Froněk, spol. s r. o. 

MERCEDES-BENZ (SPZ 5SI 5719) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Froněk, spol. s r. o. 

MERCEDES-BENZ (SPZ 3SM 0590) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Volvo VTR3R (SPZ 7P7 7534) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Volvo VTR3R (SPZ 9P3 0026) 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

SILNICE GROUP a.s. 

Vögele MT 1000-1 (KM 243057) 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Froněk, spol. s r. o. 

DYNAPAC MF 2500 (KM 00000590) 

Recyklátor za studena 
SILNICE GROUP a.s. 

Wirtgen WR 2500 S (KM 900054) 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 2 

Typ zařízení  Specifikace zařízení  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

Vögele Super 1803-3I, ev. č. 5802086A  

Vögele Super 2100-3i, ev. č. 5802195A  

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t HAMM HX90i VS-OS, ev. č. 4204162A  

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t HAMM HD+120i VO, ev. č. 4203329A  



 

Strana 3 (celkem 16) 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m FRÉZA SI WIRTGEN W220, ev.č. 3600700A  

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m FRÉZA SI WIRTGEN W210Fi, ev.č. 3600879A  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč MAN TGS 41.500                                             

ev. č. 1605436A, SPZ 1AA U731                                           

EURO 6 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Tahač Volvo FH 64                                                   

ev.č.1704081A, SPZ 7AH 6046                                                        

EURO 6                                                                         

Návěs SK Schwarzmüller                                               

ev.č. 1902933A, SPZ 4AY 3864        

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč RENAULT K480                                                  

ev.č.  1606149A, SPZ 9AU 1448                                               

EURO 6 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč MERCEDES BENZ                                                      

ev.č.  1605128A, SPZ 5AX 4278                                               

EURO 6  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč MAN TGS 41.480  

ev.č. 1604957A, SPZ 5AB 0207 – likvidace po havárii 

ev.č. 1606291A, SPZ 1AF S021  

EURO 6 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč MAN TGS 35.480                                                    

ev.č.  1604893A, SPZ 4AN 2795                                          

EURO 6 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Tahač VOLVO FH 13                                                         

ev.č. 1704373A, SPZ 9AN 2448                                            

EURO 6  

Návěs SK Schwarzmuller                                                       

ev.č. 1903066A, SPZ 5AJ 5204  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Tahač MB ACTROS 42648                                              

ev.č. 1704191A, SPZ 7AV 3436                                             

EURO 6  

Návěs SK Schwarzmuller                                                     

ev.č. 1903067A, SPZ 5AJ 3792  
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Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč MAN TGS                                                          

ev.č.1606018A, SPZ 8AT 4135                                           

EURO 6 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Sklápěč MAN TGS                                                              

ev.č. 1605725A, SPZ 1AH X043                                      

EURO 6 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Vögele MT3000-2                                                                                 

ev.č. 5802250  

Recyklátor za studena WR 250i WIRTGEN                                                        

ev.č. 3600850  

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 3 

Typ zařízení  Specifikace zařízení  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

Finišer Vögele Super 1800-3i 128kW  SWIETELSKY 

stavební s.r.o.) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

Silniční válce: válec HAMM H7i, váha 9,7tun  

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

Silniční válce: válec HAMM HX 90i Vs-Os, váha 10,09tun 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 
Silniční fréza Wirtgen 100CFI - šířka 1m, Subdodavatel 

EFRE s.r.o. – doloženo smluvním vztahem  

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 
Silniční fréza Wirtgen 200- šířka 2m, Subdodavatel EFRE 

s.r.o. – doloženo smluvním vztahem  

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 
Silniční fréza Wirtgen 200i- šířka 2 m  Subdodavatel 

EFRE s.r.o. – doloženo smluvním vztahem  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz AROCS 3245K8x4 / 7C4 8236/  

SWIETELSKY stavební s.r.o., umístění oblast Karlovy 

Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) Euro 6  
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Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz AROCS 3345 8x4/7C2 6107/  

SWIETELSKY stavební s.r.o.,  umístění oblast Karlovy 

Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) Euro 6  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

 Mercedes Benz AROCS 3345 8x4/6P2 7833/  

SWIETELSKY stavební s.r.o.,  umístění oblast Karlovy 

Vary (Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) Euro 6  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Iveco 8x4 /9C5 3866/Swietelsky stavební s.r.o.,  

umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 360 

04 Karlovy Vary) Euro 6 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz Actros , /8C8 7126/Swietelsky stavební 

s.r.o., umístění oblast Karlovy Vary (Jáchymovská 429/91, 

360 04 Karlovy Vary) Euro 6 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz AROCS 8x4 /7C4 9942/Swietelsky 

stavební s.r.o.,  umístění oblast Karlovy Vary 

(Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) Euro 6  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz AROCS 3253 /9C7 2642/swietelsky 

stavební s.r.o. ,  umístění oblast Karlovy Vary 

(Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary) Euro 6  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

IVECO MS34Y SPZ 4K72455 (splňuje emisní normu 

EURO VI) 

Vlastník: ALGON, a.s., umístění provozovna Joštova 1, 

350 02 Cheb 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SCANIA N320 SPZ 4AA6932 (splňuje emisní normu 

EURO VI) 

Vlastník: ALGON, a.s., umístění provozovna Joštova 1, 

350 02 Cheb 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SCANIA N320 SPZ 4K11819 (splňuje emisní normu EURO 

VI)  

Vlastník: ALGON, a.s., umístění provozovna Joštova 1, 

350 02 Cheb 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

SCANIA N333 SPZ 4K82009 (splňuje emisní normu EURO 

VI)  

Vlastník: ALGON, a.s., umístění provozovna Joštova 1, 

350 02 Cheb 
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Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Homogenizér – plnící stroj Vögele MT 3000-2i 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Recyklátor za studena Wirtgen WR240i inv.č.1000523127/šíře záběru 2,4m 

hloubka max 0,5m, SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 4 

Typ zařízení  Specifikace zařízení  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

Pásový silniční finišer DYNAPAC SD 2500CS STG V, 

Pásový silniční finišer Vögele SUPER 1900-2 

 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

Tandemový vibrační válec BOMAG BW 174 AP -4i AM 

 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

Tandemový vibrační válec DYNAPAC CO4000 VI  

 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m Silniční fréza s min. šíří 1 m  

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m Silniční fréza s min. šíří 1 m 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

4U7 0104  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

9U1 0633 

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

4U7 0319  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

6U1 3068  
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Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

6U1 3267  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

7U1 2986  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

9U7 2199 

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

9U7 2548  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

9U1 0634  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil 15 tun 

9U1 0635  

 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 
Plnící vůz DYNAPAC MF2500CS  

Recyklátor za studena 
Recykláror za studena WIRTGEN WR 2401I  

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 5 

Typ zařízení  Specifikace zařízení  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

Finišer pásový VÖGELE S 1800 -3I AB500-3TV  

 

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

Finišer pásový VÖGELE SUPER 1900-3i  AB500-3TV  
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Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t Silniční válec tandemový BOMAG BW 154 AP 4I AM  

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t Silniční válec tandemový BOMAG BW 174  AP 4F AM  

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

Silniční válec tandemový BOMAG BW 174  AP 4F AM  

 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 

Silniční fréza WIRTGEN, typ W120 CFI  

 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m Silniční fréza WIRTGEN, typ W210 i  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Tahač návěsů 6x4 MAN, typ TGS 33.500; SPZ: 2BC 9712  

Přípojné vozidlo - návěs sklápěcí, typ K 3A  

SPZ: 2BE 7265  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Tahač návěsů 6x4 MAN, typ TGS 33.500; SPZ: 2BA 6360  

Přípojné vozidlo - návěs sklápěcí, typ KOGEL SKHS 24 P  

SPZ: 1A5 2103  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil MAN TGS 35.470 8x4 BB  

SPZ: 9AP 7602 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil MAN TGS 35.470 8x4 BB  

SPZ: 3BA 6647 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 
Nákladní automobil VOLVO LKW 8x4, typ FMX460-84R; 

SPZ: 3BH 6791  

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Nákladní automobil VOLVO LKW 8x4, typ FMX460-84R  

SPZ: 3BH 6796 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 6J5 6811   

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 6J5 6401   

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 9C4 8702   

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 6J19803   
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Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 6J1 9805   

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 6J5 6586   

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 9C48079   

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 9C8 9615   

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 9C8 9627   

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t Nákladní automobil MAN TGS; SPZ: 9C89623   

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Podavač pásový pevný VÖGELE MT3000-2i  

 

Recyklátor za studena 
Fréza zemní WIRTGEN WR 240i  

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 6 

Typ zařízení  Specifikace zařízení  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

24307035 – Vögele S1900-3i 

Vč          08192346 

V majetku COLAS CZ, a.s.  

 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

21602029 – Bomag BW174 

Vč          101870901067 

V majetku COLAS CZ 

 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 

21602047 – Bomag BW174 

Vč          101870211120 

Finanční leasing  

 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 

24319010 – Wirtgen W200Fi 

Vč          21200260 
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Finanční leasing  

 

 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 

24319006 – Wirtgen W 2000 

Vč          6200982 

V majetku COLAS CZ 

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz 963-8-G 

RZ          9U5 8002 

Vč          WDB 96423010340091 

V majetku Petrom stavby a.s.  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz 963-8-G 

RZ          9U5 8003 

Vč          WDB 96423010340092 

V majetku Petrom stavby a.s.  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz 963-8-G 

RZ          9U5 8004 

Vč          WDB 96423010340482 

V majetku Petrom stavby a.s.  

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

Mercedes Benz 963-8-G 

RZ          9U5 8005 

Vč          WDB 96423010340483 

V majetku Petrom stavby a.s.  

 

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

42109303 – MAN TGA35.390  

RZ          2L25530 
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Vč          WMAH37ZZ25M420995 

V majetku COLAS CZ 

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

42109304 – MAN TGA41.440  

RZ          3L18144 

Vč          WMAH93ZZ67M486301 

V majetku COLAS CZ 

 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

42109305 – MAN TGA41.440  

RZ          3L28647 

Vč          WMA93SZZX9P017097 

V majetku COLAS CZ 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

42109306 – MAN TGA41.440  

RZ          5L17015 

Vč          WMA93SZZ39P017104 

V majetku COLAS CZ 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

42109307 – Mercedes 963-8-G 

RZ          5L16645 

Vč          WDB96423010115985 

V majetku COLAS CZ 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

42109308 – Mercedes 963-8-G  

RZ          5L16646 

Vč          WDB96423010115984 

V majetku COLAS CZ 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

24321003 – Vögele MT1000-1 

Vč          01MT0038 

V majetku COLASCZ 

Recyklátor za studena 
Fréza zemní Wirtgen WR 240I rok výroby 2019,  

v majetku SAT s.r.o. (poddodavatel)  
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 7 

 

Typ zařízení  Specifikace zařízení  

Finišer pro pokládku 

hutněných asfaltových 

směsí s minimální šíří 2,5 

m 

Vogele S 2100-3i + lišta AB 500-3TV (IKM) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 
HAMM DV +90i VS-OS (IKM) 

Silniční válec o minimální 

hmotnosti 7 t 
HAMM DV +90i VO-S (IKM) 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 
Wirtgen W250 Fi (IKM) 

Silniční fréza s minimální 

šíří 1 m 
Wirtgen W120 Fi (IKM) 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 3248 K  

1UD 8678 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 4153 AK 

1UM 8896 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 4153 AK 

5SE 0076 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 3348 AK 

9U1 9257 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 3348 AK 

9U1 9258 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 3248 K  

9U1 9524 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 3248 K  

9U1 9706 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 3348 AK 

9U5 4532 
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Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 2648 LK 

9U9 5458 

Nákladní automobil 

o minimální nosnosti 15 t 

HERKUL a.s. Mercedes Benz Arocs 2648 LK 

9U9 5486 

Homogenizér/plnící vůz 

(v případě potřeby podle 

dojezdové vzdálenosti) 

Vogele MT 3000-2i (IKM) 

Recyklátor za studena 
HERKUL a.s. Wirtgen WR240i AG4f  

Výrobní číslo: 10WR1092  
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Příloha č. 8 

Provozní a technické útvary 

 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 1 

Provozovna 1:  UL. STAROROLSKÁ, 360 6 KARLOVY VARY – DVORY 

Provozovna 2:  NÁDRAŽNÍ 525, 348 13 CHODOVÁ PLANÁ  

Provozovna 3:  SOKOLOVSKÁ 410, 351 37 LUBY 

Technický útvar 1: SILNICE GROUP a.s., Holedeč, Měcholupy u Žatce (obalovna)   

Technický útvar 2: Obalovna Sokolov s.r.o., Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov (obalovna)  

 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 2 

Obalovna Dalovice, Botanická 239/4, 362 63 Dalovice 

Typ: Amann Unibatch 210, výkon 160 t/hod.  

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 3 

provozovna / technické zázemí SWIETELSKY stavební s.r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 

Karlovy Vary 

provozovna / technické zázemí ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb  

objekt obalovny: Chebská obalovna, spol. s.r.o. Cheb, : Tršnická 25, 350 02 Cheb  

objekt záložní obalovny: Obalovna Louny s.r.o., Postoloprtská 2956, 440 01 Louny  

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 4 

Provozovna: Stará Chodovská 267/1, 357 35 Chodov 

Obalovna 1: Západočeská obalovna s.r.o., Na Hradčanech 618/ 91, 326 00 Plzeň, Koterov  

Obalovna 2: obalovna Chabařovice, SD Milada, Chabařovice  

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 5 

Sídlo oblasti Plzeň:  
STRABAG 
Direkce TB, Oblast Plzeň  
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
 
Sídlo provozní jednotky Karlovy Vary:  
STRABAG  
Direkce TB, Oblast Plzeň, Provozní jednotka Karlovy Vary  
Sedlecká 777/27, 360 10 Karlovy Vary  
 
Provozní a technický útvar zahrnující objekt obalovny:  
Obalovna Sokolov s.r.o.  
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Dolní Rychnov, 356 04 Sokolov 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 6 

Obalovna Vrbice, Vrbice 67, Žlutice  

Obalovna Topolanský Dvůr, k.ú. Vilémov  

Obalovna Valdorf, Valdorf 1, Horšovský Týn 

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 7 

Provozovna na adrese: Průmyslová 228, Obrnice 435 21  

Provozovna na adrese: Na Valmetce 1015, Kladno – Dubí, 272 - OBALOVNA PKB, a.s. 
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Příloha č. 9 

Koeficient 

 

KOEFICIENT ZHOTOVITELE 1 

0,96 

KOEFICIENT ZHOTOVITELE 2 

0,95 

KOEFICIENT ZHOTOVITELE 3 

0,98 

KOEFICIENT ZHOTOVITELE 4 

0,97 

KOEFICIENT ZHOTOVITELE 5 

1,25 

KOEFICIENT ZHOTOVITELE 6 

1,24 

KOEFICIENT ZHOTOVITELE 7 

1,45 
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