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č. smlouvy: 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxx/xxxx vedený u xxxxx
zastoupený Ing. Erikem Klimešem, radním Karlovarského kraje
datová schránka: siqbxt2
(dále jen „příkazce“)

a

xxx
se sídlem: xxx
IČO: xxx, DIČ: xxx 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx soudem v xxx, spis. zn. xxx, 
datová schránka: xxx
zastoupená
(dále jen „příkazník“) 

 (dále jen „smluvní strany“) 

[bookmark: _Hlk205579945]uzavřely níže uvedeného dne na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
[bookmark: _Hlk222054774]Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov – 
správce stavby
 (dále jen „veřejná zakázka) v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto příkazní smlouvu (dále jen „příkazní smlouva”).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této příkazní smlouvě obsažených a s úmyslem být touto příkazní smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění příkazní smlouvy.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 [bookmark: _Hlk170993833][bookmark: _Hlk198535524]Příkazce má v úmyslu realizovat výstavbu nové budovy školy Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, na kterou bylo vydáno rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, odbor Úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), a to dne 09.02.2024 bylo vydané územní rozhodnutí týkající se stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ pod č.j. MUSO/14834/2024/OSÚP/JADU, které nabylo právní moci dne 22.03.2024. Dále dne 04.07.2025 bylo vydané na výše uvedenou stavbu rozhodnutí o povolení stavby nebo zařízení pod č.j.: R/2024/87617/4. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 08.08.2025 (dále souhrnně jen „stavba“).  

1.2 Příkazce uzavřel za účelem realizace stavby se společností Energy Benefit Centre a.s., IČO: 29029210 smlouvu na vypracování projektové dokumentace, která je uveřejněna v registru smluv pod následujícím odkazem:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20733139; 
dále byl uzavřen dodatek č. 1 pod odkazem: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29062908
(dále vše společně jen „smlouva PD“).
	
Dále zadavatel uzavřel dne 23.10.2023 pod ev. č. KK 02843/2023 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s., dne 13.12.2024 pod ev. č. KK 02843/2023/1 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 30.1.2026 pod ev. č. KK 02843/2023/2 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2. 
Dále dne 23.10.2023 pod ev. č. KK 02844/2023 uzavřel se společností ČEZ Distribuce, a.s., zadavatel smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV. 
Dále dne 23.10.2023 pod ev. č. KK 02845/2023 uzavřel se společností ČEZ Distribuce, a.s., zadavatel smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie. 
Dále dne 19.05.2025 pod ev. č. KK 01639/2025 uzavřel se společností České dráhy, a.s. zadavatel nájemní smlouvu týkající se dočasného záboru části pozemku parc.č. 346/6 v k.ú. Sokolov.
V současné době zadavatel řeší uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností České dráhy, a.s.
Tyto smlouvy budou poskytnuty vybranému dodavateli.
V budoucnu dále příkazce uzavře:
· smlouvu o dílo na realizaci stavby (dále jen 	„smlouva o dílo“),
· smlouvu/y na dodávky zařízení a vybavení stavby,
· případné další nezbytné smluvní vztahy za účelem realizace stavby 
(dále společně také jako „řízené smlouvy“).

1.3 Příkazník se zavazuje seznámit s řízenými smlouvami, zohlednit při plnění předmětu činností příkazní smlouvy obsah řízených smluv a spolupracovat s dotčenými smluvními stranami 
za účelem realizace předmětu činností příkazní smlouvy. Uzavřené řízené smlouvy budou příkazcem předávány bez zbytečného odkladu příkazníkovi přes Společné datové prostředí. Pokud nebude CDE v době uzavření řízené smlouvy k dispozici, bude zasílat příkazce uzavřené řízené smlouvy příkazníkovi do jeho datové schránky.

1.4 Vzhledem k tomu, že příkazce předpokládá spolufinancovat projekt Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov (dále jen „projekt“) z grantu III. pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci, z operačního programu Spravedlivá transformace, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, veškeré své činnosti provádí smluvní strany mimo jiné také s ohledem na plnění podmínek daných podmínkami tohoto operačního programu (dále jen „grant“). 

1.5 Příkazník si je vědom skutečnosti, že příkazce bude na úhradu ceny za provedení stavby včetně služeb souvisejících, čerpat finanční prostředky z grantu III. pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci. Příkazník si je vědom, že prodlení s řádným provedením stavby může mít
za následek nevyplacení prostředků z citovaného dotačního programu příkazci, a tedy vznik škody příkazci. Příkazník bude řídit své činnosti popsané v příkazní smlouvě tak, aby byly splněny níže uvedené termíny dosažení milníků.
Aktuálně nastavené předpokládané termíny:
- uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (dále jen „zhotovitel“) do 31.08.2026,
- uzavření smlouvy na dodávku zařízení a vybavení do 31.01.2027,
- zahájení kolaudačního řízení v listopad/prosinec 2028.

1.6 [bookmark: _Ref205710174]Příkazce má zájem za účelem realizace této stavby využít služby komplexního technickoekonomického poradenství, a to:
a) v přípravné fázi,
b) ve fázi realizační, 
c) po dokončení stavby, 
tzn. od okamžiku podpisu smlouvy příkazce se zhotovitelem stavby až po předání dokončené stavby prosté všech vad a nedodělků, po úspěšném kolaudačním řízení, po vystavení certifikátu SbToolCZ a po kompletním dodání interiérového a exteriérového vybavení stavby. 

1.7 Účelem této příkazní smlouvy je realizace předmětu smlouvy.

1.8 Příkazník prohlašuje, že není dodavatel, na kterého se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. [bookmark: _Hlk164076930]PŘEDMĚT PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
2.1 Předmětem této příkazní smlouvy je závazek příkazníka poskytovat příkazci osobně a za úplatu služby technickoekonomického poradenství v rámci realizace stavby, a to v rolích: 
a) [bookmark: _Hlk161142889]Technický dozor stavebníka pro obor pozemní stavby,
b) [bookmark: _Hlk205711751]Specialista na technická zařízení budov (TZB);
c) Specialista na technologická zařízení staveb;
d) Specialista na elektrické instalace;
e) Specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
(dále společně jen jako „realizační tým“). 

2.2 Předmětem této příkazní smlouvy je dále závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti realizačního týmu odměnu tak, jak je definována dále v příkazní smlouvě. 

3. [bookmark: _Hlk164076819]PŘEDMĚT ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA
3.1 Předmětem činnosti příkazníka bude poskytování technickoekonomického poradenství ve fázích stavby uvedených v článku 1. odst. 1.6 příkazní smlouvy odpovídajících jednotlivým rolím členů realizačního týmu až do konce fáze po dokončení stavby. 

3.2 [bookmark: _Ref205716836]Popis základních činností příkazníka je uveden níže v příkazní smlouvě a dále v příloze č. 1 příkazní smlouvy.

3.3 Příkazník dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu příkazní smlouvy. 

3.4 Členové realizačního týmu jsou uvedeni v příloze č. 2 této příkazní smlouvy. Příkazník je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu příkazce. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je příkazník povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit příkazci a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu, a v případě, že jde o osobu, jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení
v rozsahu, který by v rámci hodnocení nabídek na veřejnou zakázku znamenal přidělení shodného či vyššího počtu bodů, než jaký příkazník v rámci hodnocení získal. Příkazce může změnu
v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci nebo zkušenosti požadované pro jeho roli dle zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

3.5 Technický dozor stavebníka: 
Výkon činnosti TDS představuje zejména výkon činnosti technického dozoru stavebníka
v rozsahu dle metodiky UNIKA, tj. provádění kontroly kvality prováděných prací, kontroly dodržování harmonogramu časového i finančního plynoucího ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem jako objednatelem stavby a zhotovitelem stavby, dále všech relevantních právních předpisů, předcházení rizik a řešení vzniklých rizikových či krizových situací, organizace pravidelných kontrolních dnů (KD) a dalších jednání (např. se zástupci dotčených orgánů státní správy), tvorba zápisů z průběhu těchto KD a jednání, předání a převzetí staveniště, předání a převzetí dokončeného díla, zpracování změnových listů a řádné písemné zdůvodnění nutnosti vykonání změn a účast na jednáních jako zástupce příkazce. 

3.6 Specialista na technická zařízení budov (TZB), na technologická zařízení staveb, na elektrické instalace:

Předmětem činnosti těchto osob je zejména v realizační fázi kontrola na stavbě při provádění stavebních prací u částí stavby, na níž mají jednotlivé osoby příslušnou autorizaci, a to v rozsahu přiměřeně použitého pro jednotlivé členy dle odst. 3.5 smlouvy.

3.7 Koordinátor BOZP:

Představuje zejména zajištění výkonu veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, vykonávání dalších činností směřujících k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a ochrany zadavatele stavby a plnění předmětu realizace v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění.


3.8 [bookmark: _Ref205716861]Výčet činností příkazníka je pouze demonstrativní. Příkazník je povinen zajistit pro příkazce veškeré povinnosti stanovené příkazci ve vztahu k rolím jednotlivých členů týmu a zohlednit
při plnění obsah příslušných řízených smluv. 

3.9 Příkazník bere na vědomí, že pro řízení realizace stavby, ve všech fázích, bude použito softwarové řešení z oblasti řízení informací výstavby neboli Building information management v podobě CDE. CDE bude zajištěno projektovým manažerem BIM a veškerá komunikace a řízení dokladů, např. zápisy z kontrolních dnů, protokoly ze zkoušek, zápisy z kontrolních dnů BOZP, agenda změn apod. budou primárně řízeny v CDE, pokud se příkazce, příkazník a případně další osoby zúčastněné na realizaci stavby nedohodnou jinak. Příkazníkovi budou zřízeny počty přístupů do CDE, dle jeho požadavku, který předá příkazci.


4. [bookmark: _Ref205716878][bookmark: _Hlk164077248]PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Příkazník je povinen postupovat při jeho činnosti s odbornou péčí, podle pokynů příkazce a 
v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná nebo musí znát. Dále je příkazník povinen postupovat tak, aby nedošlo k porušení zákona nebo obecně závazných právních předpisů. Příkazník je povinen se seznámit s řízenými smlouvami a zohlednit při plnění příkazní smlouvy jejich obsah ve vztahu k realizaci a vybavení stavby.

4.2 Příkazník se zavazuje kontrolovat dodržování harmonogramu provádění stavby včetně stanoveného rozpočtu a upozornit bezodkladně příkazce na hrozbu jejich nedodržení. Příkazník je odpovědný za kontrolu kvality materiálů, technologických postupů při provádění stavby.

4.3 Příkazník je povinen postupovat řádně, poctivě a s maximální odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět příkazní smlouvy.

4.4 Příkazník je povinen postupovat v souladu s touto příkazní smlouvou, právními předpisy, normami, směrnicemi a nařízeními platnými a účinnými v ČR a EU v době uzavření této příkazní smlouvy a v průběhu jejího plnění.

4.5 Příkazník je povinen postupovat dle této příkazní smlouvy na vlastní riziko a náklady.

4.6 Příkazník je povinen neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit plnění řízených smluv ve vztahu k realizaci a vybavení stavby.

4.7 Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil kterýkoliv člen realizačního týmu v rámci plnění povinností dle této příkazní smlouvy, a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů.

4.8 Příkazník je povinen podat příkazci zprávu o postupu plnění této příkazní smlouvy, kdykoli o to příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce, min však 1x
za kalendářní měsíc.

4.9 Příkazník se zavazuje, že se bez předchozího souhlasu příkazce neodchýlí od příkazcových pokynů.

4.10 Příkazník je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost jeho pokynů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Příkazník je zvláště povinen upozornit příkazce na případný rozpor jeho pokynů s právními předpisy.

4.11 Příkazník se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí příkazci potřebu uskutečnění právního jednání ve vztahu k příkazní smlouvě nebo případně k řízeným smlouvám.

4.12 Příkazník prohlašuje, že není v žádném mu známém střetu zájmů, který by mu bránil v řádném plnění této příkazní smlouvy. V souvislosti s realizací a vybavení stavby je příkazník povinen se zdržet jakéhokoliv jednání, kterým by plnil povinnosti za jiné osoby na stavbě. Pokud by se
v průběhu plnění této příkazní smlouvy příkazník do střetu zájmů dostal, je povinen tuto skutečnost příkazci bez zbytečného odkladu oznámit. 

4.13 Příkazník je povinen si na své náklady zajistit veškeré potřebné nástroje umožňující mu práci související s jeho činností, a to v rozsahu potřebném k řádnému plnění této příkazní smlouvy.

4.14 Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení: 
· realizace stavby, v tomto kontextu je myšleno ukončení stavby ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí,
· konečného ukončení plnění dle této příkazní smlouvy a
· nebo dílčího plnění (revizní kontrola, kontrolní měření atd.),
předat příkazci veškeré podklady, dokumentaci v písemné i elektronické podobě, včetně doložení elektronické komunikace a zápisů z jednání, které za něho převzal nebo obstaral při vyřizování plnění dle této příkazní smlouvy. Požaduje-li to jedna ze smluvních stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.15 Příkazník je povinen se seznámit s veškerými přebíranými podklady týkající se stavby a projektu a s místem realizace stavby. 

4.16 Příkazník je povinen ihned informovat Evropskou investiční banku (dále jen „EIB“) o obviněních, stížnostech a informacích souvisejících s trestnými činy, přičemž trestným činem se rozumí daňové trestné činy, trestné činy podvodu, podplácení, zastrašování, trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky, praní špinavých peněz či financování terorismu, pokud souvisejí s projektem realizovaným na základě smlouvy o dílo, a to prostřednictvím následujících kontaktních adres:

Attention Operations - CSEE
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

e-mail: contactline-93102@eib.org

Příkazník je povinen vést účetní knihy a záznamy o všech finančních transakcích a výdajích souvisejících s projektem.

Příkazník je povinen strpět v souvislosti s projektem v případě podezření na spáchání výše uvedených trestných činů kontrolu svých účetních knih a záznamů ze strany EIB a pořízení kopií relevantních dokumentů.

5. PODDODAVATELÉ
5.1 Příkazník je povinen využít při plnění příkazní smlouvy pouze poddodavatele ze seznamu, který
je uveden v příloze č. 3 příkazní smlouvy (dále jen „poddodavatelé“). 

5.2 Změna poddodavatelů uvedených na seznamu poddodavatelů v příloze č. 3 příkazní smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem příkazce a podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou je doložení dokladů o tom, že nový poddodavatel splňuje požadovanou kvalifikaci.
V případě, že jde o poddodavatele, jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení, doloží příkazník doklady v rozsahu, který by v rámci hodnocení nabídek na veřejnou zakázku znamenal přidělení shodného či vyššího počtu bodů, než jaký příkazník v rámci hodnocení získal. Příkazce může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou 
pro jeho roli dle zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

5.3 Příkazce je oprávněn požadovat po příkazníkovi výměnu či odvolání poddodavatele v případě, 
že takový poddodavatel nebude postupovat v souladu s pokyny příkazce a/nebo s příkazní smlouvou a/nebo s právními předpisy a technickými normami.

5.4 Příkazník odpovídá za jednání nebo pochybení jakéhokoliv poddodavatele, svých vlastních zaměstnanců a zástupců a/nebo zaměstnanců a zástupců svého poddodavatele, jako by šlo o jednání nebo pochybení příkazníka.

5.5 Příkazník je povinen uhradit veškeré oprávněné nároky třetích osob (zejména nároky jakéhokoliv poddodavatele) související s plněním dle této příkazní smlouvy.

5.6 Příkazník je povinen zajistit, že poddodavatelé budou dodržovat v rámci plnění předmětu činností dle příkazní smlouvy veškeré právní předpisy a/nebo technické normy.

5.7 Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z příkazní smlouvy a/nebo právních předpisů a technických norem, včetně povinnosti zaplatit pokuty, pokud jsou příkazci uloženy, a delikt, za který jsou pokuty uloženy, vychází z jednání příkazníka.

5.8 Příkazník prohlašuje, že žádný jeho poddodavatel, není dodavatel, na kterého se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a ZZVZ.

6. LHŮTY PLNĚNÍ
6.1 Příkazník se zavazuje postupovat při plnění jeho povinností vyplývajících z příkazní smlouvy dle pokynů příkazce a při zohlednění lhůt a dalších časových úseků stanovených řízenými smlouvami. 
Ukončení výkonu příkazníka proběhne ukončením veškerých činností po dokončení stavby.

6.2 Obě smluvní strany se dohodly na zahájení činnosti příkazníka po nabytí účinnosti příkazní smlouvy a zahájením realizace stavby (předáním a převzetím staveniště).


7. ZPŮSOB PLNĚNÍ
7.1 Příkazník bude provádět činnost na základě jednotlivých písemných či ústních pokynů, ale 
i bez pokynu tak, jak je dle řízených smluv potřebné, aby členové realizačního týmu jednali. 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že požadavek na písemnou formu je dodržen i v případě emailové 
či jiné písemné elektronické komunikace (např. v rámci CDE).

7.3 Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu upozornit příkazce 
na případnou nesprávnost či nerealizovatelnost pokynu.

7.4 Příkazce se zavazuje příkazníkovi k plnění jeho povinností dle této příkazní smlouvy poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.

7.5 V případě, že plnění příkazníka bude v rozporu s pokyny a požadavky příkazce, či pokud bude příkazcem shledáno jako nedostatečné, zavazuje se příkazník zjednat nápravu v termínu oznámeném mu příkazcem.

7.6 Komunikace mezi smluvními stranami bude prováděna prostřednictvím oprávněných osob, kterými jsou za příkazce:
· se všeobecnou působností: ……….
· s působností ve věcech technických: ………

příkazníka: 
· se všeobecnou působností: xxx
· [bookmark: _Hlk204450315]s působností ve věcech technických: xxx (tj. osoba navržená na pozici technický dozor stavebníka pro obor pozemní stavby)


8. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1 Odměna příkazníka byla smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
[bookmark: _Hlk171285669]8.1.1 xx,- Kč bez DPH za každou hodinu výkonu činnosti kteréhokoli člena realizačního týmu
v přípravné fázi;
8.1.2 xx,- Kč bez DPH za každý měsíc výkonu činností v realizační fázi;
8.1.3 xx,- Kč bez DPH za každou hodinu výkonu činnosti kteréhokoli člena realizačního týmu
ve fázi po dokončení stavby;
(dále jen „odměna“).
K uvedené částce bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

8.2 Nárok na odměnu dle článku 8 odst. 8.1.2 příkazní smlouvy vzniká poprvé za kalendářní měsíc, v němž došlo k převzetí staveniště dle smlouvy o dílo. Pokud nebude příkazník zajišťovat výkon činnosti v příslušném měsíci, nárok na odměnu uvedenou v článku 8. odst. 8.1.2 příkazní smlouvy mu nevzniká. Pokud není činnost příkazníka vykonávána po celý měsíc, náleží mu pouze poměrná část odměny. 

8.3 [bookmark: _Hlk171409676]Hodinová odměna dle článku 8 odst. 8.1.1 a 8.1.3 příkazní smlouvy se účtuje za každou započatou hodinu plnění dle této příkazní smlouvy. Příkazce se nezavazuje k využití činnosti ze strany příkazníka ani vyčerpání předpokládané doby výkonu. Činnost bude poskytována na základě písemné výzvy příkazce dle jeho potřeb.

8.4 V odměně dle příkazní smlouvy jsou již zahrnuty případné cestovní náklady spojené s plněním příkazní smlouvy. Pro vyloučení pochybností tak platí, že příkazník nemá právo na odměnu 
za čas strávený na cestě za účelem plnění příkazní smlouvy, ani na náhradu cestovních výdajů. 

8.5 Odměna bude uhrazena příkazcem na základě daňového dokladu mu zaslaného ze strany příkazníka (dále jen „faktura“) a vystaveného k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž byly fakturované činnosti dle této příkazní smlouvy provedeny. Faktury včetně elektronicky podepsaného zjišťovacího protokolu budou zasílány na e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, v předmětu e-mailu bude napsáno „Faktura“. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Přílohou faktury v realizační fázi bude zjišťovací protokol a zpráva o činnosti za daný měsíc. Zpráva o činnosti bude obsahovat popis činností, které byly v daném měsíci ze strany příkazníka provedeny. Zpráva o činnosti bude odsouhlasena oprávněnou osobou příkazce. Pokud zpráva o činnosti nebude odsouhlasena oprávněnou osobou příkazce, je povinností příkazníka doložit a tím prokázat svůj nárok.

8.6 [bookmark: _Hlk171283378][bookmark: _Hlk214284217]V případě služeb poskytovaných ve fázi před realizací a po dokončení stavby (čl. 8 odst. 8.1 pododstavec 8.1.1 a 8.1.2) bude odměna fakturována podle skutečně provedených činností na základě zprávy o činnosti ze strany příkazníka. Zpráva o činnosti bude odsouhlasena oprávněnou osobou příkazce a bude obsahovat časový rozsah a přehled provedených činností. Pokud zpráva o činnosti nebude odsouhlasena oprávněnou osobou příkazce, je povinností příkazníka doložit a tím prokázat svůj nárok. 

8.7 Faktura musí rovněž obsahovat náležitosti, zejména musí být uveden text:
- 	plnění v rámci projektu „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov.

8.8 Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

8.9 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, je příkazce oprávněn ji vrátit 
ve lhůtě její splatnosti příkazníkovi. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet od počátku doručením opravené faktury. 


9. [bookmark: _Ref205716905]ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SMLUVNÍ SANKCE
9.1 Příkazník odpovídá příkazci za škodu a/nebo jinou újmu vzniklou příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s plněním povinností příkazníka dle této příkazní smlouvy v rámci platných právních předpisů.

9.2 Příkazník odpovídá příkazci nebo třetím osobám za veškerou škodu, kterou způsobil svým neodborným a/nebo nesprávným postupem při plnění této příkazní smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z příkazní smlouvy, či porušením jakékoliv zákonné povinnosti a/nebo právních předpisů, zavedených postupů či technických norem a jednáním 
v rozporu s oprávněnými zájmy příkazce. 

9.3 [bookmark: _Ref205716917]Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této příkazní smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného s limitem pojistného plnění alespoň 20.000.000,- Kč. Toto pojištění je příkazník povinen udržovat v platnosti po dobu realizační fáze.  Od následujícího dne je povinen příkazník mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného s limitem pojistného plnění alespoň 5.000.000,- Kč. 

9.4 [bookmark: _Ref205716934]Příkazník předá příkazci kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího odstavce nejpozději do 10 kalendářních dní po zahájení realizační fáze. 

9.5 [bookmark: _Ref205716962]Příkazník se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu její platnosti stanovenou článkem 9 odst. 9.3 příkazní smlouvy a na žádost příkazce předložit příkazci uspokojivé doklady o řádných úhradách pojistného.

9.6 Smluvní strany se dohodly, že při změně celkové částky plnění příkazní smlouvy (v případě tzv. víceprací, méněprací) nebude měněna výše limitu pojistného dle článku 9 odst. 9.3 příkazní smlouvy.  

9.7 Smluvní strany se dohodly, že za závažné porušení se pokládá porušení níže uvedených smluvních povinností: 

9.7.1 bylo zveřejněno oznámení o zahájení insolvenčního řízení vůči příkazníkovi ve smyslu ustanovení § 101 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo příkazník vstoupil do likvidace;

9.7.2 příkazník převedl, resp. propachtoval podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky z příkazní smlouvy, na třetí osobu, resp. třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce;

9.7.3 příkazník poruší kteroukoli ze svých povinností dle článku 3 odst. 3.2 až 3.9 a článku 4. příkazní smlouvy a porušení či následky porušení nezačne odstraňovat ani v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů poskytnuté příkazcem v upozornění na porušení příkazní smlouvy nebo neodstraní ani v přiměřené náhradní lhůtě dané příkazníkem;

9.7.4 příkazník řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 9. odst. 9.3, nepředá příkazci kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 9 odst. 9.4 příkazní smlouvy nebo nesplní povinnost stanovenou článkem 9 odst. 9.5 příkazní smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě v délce 5 pracovních dnů po upozornění na nesplnění předmětné povinnosti. 

9.8 Smluvní strany za účelem utvrzení závazku příkazníka sjednaly následující smluvní pokuty: 

9.8.1 V případě porušení povinností dle článku 4 odst. 4.1, 4.2 a 4.6 až 4.14 příkazní smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;

9.8.2 [bookmark: _Hlk214285832]V případě neúčasti technického dozoru stavebníka, případně jeho zástupce, který splňuje kvalifikační předpoklady a zkušenosti v rámci hodnocení stejně nebo lépe, na dvou a více po sobě jdoucích kontrolních dnech, z důvodů ležících na straně příkazníka, resp. členů realizačního týmu, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý kontrolní den, na kterém nebyl přítomen;
 
9.8.3 V případě bezdůvodného přerušení činnosti příkazníka z důvodů na jeho straně po dobu více než 10 kalendářních dnů po sobě jdoucích je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, za každý jednotlivý den; 
		
9.8.4 V případě závažných porušení povinnosti dle příkazní smlouvy příkazníkem, kromě článku 9. odst. 9.7.3 a 9.7.4 příkazní smlouvy, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9.8.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě neprovedení činností uvedených v ustanovení článku 3 odst. 3.2, 3.5 až 3.7 příkazní smlouvy a článku 5. odst. 5.2 příkazní smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den trvání porušení.

9.8.6 Smluvní strany se dohodly pro případ, že prohlášení příkazníka dle článku 1. odst. 1.8 a článku 5. odst. 5.8 příkazní smlouvy se ukáže jako nepravdivé, má příkazce vůči příkazníkovi nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a příkazník je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.

9.8.7 V případě porušení povinnosti dle článku 3.4 a článku 9 odst. 9.3 až 9.5 příkazní smlouvy příkazníkem, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a každý jednotlivý případ. 

9.8.8 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle příkazní smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

9.9 Smluvní pokuty dle této příkazní smlouvy nelze kumulovat. Za jeden případ porušení této příkazní smlouvy je tak příkazce oprávněn uplatnit pouze jeden druh smluvní pokuty. 

9.10 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě druhé smluvní straně. 

9.11 [bookmark: _Hlk214285925]Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v plné výši. 

9.12 [bookmark: _Hlk214285987]Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost povinné smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; smluvní strana bude i nadále povinna ke splnění takové povinnosti.

9.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá ujednání o nárocích na smluvní pokutu mají sankční charakter a smluvní strany jsou si této skutečnosti vědomé.

9.14 Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo v důsledku případu vyšší moci nebo z jiného důvodu vylučujícího odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Za případ vyšší moci se pro účely příkazní smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:
a) událost nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění povinnosti,
b) nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala,
c) nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření příkazní smlouvy povinná smluvní strana vznik této události předvídala,
d) splnění povinnosti nelze ze strany příkazníka zajistit jinak.
10. DOBA TRVÁNÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A JEJÍ ZÁNIK
10.1 Tato příkazní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Příkazní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do skončení fáze po dokončení stavby dle čl. 1.6 písm. b) příkazní smlouvy. 

10.3 Příkazce je oprávněn odstoupit od této příkazní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, a dále zejména v následujících případech: 

10.3.1 závažného porušení povinnosti dle této příkazní smlouvy příkazníkem uvedeného v článku 9. odst. 9.7 příkazní smlouvy; 
10.3.2 porušení pravidel o střetu zájmů dle této příkazní smlouvy příkazníkem. 

10.4 Příkazník je oprávněn odstoupit od této příkazní smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, zejména tehdy, je-li příkazce v prodlení se zaplacením části odměny dle této příkazní smlouvy 
po dobu delší než 30 dnů, přičemž nezjednal nápravu ani na základě písemné výzvy příkazníka ve lhůtě stanovené touto výzvou, která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů. 

10.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení příkazce od záměru výstavby nebo v případě, že neuzavře příkazce se zhotovitelem smlouvu o dílo nejpozději do 31.08.2027, tato smlouva k následujícímu dni, tj. k 01.09.2027, zaniká (rozvazovací podmínka ve smyslu § 548 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku). Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nemá příkazník nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci ceny těch částí plnění, k jejichž poskytnutí již nadále není zavázán, nebude-li dohodnuto jinak.
  
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této příkazní smlouvy a jí výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu příkazce není příkazník oprávněn: 
a) započíst jakoukoli ze svých pohledávek vůči příkazci proti jakékoli pohledávce příkazce vůči příkazníkovi. Příkazce je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči příkazníkovi proti jakékoli pohledávce příkazníka vůči příkazci, a příkazník s tímto jednostranným započtením dává neodvolatelný souhlas.
b) převést jakoukoliv pohledávku za příkazníkem vzniklou v souvislosti s touto příkazní smlouvou, přičemž toto omezen bude trvat i po ukončení této příkazní smlouvy.

11.3 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této příkazní smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
do 30 dnů ode dne podpisu příkazní smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu příkazní smlouvy. Uveřejnění provede příkazce. Smluvní strany berou 
na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v příkazní smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s článkem 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v příkazní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

11.4 Tato příkazní smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků, přičemž změna příkazní smlouvy bude účinná k okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění změny příkazní smlouvy v registru smluv zajistí příkazce. Příkazník bere 
na vědomí, že změny příkazní smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

11.5 Příkazní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
alternativně (před podpisem příkazní smlouvy bude ponechána relevantní varianta)
Příkazní smlouva je uzavřena v elektronické podobě připojením uznávaných elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran.
11.6 Uzavření příkazní smlouvy bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK xx/xx/xx dne xx.xx.xxxx.

11.7 Nedílnou součást příkazní smlouvy tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1:	Popis základních činností k příkazní smlouvě
Příloha č. 2:	Realizační tým 
Příloha č. 3:	Seznam poddodavatelů



Smluvní strany prohlašují, že si příkazní smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany svoje podpisy. 
 
    Příkazce 	                                                                         Příkazník 

V Karlových Varech dne .…………….. 	V xxx dne……………………...……………. 




	Karlovarský kraj 	xxx (název společnosti příkazníka) 
	Ing. Erik Klimeš	xxx (oprávněná osoba) 

Příloha č. 1
Popis základních činností k příkazní smlouvě

A. Obecné zásady pro poskytování služeb 
Při poskytování služeb je realizační tým povinen dodržovat zejména následující obecné zásady:
1. Nezávisle hodnotit jednotlivé úkoly a zadání příkazce.
2. Být nezávislý na zhotoviteli stavby a jeho poddodavatelích (dále jen „dodavatelé stavby“).
3. Hájit oprávněné zájmy příkazce.
4. Vyvarovat se jakéhokoliv střetu vlastních zájmů se zájmy příkazce a v případě, že takový střet nastane či hrozí, že nastane, upřednostnit zájmy příkazce před vlastními zájmy, a současně příkazce o takové situaci neprodleně informovat.
5. Postupovat s péčí řádného hospodáře a odbornou péčí.
6. Kontrolovat dokumentaci, dle které se stavba realizuje. 
7. Kontrolovat a dbát na dodržování dokumentace zhotovitelem, ledaže by byla v rozporu s platnými předpisy pro výstavbu.
8. Poskytovat služby v nejvyšším standardu, který lze po příkazníkovi požadovat.
Při poskytování služeb je příkazník dále povinen postupovat se zvláštním zřetelem podle níže uvedených obecných pokynů:
Při analýzách, tvorbě návrhu dokumentů, jejich aktualizací a schválení příkazcem je příkazník povinen dodržovat tuto posloupnost:
a) provádění sběru a vyhodnocování relevantních vstupních a výstupních dat,
b) provádění kontroly a verifikace těchto dat (např. kontrola a porovnání rozpočtových údajů s údaji v rámci porovnatelných mimo jiné technických, organizačních, provozních realizací),
c) provádění dohledu nad aplikací organizačních, technických a ekonomických řešení 
při realizaci projektu (analýza odchylek, návrh na úpravy a/nebo opravy, aktualizace potřebných dokumentů, postupů apod.).
Součinností ve vztahu k poskytování služeb se rozumí, že výše uvedená dílčí plnění a/nebo činnosti příkazník integruje ve spolupráci s dalšími osobami zúčastněnými na realizaci stavby dle dohodnuté struktury a logických celků a posloupnosti tak, aby příkazce mohl činit správná a odpovědná rozhodnutí, respektive schválení projektových milníků, postupů a/nebo plnění při přípravě a realizaci stavby.
Příkazník je povinen dodržovat výše uvedené zásady a obecné pokyny po celou dobu trvání příkazní smlouvy.

B. Základní rozsah služeb poskytovaných příkazci dle příkazní smlouvy
Příkazník se zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v příkazní smlouvě především, nikoliv však výlučně, následující činnosti:
1. Připravovat, získávat, shromažďovat, zpracovávat, evidovat, kontrolovat, vyhodnocovat a předávat dalším osobám účastnícím se stavby vždy pouze aktuální informace týkající se stavby, podklady a údaje týkající se stavby upravovat, měnit či navrhovat jejich úpravy.
2. Připomínkovat postup přípravy a realizace stavby.
3. Získávat včasné souhlasy příkazce. 
4. Kontrolovat a navrhovat úpravy smluvních dokumentů a podkladů týkajících se realizace a vybavení stavby.
5. Provádět koordinaci veškerých činností týkajících se realizace a vybavení stavby.
6. Účastnit se a případně řídit jednání se třetími stranami v souvislosti s předmětem činnosti příkazníka (vč. možných prezentací projektu a stavby veřejnosti, zástupcům poskytovatele dotace, politikům a potenciálním uživatelům).
7. Navrhovat řešení, která vedou ke snížení ekonomické náročnosti při zachování nejvyššího možného standardu stavby a dále účelu stavby a pohodlí při její správě a užívání (tzv. „value engineering“).
8. Kontrolovat realizaci a vybavení stavby, součinnost při uvedení do provozu a kolaudaci.
9. Upozorňovat a navrhovat kroky vedoucí ke koordinaci činností dodavatelů stavby s cílem řádného a včasného splnění účelu příkazní smlouvy.
10. Pořizovat fotodokumentaci a případně videozáznamy průběhu realizace stavby, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily (jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou průběžně předávány příkazci).
Služby uvedené v tomto písmenu B. se příkazník zavazuje poskytovat po celou dobu realizace a vybavení stavby (realizační fáze).
Spoluprací se pro účel naplnění podmínek příkazní smlouvy a příloh rozumí, že dané dílčí činnosti příkazník ve spolupráci s dalšími zúčastněnými osobami na základě uzavřených řízených smluv obsahově shrne a předá je příkazci, eventuálně mu je předloží ke schválení.

C. Výkon činností Technického dozoru stavebníka 
Činnost TDS zejména zahrnuje:
a) seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, s obsahem smluv a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zjistí-li nedostatky, informuje o nich písemně příkazce nejpozději do tří pracovních dnů od jejich zjištění;
b) zpracování kontroly a její vyhodnocení předložených nabídek na zhotovitele stavby,
c) předání staveniště zhotoviteli, zajištění zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku;
d) kontrola dodržování kontrolního a zkušebního plánu, navrhování změn v kontrolním a zkušebním plánu;
e) péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby;
f) projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, neprodlužují termín plnění smlouvy o dílo a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem a příkazcem; v rámci plnění této smlouvy není příkazník oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace stavby, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení; tato činnost je vyhrazena pouze zástupci příkazce; 
g) informování příkazce o všech závažných okolnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu;
h) soustavná a důsledná kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci; důsledná kontrola rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce); důsledná kontrola návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce), tj. změny smluvního závazku, a jejich předkládání k odsouhlasení příkazci; dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby (věcnou a cenovou správnost faktur a všech souvisejících podkladů potvrzuje statutární zástupce příkazce podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů), čerpání a následné schvalování měsíčního soupisu prací bude probíhat ve webové aplikaci BIMPLATFORMA pro administraci čerpání, příkazníkovi podpisem těchto faktur a souvisejících podkladů, příkazce zajistí přístup);
i) kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky vysoké kvality provádění všech prací, vč. Dodávek a prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými. O kontrole zakrytých dodávek a prací bude proveden zápis do stavebního deníku; 
j) zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace stavby, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily (jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude pravidelně měsíčně předávána do složky v CDE příkazci);
k) spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími dozor projektanta při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
l) spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu; 
m) spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce na stavbě;
n) kontrolu dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami smlouvy o dílo smluvního vztahu příkazce jako objednatele stavby; kontrolu v místě stavby provádí dle potřeb a postupu realizace stavby, nejméně však 3krát týdně a svou činnost potvrzuje zápisem do stavebního deníku se specifikací předmětu kontroly,
o) kontrolu dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy; 
p) kontrolu postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby a z hlediska dodržování podmínky principu „do no significant harm“ vycházející z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a Podmínek poskytnutí grantu;
q) zpracování závěrečné zprávy realizace stavby pro potřeby veřejnosti, Evropské komise, Karlovarského kraje atd. a závěrečné zprávy technického dozoru pro poskytovatele dotace v rámci plnění povinnosti dodržovat podmínky principu „do no significant harm“;
r) sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách;
s) provádění zápisů do stavebního deníku o příkazníkových zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru stavebníka;
t) organizaci a vedení kontrolních dnů (dále jen „KD“), zajištění evidence účastníků a provádění zápisů. Zápisy budou vkládány, nejpozději do 2 kalendářních dnů, na CDE a všem dotčeným budou odesílány notifikace s oznámením o vložení na CDE;
u) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby;
v) spolupráci s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
w) kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění finančních sankcí;
x) kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí;
y) v průběhu výstavby přípravu podkladů pro hodnocení SBToolCZ a závěrečné hodnocení stavby;
z) přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí;
aa) kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby; 
ab) kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech;
ac) kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem;
ad) zabezpečení činnosti a spolupráce s geodety v případě potřeby (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví v platném znění);
ae) přípravu a účast na kolaudačním řízení;
af) přípravu, kontrolu, koordinaci a součinnost při dodání interiérového a exteriérového vybavení stavby, vč. zpracování kontroly a její vyhodnocení předložených nabídek na dodavatele vybavení.

D. Výkon činností koordinátora BOZP 
 Činnost koordinátora BOZP zejména zahrnuje:
I. Výkon činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby:
a) zpracování oznámení o zahájení prací pro Oblastní inspektorát práce Plzeň a zajištění jeho odeslání v termínu podle Zákona č. 309/2006 Sb.;
b) prostudování podkladů;
c) zjištění nezbytných podmínek a opatření u uživatele objektu.

II. Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby:
a) zpracování plánu BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby podle zákona č. 309/2006 Sb.;
b) aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací;
c) koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
d) vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací;
e) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
f) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací;
g) sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví;
h) upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy;
i) provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
j) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;
k) bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
l) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů;
m) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby vypsaných stavebním úřadem;
n) zúčastňuje se kontrolních prohlídek OIP;
o) ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů min. 1 x za 7 dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) příkazci;
p) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
q) na základě výzvy se účastní kontrolního dne stavby, jehož termín určí příkazce min. 1x za 7 dnů, dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby.

III. Výkon činnosti koordinátora BOZP v závěru prací:
a) předání aktualizovaného plánu BOZP zadavateli ve dvou vyhotoveních;
b) předání deníku BOZP příkazci;
c) předání kompletní fotodokumentace se slovním popisem na CD příkazci.
[bookmark: _Toc200719773][bookmark: _Toc82440306][bookmark: _Toc82440307][bookmark: _Toc82440308][bookmark: _Toc82440309][bookmark: _Toc82440310][bookmark: _Toc82440311][bookmark: _Toc82440312][bookmark: _Toc82440313][bookmark: _Toc82440314][bookmark: _Toc82440315][bookmark: _Toc82440316][bookmark: _Toc82440317]

E. Další podmínky plnění příkazcem:
a) Příkazník řádně protokolárně předá dílo; 
b) Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, splněním všech dalších povinností zhotovitele stanovených smlouvou, zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností příkazcem v předávacím protokolu;
c) Příkazník předá příkazci veškeré dokumenty a informace vztahující se k poskytování služeb dle smlouvy, které má k dispozici, a to ať již v písemné podobě, tak i na nosičích dat. Předávanými dokumenty budou zejména smluvní dokumenty, účetní doklady, soudní, správní či jiná rozhodnutí, revizní zprávy, fotodokumentace a videozáznamy průběhu výstavby apod.;
d) Příkazník protokolárně předá příkazci doklady, dokumentaci a informace nejpozději do 30 pracovních dnů po dokončení předmětu plnění z této smlouvy;
e) [bookmark: _Hlk205721994]Doklady, dokumentace a informace předávané budou předávány v originálech v písemné podobě nebo v případě jejich uložení na nosičích dat v podobě záznamů na nosičích dat, případně do CDE příkazce, a to ve formátu, které je příkazce schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg a *.pdf) ;
f) Příkazník nebo každý samostatně TDS nebo koordinátor BOZP jsou povinni minimálně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
g) Všechny související dokumenty budou ukládány na CDE. Příkazník bude zodpovídat za jejich uložení;
h) Příkazník nebo samostatně TDS nebo koordinátor BOZP budou poskytovat veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s poskytovaným plněním veřejné zakázky;
i) Příkazník bude poskytovat veškerou nezbytnou součinnost zhotoviteli, pro zajištění certifikace SBToolCZ dokončené stavby, požadujeme mimimálně udržení bronzového certifikátu SBToolCZ. Jedná se o spolupráci s autorizovanou osobu SBToolCZ, která bude přítomna v týmu zhotovitele po celou dobu realizace projektu;
j) Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny příkazce, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem;
k) V průběhu provádění díla bude příkazník povinen na základě žádosti příkazce kdykoliv seznamovat příkazce se způsobem provádění díla ústní nebo písemnou formou, avšak min 1x za kalendářní měsíc písemnou formou. 
l) 

Příloha č. 2 
 
Realizační tým 
 
 
	Pozice 
	Technický dozor stavebníka – obor pozemní stavby

	Jméno a příjmení 
	xxxxxxx

	Číslo autorizace
v oboru IP00 nebo TP00 (popř. SP00) nebo A.0 nebo A.1
	xxxxxxx

	E-mail 
	

	Telefon 
	


   
	Pozice 
	Specialista na technická zařízení budov (TZB)

	Jméno a příjmení 
	

	Číslo autorizace 
v oboru IE00 nebo 
IE01 nebo TE01+TE02
	

	E-mail 
	

	Telefon 
	


 
	Pozice 
	Specialista na technologická zařízení staveb

	Jméno a příjmení 
	

	Číslo autorizace v oboru IT00 nebo TT00
	

	E-mail 
	

	Telefon 
	




	[bookmark: _Hlk161143419]Pozice 
	Specialista na elektrické instalace 

	Jméno a příjmení 
	

	Číslo autorizace
v oboru IE 00 nebo IE 02 nebo TE03 
	

	E-mail 
	

	Telefon 
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	Pozice 
	Specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (koordinátor)

	Jméno a příjmení 
	

	Číslo osvědčení
	

	E-mail 
	

	Telefon 
	



Příloha č. 3
 
Seznam poddodavatelů 
 
 
	Obchodní firma 
	

	Sídlo 
	

	IČO 
	

	E-mail 
	

	Telefon 
	

	Specifikace poddodávek 
	


 
	Obchodní firma 
	

	Sídlo 
	

	IČO 
	

	E-mail 
	

	Telefon 
	

	Specifikace poddodávek 
	


 
	Obchodní firma 
	

	Sídlo 
	

	IČO 
	

	E-mail 
	

	Telefon 
	

	Specifikace poddodávek 
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