

# Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **705/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **10 269 09**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 186/MR/TÚ/2016

## Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023  
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, na základě plné moci ze dne 1. 6. 2009  
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100  
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: [stovicek.petr@ksusk.cz](mailto:stovicek.petr@ksusk.cz)  
odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: vedoucí oddělení přípravy staveb a majetkoprávních  
vztahů, tel. 353 356 144, 725 480 705, e-mail: [tomaskova.lenka@ksusk.cz](mailto:tomaskova.lenka@ksusk.cz)

*/dále jen „objednatel“/*

2. **Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**  
se sídlem : Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14  
IČO : 40763439  
DIČ : CZ40763439  
zastoupena jednatelem společnosti: Ing. Václavem Hvízdalem, Ing. Milanem Kalným  
a Ing. Vladislavem Vodičkou (každý z nich samostatně)  
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Anglická 20, Praha 2  
číslo účtu : 474022543/0300  
Odpovědný projektant: Ing. Václav Honzík s oprávněním: ČKAIT č. 0201466  
e-mail : [honzik@pontex.cz](mailto:honzik@pontex.cz) , tel. 377 259 512, 728 355 973  
a Ing. Martin Havlík s oprávněním: ČKAIT č. 0009788  
e-mail : [havlik@pontex.cz](mailto:havlik@pontex.cz) , tel. 241 096 747, 602 619 782  
Oprávnění k podnikatelské činnosti : č.j. ŽL: 310027-3503, 3504, 3505

*/dále jen „zhotovitel“/*

**Název akce:**

**Projektová dokumentace DÚR/DSP/PDPS  
II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb: Dodatečná protihluková opatření**

**I.**

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

**II.****Předmět díla**

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
  - výzva k podání nabídky č. 186/MR/TÚ/2016
  - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS) v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., ze dne 9.4.2008 a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb., ze dne 25.6.2012, resp. s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., ze dne 12.5.2016.
3. Projektová dokumentace bude zpracována v rámci stavby II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb a bude zahrnovat osazení nových radarů pro monitorování rychlostí v km cca 0,85 a 1,4, vybudování nové protihlukové stěny u nájezdu na most SO 202 a výsadbu trvalé zeleně v km 0,1 – 0,6. Tyto práce budou provedeny po dokončení jihovýchodního obchvatu Chebu jako dodatečná protihluková opatření. PD bude vycházet z již vypracované technické studie (investičního záměru) „Dodatečná protihluková opatření“ (viz odst. 14. b) této smlouvy).
4. Dodavatel DÚR/DSP/PDPS bude vycházet z této výzvy k podání nabídky. Všechna paré projektové dokumentace budou obsahovat slepý soupis prací včetně výkazu výměr. Dále bude jako samostatná příloha vyhotoven kontrolní rozpočet stavby.
5. Předmět plnění veřejné zakázky:

V rámci předmětu plnění budou zpracována tato dodatečná protihluková opatření vycházející z investičního záměru:

**Opatření č. 1 investičního záměru: Snížení rychlosti na mostě a nájezdech**

- Předpokládá se, že v úseku od začátku násypu před mostem SO 202 (cca km 0,850) až za most SO 203 (cca km 1,400) bude snížena pomocí svislého dopravního značení rychlost pro vozidla na 50 km/hod. Dopravní značení pro úpravu SDZ je řešeno samostatně a bude osazeno do konce roku 2016. Součástí tohoto opatření je dále osazení solárních informačních radarů pro snížení rychlosti, a to ve staničení cca 0,85 a 1,40 km. Součástí předmětu plnění bude výkres umístění radarů a vyřešení způsobu osazení a upevnění, dále pak návrh vhodného typu radaru (dostatečný dosah radaru a dostatečně velká čísla, příp. popis).

**Opatření č. 5 investičního záměru: Protihluková stěna u nájezdu na most SO 202**

- V rámci tohoto opatření bude podél komunikace v km cca 0,89 – 1,02 vybudována nová protihluková stěna (PHS), jejíž návrh bude převzat z investičního záměru. Vzhledem k nutnému rozšíření krajnice a doplnění svodidel bude protihluková stěna kotvena do pilotových základů a soklový panel bude sloužit jako opěrná zídka pro krajnici. Výplň bude provedena z betonových panelů s poltivým povrchem směrem do vozovky. Předmět plnění bude zahrnovat vypracování PD DÚR/DSP/PDPS v jednom, jelikož tato PHS bude povolena v rámci sloučeného územního a stavebního řízení.

Opatření č. 6 investičního záměru: **Trvalá zeleň v km 0,1 - 0,6.**

- V rámci tohoto opatření bude podél komunikace v km cca 0,1 – 0,6 provedena nová výsadba trvalé doprovodné zeleně, a to v pruhu šířky cca 3m. Návrh a specifikace jednotlivých dřevin, jejich přesné umístění a následná péče bude součástí této projektové dokumentace.

6. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

- geodetické doměření území, výkres umístění radaru, výkresy protihlukové stěny – situace, podélný řez, příčné řezy (popř. detaily), výkres trvalé zeleně, zákres do katastrální mapy, informace o parcelách (výpisy a mapy z KÚ)
- dopravně inženýrské opatření při provádění
- zjištění inženýrských sítí
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro územní a stavební řízení)
- další podklady a náležitosti dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby (DÚR/DSP/PDPS)
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR a příslušného správce vodního toku a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro stavební řízení)
- součinnost při projednávání záborů pozemků se soukromými vlastníky
- další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

7. Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě a také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD ROM), a to ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....). Všechna paré (a všechny přílohy v něm) v počtu 9 budou opatřena autorizačním razítkem zodpovědného projektanta.

8. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**

9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nspecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DÚR/DSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání stavebního řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

12. Předpokládané členění zakázky:

1) **RADAR**

- výkres umístění (včetně detailu způsobu osazení a upevnění radaru)
- specifikace radaru

2) **PD DÚR/DSP/PDPS** (jedna společná složka):

- a) SO 201 – Protihluková stěna
- b) inženýrské sítě (zajištění polohy a ochrana ostatních inženýrských sítí)
- c) Souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- d) Stavební část
- e) Technologická část
- f) Geodetické doměření území
- g) Záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy
- h) Dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR
- i) Vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR
- j) Plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c))
- k) Soupis prací včetně výkazu výměr – **rozsah a forma dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., resp. dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.5.2016**
- l) Rozpočet, včetně výkazu
- m) Vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí k územnímu a stavebnímu řízení
- n) Další podklady a náležitosti dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby

3) **ZELEŇ**

- průzkum a zmapování stávající zeleně (aby nedošlo ke kolizi stávající x nová zeleň)
- výkres umístění zeleně, včetně zákresu do katastrální mapy a soupisu pozemků, na kterých bude výsadba zeleně navržena (včetně orientační výměru záboru pozemku)
- soupis – specifikace nové zeleně

## 13. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Zpracovatel PD je povinen DÚR/DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky územního a stavebního řízení. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zpracovat připomínky vyplývající ze sloučeného územního a stavebního řízení.
- b) Zpracovatel PD se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady.

## 14. Podklady pro zpracování předmětu plnění veřejné zakázky:

- a) Hluková studie dodatečných protihlukových opatření II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb zpracovaná firmou EKOLA Group, spol. s r.o. v 05/2016
- b) Technická studie (investiční záměr) II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb: dodatečná protihluková opatření zpracovaná firmou PONTEX s.r.o. v 02/2016
- c) Měření hluku stavby: II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb zpracované firmou EKOLA Group, spol. s r.o. v 10/2015
- d) Hluková studie: II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb – průzkumy, zpracované firmou SUDOP Praha a.s., resp. externím subdodavatelem firmou REVITA ENGINEERING v 01/2010
- e) Zaměření skutečného provedení stavby: II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb
- f) Projektová dokumentace stupně DSP/PDPS stavby II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb zpracovaná firmou PONTEX, s.r.o. 11/2011

Podklady a) až e) budou předány zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo. Podklad f) bude případně zapůjčen.

## 15. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9.4.2008 a v souladu se vším, co vyplývá z předpisů a náležitostí k Zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k Vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, k dodacím podmínkám pro dokumentaci staveb PK, k zásadním technickým a kvalitativním podmínkám pro dokumentaci staveb PK a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb. ze dne 25.6.2012, resp. s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. ze dne 12.5.2016.

**III.****Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předpoklad zahájení prací:	<b>10/2016</b>
• Předání pracovní verze:	<b>10.02.2017</b>
• Předání čistopisu:	<b>28.02.2017</b>
• Předpokládaný termín ukončení prací:	<b>28.02.2017</b>

**IV.****Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

<b>Cena bez DPH :</b> .....	<b>165.000,- Kč</b>
<b>21 % DPH :</b> .....	<b>34.650,- Kč</b>
<b>Cena s DPH :</b> .....	<b>199.650,- Kč</b>

2. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek
- zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

**V.****Způsob a místo předání**

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

## VI.

### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

## VII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 25 % z ceny díla.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

## VIII.

### Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

## IX.

### Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
  - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
  - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.

4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má sedm stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze dne: ..... 19. 10. 2016

v Sokolově dne: ..... 26 -10- 2016

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

.....  


**Ing. Vladislav Vodička**  
jednatel společnosti  
Pontex, spol. s r. o.

**PONTEK spol. s r.o.**  
Jezová 1658, 147 14 Praha 4  
-4-

.....  


**Ing. Zdeněk Pavlas**  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

## Projektová dokumentace DÚR/DSP/PDPS II/212 - Jihovýchodní obchvat Cheb: Dodatečná protihluková opatření

### rozpis nabídkové ceny

pol.	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
<b>1</b>	<b>Radar</b>				
1a	Výkres umístění	hod.	32	550,00	17 600,00
1b	Specifikace radaru	hod.	12	550,00	6 600,00
<b>2</b>	<b>PD - PHS</b>				
2a	SO 201 - PHS				
2b	Inženýrské sítě	hod.	10	550,00	5 500,00
2c	Souhrnné řešení	hod.	12	550,00	6 600,00
2d	Stavební část	hod.	80	550,00	44 000,00
2e	Tehnologická část	hod.	0	550,00	0,00
2f	Geodetické doměření	hod.	16	550,00	8 800,00
2g	Zábrový elaborát	hod.	8	550,00	4 400,00
2h	DIO	hod.	16	550,00	8 800,00
2i	Souhlas PČR	hod.	8	550,00	4 400,00
2j	Plán kontrolních prohlídek	hod.	4	550,00	2 200,00
2k	Soupis prací a VV	hod.	12	550,00	6 600,00
2l	Rozpočet	hod.	6	550,00	3 300,00
2m	Souhlasy správců IS	hod.	16	550,00	8 800,00
2n	Doklady	hod.	16	550,00	8 800,00
<b>3</b>	<b>Zeleň</b>				
3a	Průzkum stávající zeleně	hod.	16	550,00	8 800,00
3b	Výkr. umístění zeleně vč. KN	hod.	24	550,00	13 200,00
3c	Soupis a specifikace	hod.	12	550,00	6 600,00
<b>CENA CELKEM</b>					<b>165 000,00</b>
DPH 21%					34 650,00
<b>CENA CELKEM S DPH</b>					<b>199 650,00</b>

Vypracoval: Ing. Martin Havlík

**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
-8-

V Praze, dne 5. 10. 2016

Ing. Václav Hvizdal  
jednatel společnosti



IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439  
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 474022543/0300  
GE Money bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600  
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal tel.: +420 244 462 219  
Ing. Milan Kalný tel.: +420 244 462 231  
Ing. Vladislav Vodička tel.: +420 224 462 277  
sekretariát: tel.: +420 241 096 735 fax: +420 244 461 038  
ústředna: tel.: +420 241 096 700 e-mail: pontex@pontex.cz