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 SMLOUVA O DÍLO  

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

ŘÍZENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
 

 

 
Základní škola Ostrov, příspěvková organizace 

se sídlem:     Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov 
IČO:      70839000 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Ostrov 

číslo účtu:   107-1404500217/0100 

zastoupený:    Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

??????????? 

sídlo:    ………………………………. 

IČO:   ……………………………….                      

DIČ:     ………………………………. 

bankovní spojení: ………………………………. 

číslo účtu: ………………………………. 

zastoupený:   ………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 

 

 

 

s m l o u v u  o  d í l o  n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  

a  i n ž e n ý r s k o u  č i n n o s t  

 

 

na akci 

 

„Vypracování projektové dokumentace pro ZŠ Ostrov, p. o. na výměnu oken, zateplení 

budovy, výměnu střechy a zdvižné vertikální plošiny do 3. NP“ 

 
 

 

 
I. Úvodní ustanovení  
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1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění projektové činnosti ve 

výstavbě“. 

1.2 Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 8. 11. 2016 objednatelem jako vyhlašovatelem 

veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace pro ZŠ Ostrov, p. o. na výměnu oken, 

zateplení budovy, výměnu střechy a zdvižné vertikální plošiny do 3. NP“.  

 

II. Předmět smlouvy 

 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2.2 Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje projektovou dokumentaci pro 

stavební řízení a pro provádění stavby a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými 

pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně 

závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: 

„Vypracování projektové dokumentace pro ZŠ Ostrov, p. o. na výměnu oken, zateplení budovy, 

výměnu střechy a zdvižné vertikální plošiny do 3. NP“ (dále jen „stavba"). Projektová dokumentace 

bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zák. 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka 

zhotovitele ze dne ………. (která je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy) a zadávací 

dokumentace na veřejnou zakázku na akci: „Vypracování projektové dokumentace pro ZŠ Ostrov, 

p. o. na výměnu oken, zateplení budovy, výměnu střechy a zdvižné vertikální plošiny do 3. NP“ 
ze dne ……… (která je rovněž uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy).  

Dílem se rozumí především: 

 

a) Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a nedestruktivních průzkumů, včetně 

jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu potřebného pro 

zpracování veškeré dokumentace (výstup kompletní dokumentace v počtu 2 paré v tištěné podobě a 2 

nosiče s elektronickou verzí – formáty doc, xls,pdf a dwg).     

     

b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů, včetně zajištění 

inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné 

stavby, včetně zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních povolení 

(výstup kompletní dokumentace v počtu 3 paré v tištěné podobě a 3 nosičů s elektronickou verzí – 

formáty doc, xls, pdf a dwg). Součástí dokumentace budou také vizualizace řešení exteriéru a interiéru 

předmětné stavby a propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění veškerých 

provozních energií a médií. 

 

c) Zpracování dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě (ve formátu doc, xls, 

pdf a dwg), včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve 

formátu xls v každém paré (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a 

nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 6 paré v tištěné podobě a 5 nosičů s elektronickou 

verzí kompletní dokumentace – formáty doc, xls, pdf a dwg). Dále budou expedována 2 paré tištěné 

verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 3 nosičů s elektronickou verzí rozpočtů a 

souhrnného rozpočtu ve formátu xls. Součástí dokumentace budou také vizualizace řešení exteriéru a 

interiéru předmětné stavby a propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění 

veškerých provozních energií a médií. 
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d) Vypracování podrobného plánu organizace výstavby s řešením problematiky provizorií, s ohledem na 

plynulý a co nejméně rušený chod školy. 

 

2.3 Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. 

2.4 V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 3 x za měsíc ke 

konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. 

2.5 V rámci těchto výrobních výborů bude zhotovitelem po dohodě předložen aktualizovaný celkový 

propočet nákladů stavby a vybavení a dosud zpracovaná dokumentace v počtu 3 paré v tištěné podobě 

a 1 nosič s elektronickou verzí dokumentace. 

2.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení technického 

řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové 

řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl 

zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské 

dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení 

uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností 

a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to 

možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. 

Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace 

požadavků na způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů stavby včetně specifikace 

podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. 

2.7 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci technologických zařízení a řídicích 

systémů stavby v podrobnostech pro provedení stavby bude obsahovat jednoznačné vymezení 

množství, jakosti, technických vlastností, parametrů a druhu požadovaných dodávek, prací, činností a 

služeb potřebných k realizaci veškerých dodávek zařízení.  

2.8 Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným právním 

předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, včetně 

obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné právní předpisy 

spočívají (dále jen „závazné předpisy“). Dílo bude provedeno za použití standardů, postupů, metod a 

procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně použití právně závazných i nezávazných 

technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, 

opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, 

schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek. 

Veškeré projektové dokumentace budou tedy například obsahovat příslušné dokladové části a budou 

zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 

a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky 

UNIKA platné v době zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována 

v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude 

splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu 

řízení bude také dokumentace dle požadavků zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění 

pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek (např. vyhl. č. 78/2013 Sb.).  

 

2.9 Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění stavby u 

jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných příčin 

navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku 
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případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto 

případných víceprací.  

 

2.10 Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění 

stavby a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků 

řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek 

navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění stavby, oproti předchozím 

stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokumentaci pro provádění 

stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným 

stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby. 

 

2.11 Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na 

ustanovení zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - § 44).: 

 

1. Koordinační a kompletační činnost dodavatele 

2. Náklady na veškeré energie související s realizací akce 

3. Pojištění stavby 

4. Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů 

5. Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) 

6. Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů 

7. Propočet provozních nákladů při stavbě (spotřeba elektrické energie, vody, atd.) 

8. Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby a geodetické zaměření realizované stavby 

včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí 

9. Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově rozepsat 

jednotlivé zkoušky 

10. Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize 

11. Veškeré náklady na zaškolení obsluhy 

12. Dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti 

těchto rozvodů  

13. Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS Praha, a.s., 952901111 a 952901114) a jejího okolí 

14. Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a 

bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, vybavení kotelny pěnotvorným 

prostředkem) 

15. Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce 

16. Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 

staveniště, bezpečnostní tabulky) 

17. Informační tabule s údaji o stavbě (dle požadavku poskytovatele dotace) 

18. Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby 

19. Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). 

 

2.12 Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován dle vzoru předaného objednatelem zhotoviteli, v členění do 

oddílů dle systému společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18. Položkové 

rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu orf (Obecný Rozpočtový Formát – tento 

formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu xls. Souhrnný rozpočet nebude 

obsahovat položku rezervy. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení 

příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních 

prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány; 

zpracování rozpočtové části bude provedeno odděleně pro práce investiční a neinvestiční povahy 

v souladu se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy.  

 

2.13 Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 

dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a 

archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace 
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bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena 

oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění a 

zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace 

budou číslovány. 

 

2.14 Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná pro 

další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení 

a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. 

 

2.15 Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

 

2.16 Součástí předmětu plnění je dále výkon inženýrské činnosti zahrnující zajištění všech potřebných 

studií, průzkumů a zaměření potřebných ke zpracování projektové dokumentace dle podmínek této 

smlouvy (jedná se o zaměření současného stavu objektu a o stavebně-technický a mykologický 

průzkum objektu a jeho fotodokumentaci s důrazem na odhalení vad objektu včetně jejich příčin, dále 

případný inženýrsko-geologický průzkum), ověření existence inženýrských sítí u jejich správců, 

projednání předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky územního a stavebního řízení, vč. 

zajištění stanovisek všech účastníků územního a stavebního řízení, a dále zpracování návrhu na vydání 

rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení na příslušných formulářích dotčeného 

stavebního úřadu (jako žadatel bude uveden Karlovarský kraj) a účast při příslušných řízeních a 

jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou 

expedovány ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu MS OFFICE. 

Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi účastníky územního a 

stavebního řízení je součástí ceny díla. 

 

2.17 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

 

2.18 Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele v rozsahu dle 

aktuální metodiky UNIKA. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám 

stavby zejména tyto činnosti zhotovitele: 

 účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 

 sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

 poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 

 koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 

zpracovány; 

 posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 

oproti dokumentaci stavby; 

 sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 

povolení; 

 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 

dokumentací stavby; 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

 účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo 

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými; 

 účast při předání stavby a kolaudaci; 

 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 

výstavby s dokumentací stavby; 

 koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací 

na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace; 
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 odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve 

vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a 

původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací; 

 

2.19 Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor projektanta stavby s těmito podmínkami autorského 

dozoru: 

- úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové sazby a 

skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou odsouhlaseny 

objednatelem;  

- v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou účast 

příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby potřebné 

předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto kontrolní dny; 

- autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou dobu 

realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva 

týdny). Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění 

autorského dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy objednatele zajistit 

příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dní od doručení 

písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od telefonické, mailové či faxové výzvy 

k výkonu autorského dozoru. V případě havárie, nebo v případě výskytu okolností ohrožujících 

dodržení termínů realizace stavby, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského 

dozoru telefonicky, mailem či faxem a v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti 

autorského dozoru pro objednatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak; 

- zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského dozoru po 

vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu autorského 

dozoru. Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu se 

sídlem mimo Karlovy Vary, projektové řešení změn stavby z důvodů neležících na straně 

zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací provedených zhotovitelem v rámci 

autorského dozoru, budou předem dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem; 

- k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou osobou 

k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 

provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a 

dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby 

pro vystavení konečné faktury; 

- podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši objednatelem je splnění všech úkonů a činností; 

podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude protokol o úplném naplnění 

všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem objednatele 

ve věcech smluvních. 

 

2.20 Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději 

do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy. 

 

 

 

 

III.  Cena za dílo 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy (s výjimkou 

úhrady činnosti dle čl. II odst. 2.18 a 2.19) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu: 

  

             cena bez DPH …………………………………… 

   DPH 21 % ……………………………………….. 

    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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    cena včetně DPH ……………………………… 

 

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o 

cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).  

 

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. II odst. 2.18 a 

2.19) dohodnutou úplatu ve výši: 

             cena bez DPH za hodinu výkonu AD……………………… 

   DPH 21 % …………………………………………………. 

    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

             cena včetně DPH za hodinu výkonu AD …………………. 

 

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního 

rozhodnutí nesmí v celkovém  plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za dílo 

dle čl. III odst. 3.1. 

 

3.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy 

vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění 

vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru 

obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem 

zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 

finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.  

3.3 Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za autorský dozor dílčími platbami po 

splnění jednotlivých etap plnění dle čl. IV odst. 4.1 smlouvy) na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem dle čl. IV smlouvy a prokazatelně předaných objednateli.  

3.4 Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem 

vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny), na které bude uvedena částka 

k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami poskytnutými 

objednatelem zhotoviteli dle čl. IV smlouvy. 

3.5 Faktury budou mít splatnost třicet dní ode dne řádného předání objednateli. Faktury budou vyhotoveny 

ve 2 exemplářích a přílohy v 1 exempláři. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede 

fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku 

smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.6 Zjistí-li objednatel do 30 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, že 

dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn dílčí nebo 

konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až 

po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno obdobně 

podle čl. VII odst. 7.6 této smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. III. 

odst. 3.4, 3.5, 3.6 této smlouvy. 

3.7 Na zajištění činností dle čl. II odst. 2.18 a 2.19 smlouvy bude cena objednatelem zhotoviteli hrazena 

dílčími platbami 1x měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných 

objednateli, včetně objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. 

3.8 Dle čl. II odst. 2.18 a 2.19 je zhotovitel povinen každý měsíc předložit objednateli k odsouhlasení 

výkaz skutečně odpracovaných hodin k odsouhlasení, a to vždy nejpozději do 5. kalendářního 

dneměsíce následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz skutečně odpracovaných hodin. 

Objednatel je povinen odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 
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pracovních dní poté, co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že 

s předloženým výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, 

že objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen 

hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz 

skutečně odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil 

souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě 

nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce. 

3.9 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.18 a 2.19 smlouvy jsou veškeré náklady 

zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle čl. II. 

této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní 

techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. 

3.10 Dle čl. II odst. 2.18 a 2.19 budou náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních 

orgánů a na kolky, vynaložené nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním 

jeho závazků z této smlouvy, zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení 

objednatelem dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto nákladech. 

3.11 Do patnácti dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, popř. do 

patnácti dní po uplynutí výpovědní lhůty, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný 

daňový doklad (vyúčtování ceny za autorský dozor dle této smlouvy), na kterém bude uvedena částka 

k zaplacení rovnající se výši rozdílu mezi celkovou cenou za vykonaný autorský dozor dle této 

smlouvy stanovenou v čl. II odst. 2.18 a 2.19 smlouvy a dílčími platbami poskytnutými objednatelem 

zhotoviteli dle čl. III odst. 3.7 smlouvy. Dílčí faktury a konečný daňový doklad (faktura) budou mít 

splatnost třicet dní ode dne řádného předání objednateli. Výše uvedená fakturovaná částka bude 

navýšena o náklady dle odst. 3.10 smlouvy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede 

fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude 

obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3.12 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její 

části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

3.13 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 

průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního 

šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí 

obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového 

zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení 

částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami 

považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této 

souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 

požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit 

veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se 

dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve 

smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

IV.  Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla 

 
4.1 Podpis smlouvy o dílo             ………….. 
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 lhůta pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení a  

podání žádosti o stavební povolení od podpisu smlouvy   80 kalendářních dnů 

 

termín pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení  ………….. 

 

lhůta pro dokončení a předání projektové dokumentace dle smlouvy 

 o dílo od podpisu smlouvy      130 kalendářních dnů 

 

termín dokončení díla       …………. 

 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dle dílčích plateb: 

a) Protokolární předání výsledků: Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných destruktivních a 

nedestruktivních průzkumů včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření 

stávajícího stavu potřebného pro zpracování veškeré dokumentace - dílčí platba 20 % z ceny včetně 

DPH. 

 

b) Protokolární předání projektové dokumentace pro stavební řízení a propočtu nákladů, včetně zajištění 

inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné 

stavby, včetně zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebních povolení do 

……….. - dílčí platba 40 % z ceny včetně DPH. 

  

c) Protokolární předání dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě do ………..- 

platba 40 % z ceny včetně DPH. 
 

 

4.2 V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o stavební povolení toto povolení vydáno 

z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném schválení objednatelem 

oprávněn dokončit projektovou dokumentaci a vystavit konečnou fakturu. 

4.3 Pokud zhotovitel splní svůj závazek před dohodnutými termíny plnění uvedenými v tomto článku 

smlouvy, může fakturovat před dohodnutými termíny plnění pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

4.4 Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

V. Součinnost smluvních stran 

 

5.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

 

5.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 

jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 

naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou 

součinnost. 
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VI.  Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

 

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo 

osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části 

projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby 

s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou 

označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 

činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné 

živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 

způsobilostí.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

6.3 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování 

udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto 

smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 

objednatele uvedený v písemné výzvě. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6 Pro případ autorského dozoru se zhotovitel zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provádět 

(vykonávat) autorský dozor při realizaci předmětné stavby v souladu se zákonem, touto smlouvou, 

dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a dle pokynů, které jsou zhotoviteli známy nebo 

které musí znát. 

6.7 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny 

okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby 

nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo změnu 

pokynů objednatele. 

6.8 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může zhotovitel 

odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy 

se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně 

informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů 

objednatele došlo. 

6.9 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a chránit 

zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění 

úkolů podle této smlouvy zjistí. 
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6.10 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro 

objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci smlouvy. 

6.11 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru při 

realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu nemohl 

odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

6.12 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými 

událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je 

oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou 

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

VII. Odpovědnost za vady díla 

 

7.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za 

vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 

soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech 

částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za 

jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 

s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 

stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá 

zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové 

dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na 

základě smlouvy. 

7.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této 

smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl. Pro 

vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu 

životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. 

7.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou 

formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení 

reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li 

zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich 

reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele 

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

7.6 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

7.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 

neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na 

jejich použití nebo provedení trval. 
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7.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové 

dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle.  

VIII.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

8.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 

pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV smlouvy má 

objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) 

z celkové ceny díla dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení 

a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, má 

objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. XIII, má objednatel vůči zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. 3.1 této smlouvy 

včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. 

Smluvní pokutu lze uložit opakovaně; 

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace 

či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách, nebo podmínkám této smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na 

realizaci předmětné stavby o více než 1 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na 

základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z celkové ceny díla dle čl. 3.1 smlouvy 

včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

f) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným závazným předpisům a 

závazným i nezávazným normám ČSN, ČN a EN zhotovitelem má objednatel vůči zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z celkové ceny díla dle čl. 3.1 

této smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

g) v případě, že zhotovitel poruší čl. XV odst. 15. 3 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z celkové ceny díla dle čl. 3.1 

smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

h) v případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 

použití k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 

nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z ceny díla dle čl. 3.1 

této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu 

má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací 

dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o 

dílo nebo takové zadávací řízení zrušit, pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že tato 

pokuta se může uplatnit i vedle pokuty dle písm. g) tohoto článku; 

i) v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi 

výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů 

stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 % 

z navýšených nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní 

pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace 

předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby; 

j) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského dozoru 

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 

každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut v souvislosti s výkonem 
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autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 

českých). 

 

8.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

8.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 

v plné výši. 

IX.  Odstoupení od smlouvy 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od 

smlouvy se tato smlouva ruší. 

9.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. IV smlouvy, které bude delší než 

třicet kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 

objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu 

ani po písemném upozornění; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;  

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které převedl 

svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 

smlouvy, na třetí osobu; 

f) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než 

devadesát dní. 

9.3 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitelem, vzniká objednateli vůči 

zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad 

cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení 

díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

9.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 

osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 

smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát 

vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. 

X. Právní vady předmětu plnění 

 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není a nebude  ve prospěch třetí osoby chráněn právem 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 

zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 
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10.2 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 

třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost 

oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví. 

XI. Ujednání o mlčenlivosti 

 

Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat následujícímu režimu: 

 

a) Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 

písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela nebo z části, a 

nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této 

smlouvě. 

b) Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat 

informace týkající se této smlouvy třetím osobám. 

c) Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 

základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou.  

d) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli, 

případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na 

základě zákona. 

e) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 

týkajícím se této smlouvy. 

 

XII.  Vlastnické právo k předaným věcem 

 

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 

zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 

nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

XIII.  Pojištění 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním 

díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností 

zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 

360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun 

českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí 

v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit 

pojistného plnění minimálně 10,000.000,- Kč (slovy: dest milionů korun českých). 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 

této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této 

smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel 

nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 

zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 

v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 

po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné 

krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. 

 

XIV. Oprávněné osoby a komunikace stran 

 

14.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 

smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních 



strana 15 z  16 

stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob 

jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob 

nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou 

osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou 

pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

14.2 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 

a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti 

b) oprávněné osoby ve věcech technických 

14.3 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů se všeobecnou působností: 

            a)Mgr. Pavlína Zapletalová 

            b) 

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci 

této smlouvy, vyjma podpisu smlouvy a jejích dodatků. 

14.4 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů ve věcech technických: 

a) ………………………….. 

 

14.5 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, 

odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:  

 

a) písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti 

potvrzení), případně elektronickou poštou; 

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud 

některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny 

doručovány na tuto novou adresu. 

14.6 Pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební 

deník.  

14.7 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato 

zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 

doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

 

 

XV. Užití díla 

 

15.1 Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této 

projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat 

jejich provedení třetí osobě. Úpravy projektové dokumentace je objednatel oprávněn provádět bez 

souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. 

15.2 Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít 

jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

XVI.  Závěrečná ustanovení 

 

16.1 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 
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16.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále 

ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného 

touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

16.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 

stejnopisech smlouvy.  

16.5 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

16.6 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně 

příslušným obecným soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla objednatele. 

16.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 

listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

16.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

Ostrov dne ………………….. 

 

 

 

 

 

        …………………………..                                                                       ………………………     

   
                  ZŠ Ostrov, příspěvková organizace                                                                         

                            zastoupená                                                                                

           Mgr. Pavlínou Zapletalovou 

 ředitelkou školy 

 


