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Průvodní zpráva

Poznámka:
Tento dokument byl vypracován jako forma technické pomoci před plánovanou stavební údržbou mostního objektu
ev. č. 22217-1. Účelem tohoto dokumentu je stanovit rozsah a způsob stavební údržby, vč. výkazu výměr.

 1  Identifikační údaje

Akce: Stavební údržba - Most ev. č. 22217-1 Nejda

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 22217-1

Obec: 538159 Hájek

Katastrální území: 636690 Nová Víska u Ostrova

Kraj: CZ041 Karlovarský

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282
356 01 Sokolov
IČ: 70947023

Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282
356 01 Sokolov
IČ: 70947023

Správce mostu: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282
356 01 Sokolov
IČ: 70947023

Vypracoval Ing. David Křemeček
ČKAIT 0301180
telefon: 777 255 834
e-mail:  david.kremecek@gmail.com
IČ 74953508

Převáděná komunikace: Silnice III/21217

Přemosťovaná překážka: Silnice I/13

 2  Základní údaje o stavbě

 2.1  Stávající stav

Mostní  objekt  se  nachází  ve  Karlovarském  kraji,  v  okrese  Karlovy  Vary,  v  extravilánu,  v  místě  křížení
komunikace III/22217 s komunikací I/13 poblíž obce Hájek/Nejda (GPS: 50.2827342N, 12.9381742E). 

Mostní objekt (nadjezd) převádí silnici III/22214 přes silnici I/13.
Stávající  mostní  objekt  je  proveden  jako  čtyřpolový,  šikmý,  ve  směrovém  oblouku.  Délka  přemostění  činí

55,05 m. Výška mostu nad terénem činí cca 6,8 m. Volná šířka mostu činí 6,67 m.
Rok postavení mostu je 1973, v roce 2007 proběhla celková oprava mostního objektu.
Zatížitelnost objektu v současnosti činí 12 t (normální), 32 t (výhradní) a 78 t (výjimečná).
Pro účely popisu jsou podpěry (a pole) číslovány v pořadí při pohledu ve směru staničení na Nejdu - tzn. 1, 2 ,

3, 4, 5 (1, 2, 3, 4), označení vpravo vs. vlevo myšleno při tom samém pohledu.
Pod mostem se nachází zářez směrově rozdělené silnice I/13 s dopravními pásy vedenými v 2. a 3. poli mostu.

Volná šířka mezi svodidly pod mostem činí cca 2 x 9,5 m. Svahy před opěrami 1 a 5 v poli 1 a 4 jsou zpevněny
betonovou dlažbou do betonu s lokální dobetonávkou povrchu prostým betonem.

Nosná  konstrukce mostu  je  provedena  jako  čtyřpolová,  šikmá,  ve  směrovém  oblouku,  v  příčném  směru
tvořená 10-ti  ks předpjatých  prefabrikátů  KA-67 dl.  13 m, se  spřaženou deskou na horním povrchu,  všechny
dostupné plochy opatřeny sanační omítkou, nosníky jsou odvrtány a do otvorů osazeny trubičky. 

Každý nosník NK uložený na na zdvojených neoprénových ložiscích obdélníkového půdorysu, na opěrách 1 a 5
pevné uložení, na ostatních podpěrách posuvné; klouby nejsou patrné, s ohledem na MZ nad pilířem 3 jsou ale
pole 1+2 a 3+4 nosné konstrukce zřejmě kloubově propojena (pérové klouby ve spřažené desce).

Spodní stavba -  krajní podpěry jsou provedeny jako masivní železobetonové s rovnoběžnými křídly;  vnitřní
podpěry jsou provedeny jako členěné prefabrikované 6-ti  dříkové pilíře obdélníkového průřezu,  v hlavách jsou
sloupy pilířů spojeny prefabrikovanými stativy; všechny dostupné plochy spodní stavby opatřeny sanační omítkou.

Založení podpěry 1 je dle ML provedeno na beraněných pilotách, ostatní podpěry založeny pravděpodobně
plošně na masívních základových blocích.
Římsy – betonové monolitické.
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Záchytný systém -  na pravé římse podél  vozovky osazeno ocelové dodatečně  kotvené svodidlo, na obou
římsách podél vnějšího okraje říms osazeno dodatečně kotvené ocelové zábradlí se svislou výplní.

Vozovka - v rozsahu mostního objektu proveden asfaltobetonový kryt vozovky.

Mostní objekt se dle poslední HPM z roku 2021 nachází v celkové klasifikačním stavu VI - Velmi špatný (spodní
stavba). Stav NK je hodnocen stupněm II – Velmi dobrý.

Stav mostního objektu je způsoben následujícími závadami na spodní stavbě:
Na lících opěr 1 a 5 patrné stopy zatékání pod omítku, z pod říms a na úložné prahy, sanační omítka lokálně

popraskaná a odpadlá, na povrchu patrné výluhy pojiva a korozních zplodin výztuže, masivnější projevy na líci
opěry 5 a na bočních lících opěry 1 ve spáře NK a opěra, na obou podpěrách dochází k lokálnímu rozpadu hran
úložných prahů, na podpěře 5 došlo v pravé oblasti k plošnému odpadu omítky s odhalenou korodující výztuží;
pilíře - na stativech patrné bodové projevy koroze výztuže, ve spodních částech sloupů dochází na hranách k
popraskání sanační omítky a krycí vrstvy betonu vlivem koroze výztuže, s viditelným prokreslováním korozních
zplodin výztuže na povrch, u některých sloupů pilířů dochází k masívnímu odpad krycí vrstvy / omítky s odhalením
korodující výztuže (korozní úbytky odhadem do 20%), jedná se především o spodní oblasti sloupů, na stativech
pilířů  lokální  odpad  krycí  vrstvy  /  omítky  s  odhalením  korodující  výztuže.  Oproti  předchozím  HPM  došlo
k výraznému  zhoršení  stavu  těchto  zjištěných  závad.  Uvedené  poruchy  jsou  způsobené  pravděpodobně
nedostatečnou odolností betonu proti přímému ostřiku vody s CHRL.

 2.2  Navrhované řešení

S ohledem na výše uvedené je navrhována následující stavební údržba:
• kompletní sanace sloupů pilířů s jejich monolitickým zesílením a propojením v patě
• lokální sanace krajních podpěr

Navrhovanými pracemi nedojde k zásahu do stávající NK ani nebude změněna její dispozice a typu.
Navrhované práce budou probíhat za omezeného provozu na silnici I/13 pod mostem a dále také za omezení

provozu na převáděné komunikaci III/22217.

 3  Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
✗ Hlavní mostní prohlídka - 06/2021
✗ Mostní list

 4  Členění stavby

Stavba není členěna na více objektů.
Stavbu tvoří jediný objekt a to objekt SO 201 - Most ev. č. 22217-1.

 5  Podmínky realizace stavby

 5.1  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Nejsou.

 5.2  Staveniště - Charakteristika a umístění

Stavba (staveniště)  se nachází ve Karlovarském kraji, v okrese Karlovy Vary,  v extravilánu, v místě křížení
komunikace III/22217 s komunikací I/13 poblíž obce Hájek / Nejda. Mostní objekt (nadjezd) převádí silnici III/22217
přes silnici I/13.

Bezprostřední  okolí  staveniště  je mírně  zvlněné,  nezastavěné.  Převáděná komunikace je  v  prostoru mostu
vedena v nízkém násypu výšky 0 až max. 2,0 m. Přemosťovaná komunikace je v prostoru mostu vedena v zářezu
hloubky cca 6 m.

S ohledem na umístění stavby a na návrh prací za částečného omezení provozu na dotčených komunikacích je
zařízení  staveniště  možno  provést  jako  dočasné  na  uzavřených  plochách  dotčených  komunikací.  Zřízení
stavebního oplocení není v projektu požadováno. Speciální odvodnění ploch staveniště není nutno navrhovat.

Předání staveniště zhotoviteli stavby bude provedeno před započetím veškerých stavebních prací. 
Zhotovitel stavby je povinen po předání stavby uvolnit staveniště (v čase dle SOD) a uvést vše do původního

stavu, zejména plochu zařízení staveniště a přístupové komunikace.

 5.3  Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Výstavba bude probíhat běžným způsobem. Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující žádné specializované
stavební technologie.

Stavba bude probíhat dle následující posloupnosti:
✗ provedení DIO (po etapách dle postupu sanace jednotlivých pilířů - pod mostem max. 3 etapy)
✗ předání staveniště a zřízení zařízení staveniště
✗ výkopové práce na jednotlivých pilířích za účelem odhalení horní plochy základů (3 ks)
✗ sanace sloupů pilířů - plošná sanace a zesílení v patách (3 ks) + lokální sanace opěr
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✗ zpětný obsyp pilířů do původní úrovně (3 ks)
✗ doplnění výkopy dotčených ploch zpevnění svahů v 1 a 4 poli

✗ předání stavby a uvedení do provozu

 5.4  Délka trvání stavebních prací

Vzhledem ke skutečnosti, že v tuto chvíli není znám přesný termín zahájení stavebních prací, nelze tento údaj
specifikovat. Délka trvání prací je tedy určena pouze časovým obdobím v týdnech, ve kterém je možno stavbu
provést.

Popis prováděných prací Týdny provádění

1 provedení DIO (3x) 0,6
2 předání staveniště a zřízení zařízení staveniště 0,2
3 výkopové práce na jednotlivých pilířích za účelem odhalení horní plochy základů (3 ks) 1,4
4 sanace sloupů pilířů - plošná sanace a zesílení v patách (3 ks) + lok. san. opěr 7,2
5 zpětný obsyp pilířů do původní úrovně (3 ks) 0,6
6 doplnění výkopy dotčených ploch zpevnění svahů v 1 a 4 poli 0,8
7 předání stavby a uvedení do provozu 0,2
8 rezerva 1,0

Celkový součet 12,0

Prostým součtem vychází doba výstavby 12 týdnů. Vzhledem k tomu, že některé práce mohou být prováděny
současně (např. Sanace pilířů P2 a P4 za předpokladu sloučení dvou etap DIO do jedné), lze počítat s celkovou
dobou výstavby asi o cca 20 % nižší,  to je přibližně  10 týdnů.  V případě  příznivých podmínek lze tedy počítat
s celkovou dobou výstavby maximálně 2,5 měsíce.

 5.5  Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu je zajištěn po převáděné / přemosťované komunikaci.

 5.6  Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Navrhované práce budou probíhat za omezeného provozu na silnici I/13 pod mostem a bez omezení provozu
na převáděné komunikaci III/22217 (v případě přístupu k lokálním sanacím krajních podpěr ze silnice I/13).

Omezení provozu pod mostem bude prováděno etapovitě (max. 3 etapy) dle postupu sanace jednotlivých pilířů.
DIO pod mostem bude provedeno dle základního Schéma D/2 dle TP 66. Oproti  standardnímu schématu D/2
budou použity DZ B20a 70 a 50 km/h namísto DZ B20a 100 a 80 km.

Veškerá doprava v prostoru mostu tedy nebude významným způsobem omezena.

 6  Přehled vlastníků a správců

Současným vlastníkem a správcem SO 201 je  Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.,
Chebská 282, pošta Dolní Rychnov, 356 04 SOKOLOV.

 7  Předávání stavby do užívání

Stavba bude do užívání předána jako jeden celek.
Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů provedena přejímka stavby zástupci investora

a dotčených státních orgánů dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné stavební zakázky.

 8  Technický popis navrhovaných prací

 8.1  Spodní stavba

Sanace mostních pilířů:
Je  navrhována  celková  sanace  sloupů  pilířů  a  provedení  dodatečného  zesílení  v  jejich  patě  pomocí

vybetonování ztužující betonové stěny.
Před  zahájením  prací  na  jednotlivých  pilířích  bude  provizorně  demontováno  stávající  silniční  svodidlo

pod mostem v délce cca 20 m v oblastech přístupu k pilířům. Tato svodidla budou v oblastech pilířů P2/4 zpětně
osazena v původním rozsahu a provedení. Na pilíři P3 (v SDP) bude původní svodidlo v rozsahu pilíře nahrazeno
zesilující betonovou stěnou v patě dříků pilíře a stávající svodidlo (svodnice) bude na tuto stěnu napojeno pomocí
standardního přechodového dílů (přišroubováno).

Nejprve budou provedeny výkopy za účelem odhalení paty sloupů / horní plochy základových bloků. Materiál
z výkopů  bude  odvezen  na dočasnou  skládku a  následně  z  větší  části  použit  na  zpětný  obsyp  pilířů.  Svahy
stavebních jam budou provedeny jako nepažené v maximálním sklonu 4:1, hloubka stavebních jam bude činit
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pravděpodobně cca 1,0 m. Nepředpokládá se zásah do zpevněných vrstev vozovky pod mostem.
Poté  proběhne odstranění  porušeného betonu stávajících  sloupů  pilířů  pomocí  VVP do 500 bar  (případně

ručního odbourání lehkými strojními mechanismy). Požadovaní pevnost podkladových vrstev původního betonu
pod sanaci činí min. 1,5 MPa. Odhalená výztuž bude očištěna na kovově lesklý povrch a opatřena inhibitorem
koroze. Následně bude provedena celoplošná sanace betonu sloupů s použitím sanačních hmot odolných proti
působení CHRL. Pro sanaci bude použit difúzně otevřený sanační systém s přilnavostí sanační hmoty k podkladu
min. 1,1 MPa, pevnost v tlaku min. 35 MPa, pevnost v tahu za ohybu min. 9 MPa, objemová hmotnost min. 1800
kg/m3.

Uvažovaný rozsah sanace činí 70% z celkové plochy do tl. 20 mm a 30 % z celkové plochy do tl. 70 mm.
V patě sloupů bude nově provedena se základovými bloky spřažená ztužující betonová stěna (celkem 3 ks)

z betonu C30/37-XF4, XD3 - dispozice a provedení těchto stěn viz grafické přílohy tohoto dokumentu. Dispozice
této stěny se liší pro pilíře P2/4 a P3. Na pilíři  P3 budou boční plochy tvarovány do odrazné plochy běžných
betonových svodidel.

Po provedení sanace budou na celé dostupné ploše pilířů plošně aplikovány migrující inhibitory koroze a bude
proveden difúzně otevřený ochranný nátěr typu S6 dle TKP SPK kap. 31.

Následně  proběhne  zpětný  hutněný  obsyp  pilířů  (na  ID  =  0,85)  do  původní  úrovně  a  zpětné  osazení
demontovaných svodidel. Na pilířích 2 a 4 bude také provedeno zpevnění betonovou dlažbou formátu cca 20 x
20 cm do lože z betonu C25/30-XA1 v celkové tloušťce cca 25 cm.

Sanace mostních podpěr:
Součástí navrhované stavební údržby je i provedení lokální sanace krajních mostních podpěr - křídel. Jedná se

o sanace těchto podpěr v celkové ploše do 15-ti m2. Sanace budou prováděny z terénu v oblasti opěr. Předpokládá
se sanace v průměrné tl. do 20 mm ve specifikaci dle výše uvedeného.

 8.2  Horní stavba

Nejsou navrhovány žádné práce na horní stavbě.

 9  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Rozsah navrhovaných oprav koresponduje se závěry HPM z 1.6.2021. 

 10  Dotčená ochranná pásma

S ohledem na charakter navrhovaných prací (stavební údržba - povrchové sanace stávajících konstrukcí) nebyl
prováděn průzkum existence IS ani průzkum případných dotčených ochranných pásem.

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu vodního zdroje.
Stavba se nenachází v žádném záplavovém území stanoveném vodoprávním úřadem KÚ Karlovarského kraje.
V dosahu stavby nejsou žádná chráněná území, kulturní památky, památkové rezervace ani památkové zóny.

 11  Zásah stavby do území

Celá stavba bude realizována v prostoru mostního objektu ev. č. 22217-1.
Stavba se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Karlovy Vary, v místě křížení silnice III/22217 se silnici I/13,

v extravilánu. 
Mostní objekt převádí silnici III/22217 přes silnici I/13. 
Bezprostřední  okolí  staveniště  je mírně  zvlněné,  nezastavěné.  Převáděná komunikace je  v  prostoru mostu

vedena v nízkém násypu. Přemosťovaná komunikace je v místě mostního objektu vedena v zářezu.
 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou:
✗ Bourací práce - v rámci stavby proběhne odstranění degradovaných vrstev betonu na vnitřních pilířích a

dále také částečné odstranění porušených vrstev mostních říms. S vybouranými materiály bude nakládáno
dle odstavce 12.

✗ Kácení lesní ani mimolesní zeleně a její případná náhrada - není navrhováno, dřeviny s obvodem větším
než 80 cm, souvislé keřové porosty nebo zapojené porosty dřevin (s obvodem kmene menším než 80 cm)
s plochou větší než 40 m2 (ke kácení je nutné povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny) se
v dosahu ovlivnění stavbou nenachází.

✗ Rozsah zemních prací je určen dispozicí navrženého technického řešení - během výstavby budou probíhat
výkopové a zásypové práce v rozsahu umožňující sanaci mostních pilířů.

✗ Povrch dotčených svahů zářezu komunikace I/13 bude uveden do původního stavu.
✗ Zásah do pozemků KN:

S ohledem na navrhovaný způsob opravy mostu (sanace) se nemění jeho dispoziční rozsah a tudíž ani
stávající  zábory  pozemků,  podstatná  část  mostního  objektu  se  historicky  nachází  nad  parcele  23
ve vlastnictví / správě České republiky / ŘSD ČR a dále na parcelách 107 a 162/2 ve vlastnictví / správě
Karlovarského kraje  /  Krajské  správy a  údržby silnic  Karlovarského kraje.  Veškeré  práce,  manipulace
a doprava budou probíhat na těchto parcelách.

✗ V následující tabulce jsou uvedeny informace k dotčeným a sousedním parcelám:
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Průvodní zpráva

Parcelní
číslo

Vlastník  - správa Číslo
LV

Způsob využití /
Druh pozemku

Způsob ochrany

23

Česká republika
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,

15000 Praha 5

143 silnice / ostatní plocha -

107

Karlovarský kraj
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace
Chebská 282, Sokolov, 356 04

80 silnice / ostatní plocha -

162/2

Karlovarský kraj
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace
Chebská 282, Sokolov, 356 04

80 silnice / ostatní plocha -

 
✗ Zásah do zemědělského půdního fondu – není navrhován
✗ Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa - není navrhován
✗ Dotčené parcely s omezením vlastnického práva - nejsou

Orientační mapa KM v prostoru mostu viz přílohy tohoto dokumentu.

 12  Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Stavba má běžné nároky na zdroje vyplývající z navrženého technického řešení - beton, kámen, ocel, zemina,
hmoty na bázi asfaltů, atd. V prostoru stavby se nepředpokládá žádné napojení na stávající zdroje energie. Energie
nutná pro stavební práce bude zajištěna použitím mobilních elektrocentrál.

Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb a dále dle prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381 -
Katalog odpadů a č. 383 – O podrobnostech nakládání s odpady  je provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou
při realizaci této stavební akce a dále je určeno, jak budou tyto odpady likvidovány.

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy, právnických
a fyzických osob při  nakládání  s  odpady.  Povinností  investora stavební  akce je  zabezpečit  veškeré nakládání
s odpady podle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a navazujících vyhlášek.

Každý původce odpadů je povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání
a zneškodňování  odpadů.  Odpady vzniklé  při  realizaci  této  stavby zneškodní  původce odpadu,  tzn.  zhotovitel
stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů. 

Druhy odpadů a jejich likvidace - pro tuto stavbu jsou předpokládány následující uvedené druhy odpadů:
Kód

druhu
odpadu

Název opadu
Katalog
odpadu

Způsob likvidace Původ odpadu

05 01 00 Odpady s obsahem ropných látek:

05 01 05 Únik ropných látek N biodegradace úkapy, havárie

08 01 00
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev 
a laků *

z používaných 
nátěrových materiálů

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny*
zneškodnění oprávněnou
osobou

ze stavebních strojů

15 01 00 Odpady obalů

15 01 06 Směs obalových materiálů O, N deponování, spalování obaly zabudovaných 
materiálů

17 00 00 Stavební a demoliční odpady

17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu

17 01 01 Beton O skládkování, recyklace z demolice

17 04 00 Kovy, slitiny kovů

17 04 00 Železo nebo ocel O recyklace z demolice

17 05 00 Zemina vytěžená

17 05 01 Zemina a/nebo kameny O deponování výkopek

Poznámka:
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Průvodní zpráva

O - ostatní odpad

N - nebezpečný odpad

* - není možné zatřídit dle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno dle informací konkrétního výrobce

 13  Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavba  nemá  trvalý  negativní  vliv  na  životní  prostředí,  pouze  během  výstavby  dojde  k zatížení  životního
prostředí stavebními pracemi. Komunikace budou pravidelně v okolí staveniště čištěny. Před výjezdem nákladní
dopravy a těžké mechanizace bude provedeno očištění tak, aby nedocházelo ke znečištění místních a státních
komunikací a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Během bouracích prací je nutno zajistit dostatečné kropení
z důvodů snížení prašnosti pracovního procesu.

Před započetím stavebních prací bude zhotovitelem vypracován a předložen ke schválení příslušnému úřadu
havarijní plán, jehož účelem bude zamezit nebo případně zmírnit vlivy výstavby na okolní životní prostředí.

 14  Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Při  všech  stavebních  pracích  je  nutno  dodržet  ustanovení  zákona  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví  při  činnosti  nebo poskytování  služeb mimo pracovněprávní  vztahy (zákon o zajištění  dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007.

Dále je nutno dodržet ustanovení následujících předpisů:
✗ Nařízení  vlády č.  591/2006 Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví

při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007.
✗ Nařízení  vlády č.  592/2006 Sb.,  o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti  -

účinnost od 1.1.2007.
✗ Nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005.
✗ Vyhláška č. 601/2006 Sb.

Stavba bude realizována a převzata podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména
dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP).
Tímto jsou definovány a zajištěny požadované užitné vlastnosti stavby.

 15  Další požadavky a upozornění

Skutečná hloubka horního povrchu základových bloků na pilířích není známa, stejně tak jako jejich půdorysné
rozměry.  S ohledem na dispozici  zesílení v patách dříků pilířů  by půdorysné rozměry základových bloků  měly
bezpečně přesahovat půdorysné rozměry zesílení. Nicméně důrazně doporučuji po provedení odkopů na pilířích
porovnat  předpoklady  tohoto  dokumentu  se  skutečností  a  v  případě  hrubého  nesouladu  kontaktovat  autora
(kontakty viz zápatí). Zároveň doporučuji před zahájením prověřit dispozici svodidel v oblasti pilíře P3 v SDP.

V Karlových Varech, 12/2021 Ing. David Křemeček

Přílohy:
Orientační mapa KN
Schéma – Pilíře P2 a 4 – Tvar a výztuž
Schéma – Pilíře P3 – Tvar
Schéma – Pilíře P3 – Výztuž
Výkaz výztuže zesílení pilířů
Schéma D/2 - DIO
Soupis prací
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PŘÍLOHA:
ORIENTAČNÍ MAPA KN

Katastrální území: 636690 Nová Víska u Ostrova

Obec: 538159 Hájek

162/2
KSÚS KV

107

KSÚS KV

Most ev. č. 22217-1 Nejda

50.2827342N, 12.9381742E
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-
-

SCHÉMA - PODÉLNÝ ŘEZ
1:50 VNITŘNÍ PILÍŘE - TVAR A VÝZTUŽ ZESÍLENÍ



-
-

SCHÉMA - PŮDORYS
1:50 PILÍŘE 2 A 4 - TVAR A VÝZTUŽ ZESÍLENÍ



-
-

SCHÉMA - PODÉLNÝ ŘEZ
1:50 PILÍŘ P3 - TVAR



-
-

SCHÉMA - PŮDORYS
1:50 PILÍŘE 3 - TVAR



-
- 1:25 PILÍŘ P3 - VÝZTUŽ - MIMO DŘÍKY

SCHÉMA - PODÉLNÝ ŘEZ



-
- 1:25 VÝZTUŽ - V MÍSTĚ DŘÍKŮ

SCHÉMA - PODÉLNÝ ŘEZ



-
-

SCHÉMA - PŮDORYS
1:50 PILÍŘE 3 - VÝZTUŽ ZESÍLENÍ

VYKRESLENY POUZE PŘÍČNÉ POLOŽKY A POL.7

POL.3 A 1 VIZ ŘEZY



VÝKAZ VÝZTUŽE - PILÍŘE 2 A 4

1561.997Celková hmotnost (kg): PRO JEDEN PILÍŘ

PRO DVA PILÍŘE3123.994



VÝKAZ VÝZTUŽE - PILÍŘ P3

2389.287Celková hmotnost (kg):



TP 66 – aktualizace 2012 
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Schéma D/2 se nahrazuje následujícím schématem: 

podélná uzáv ra sm rovacími 
deskami 

odstup max. 18 m

p í ná uzáv ra sm rovacími 
deskami
výstražná sv tla typu 1 na každé 
sm rovací desce

vymezení pomocných jízdních 
pruh  dopravními knoflíky (odstup 
0,5 - 1m) nebo VDZ

1)

2)

3) 

nebo vodicími 

ve výjime ném p ípad  min. 
5,50 m, 
pak navíc B 20a (60 km/h) 

v   p ípad  podélné uzáv ry  o 
délce do 500 m podélná ára 
souvislá

Standardní pracovní místo.
Práce na krajnici a ásti 
p ilehlého pruhu.Dva pomocné 
jízdní pruhy na zúženém 
jízdním pásu. P i práci na 
st edním d licím pásu a ásti 
p ilehlého pruhu nebo v 
p ípad  t ípruhového jízdního 
pásu analogicky.
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Budou použity DZ:
B20a 70 km/h
B20a 50 km/h
(Oproti zobrazeným DZ B20a
100 a 80 km/h)
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : 22217-1
číslo a název SO: SO 201
číslo a název rozpočtu: SO 201

Název položky jednotka
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

000 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1 T    67,250 0,00 0,00 

=2,0*(126,0-92,375)

2 014102 2 T    31,200 0,00 0,00 

=2,4*13,0

3 2720 1 KPL    1,000 0,00 0,00 

000 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

001 Zemní práce

4 113458 M3    13,000 0,00 0,00 

=2*2*13*0,25

5 125738 M3    92,375 0,00 0,00 

=92,375

6 131738 M3    126,000 0,00 0,00 

=3*3,5*1,0*12

7 17120 M3    126,000 0,00 0,00 

=3*3,5*1,0*12

8 17511 M3    92,375 0,00 0,00 

=3*3,5*1,0*12-2*17,1*0,5-33,05*0,5
001 Zemní práce    0,00

2 Základy

Stavební údržba - Most ev. č. 22217-1 Nejda
SO 201 - Most ev. č. 22217-1
SO 201 - Most ev. č. 22217-1

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Zemina, uložení přebytečné zeminy z výkopu na skládku, 2,0 t/m3. Z pol. 131738 - pol. 17511.

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Beton, 2,4 t/m3, z pol. 113458.

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby - provedení pod mostem na I/13 - Schéma D/2 dle TP 66, 
zahrnuje pronájem dopravního znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 
Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení, oplocení a všechny související práce po 
dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. 
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
Odstranění části zpevnění svahů pod mostem - betonová dlažba do betonového lože.  Vč. odvozu a uložení 
přebytečné zeminy na skládku. Poplatek za skládku uveden v položce č. 014102.2.

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
Natěžení zeminy pro obsypy pilířů - pro položku 17511.
Předpokládá se použití zeminy z výkopů.

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
Veškeré výkopové práce - do úrovně horních  ploch základů mostních pilířů. Vč. odvozu a uložení přebytečné 
zeminy na skládku. Poplatek za skládku uveden v položce č. 014102.1.

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Uložení zeminy z výkopů na meziskládku.

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT
Zpětný zásyp stavebních jam na pilířích pod mostech do původní úrovně, předpoklad použití části materiálů z 
výkopů
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Název položky jednotka
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

9 261413 M    108,000 0,00 0,00 

=2*140*0,25+1*152*0,25

10 285392 KUS    318,000 0,00 0,00 

=2*140+152*0,25
2 Základy 0,00 

3 Svislé konstrukce

11 334325 M3    67,250 0,00 0,00 

=2*17,1+1*33,05

12 334365 T    5,513 0,00 0,00 

=2*1561,997/1000+2389,287/1000
3 Svislé konstrukce 0,00 

4 Vodorovné konstrukce

13 465114 M3    13,000 0,00 0,00 

=2*2*13*0,25
4 Vodorovné konstrukce 0,00 

5 Komunikace

5 Komunikace 0,00 

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

14 626112 M2    205,512 0,00 0,00 

=0,7*3*6*(2*0,7+2*0,5)*6,3+15

15 626131 M2    81,648 0,00 0,00 

=0,3*3*6*(2*0,7+2*0,5)*6,3
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 

7 Přidružená stavební výroba

16 78385 M2    351,165 0,00 0,00 

7 Přidružená stavební výroba 0,00 

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM
Provedení vývrtů do stávajících základových bloků pro spřažení zesílení pilířů.

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
Vlepení spřahovací výztuže do stávajících základových bloků na mostních pilířích.

MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
Zesílení stávajících pilířů v patě sloupů. Beton C30/37-XF4, XD3.

VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B
Betonářská výztuž zesílení pilířů v patě sloupů z oceli B500B, vázaná na místě.

DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)
Doplnění zpevnění svahů pod mostem v původním rozsahu, bet. dlaždice formátu cca 20 x 20 cm do 
betonového lože C25/30-XA1 v celkové průměrné tloušťce 250 mm.

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
Plošná sanace sloupů pilířů a lokální sanace krajních podpěr, odhad 70% z celkové plochy  + lokální sanace 
krajních podpěr - specifikace viz textová část.

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM
Plošná sanace sloupů pilířů, odhad 30% z celkové plochy - specifikace viz textová část.

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII)
Nátěr dostupných povrchů pilířů, typ S6 dle TKP 31.
=3*6*(2*0,7+2*0,5)*4,25+2*(5,05*9,65+2*1,1)+6*9,65+3,9*2
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Název položky jednotka
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

8 Potrubí

8 Potrubí 0,00 

9 Ostatní konstrukce a práce

17 9113A2 M    80,000 0,00 0,00 

=4*20

18 9113A3 M    80,000 0,00 0,00 

=4*20

19 938542 M2    287,160 0,00 0,00 

=3*6*(2*0,7+2*0,5)*6,3+15
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 

0,00 
DPH (21%) 0,00 

0,00 

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)
Osazení demontovaných svodidel pod mostem do původního stavu, vč. dovozu z místa určeného investorem, 
předpoklad do 20 km. Vč. 4 ks nových přechodových dílů v místě napojení na pilíř P3.

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
Odstranění stávajících svodidel pod mostem, vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km.

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
Očištění sanovaných povrchů před sanací (pilíře, opěry)

C e l k e m - bez DPH

C e l k e m - s DPH
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