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Výzva – veřejná zakázka:
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Zadavatel ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadávanou v dynamickém nákupním systému na zajištění výkonu 
inženýrsko-investorských služeb při přípravě a realizaci staveb

Veškerá komunikace, která se týká tohoto řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.

Podat nabídku na tuto veřejnou zakázku jsou oprávněni pouze dodavatelé, kteří podali žádost o účast v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách DNS a byli do tohoto DNS zařazeni. 

Dodavatelé nezařazení do DNS se nemohou této veřejné zakázky účastnit a podat nabídky. Tito dodavatelé jsou však oprávnění podáním žádosti o účast dle § 140 ZZVZ požádat zadavatele o zařazení do DNS kdykoli po celou dobu trvání DNS. 


1)  Název veřejné zakázky

 Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G – výkon technického dozoru stavebníka

2) Druh veřejné zakázky a předpokládaná hodnota

Druh veřejné zakázky: 				Služby (§ 14 odst. 2 ZZVZ)

Veřejná zakázka na výkon činnosti technického dozoru stavebníka je rozdělena na 4 části. Tato zadávací dokumentace řeší část 3 veřejné zakázky, tedy výkon technického dozoru stavebníka při demolici stávajícího pavilonu G. Zbylé části veřejné zakázky byly zadány v samostatných zadávacích řízeních. 

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky: 		1 210 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 3 veřejné zakázky: 	   200 000 Kč bez DPH

3) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka (dále „TDS“) v souladu s § 161 odst. 2 a následně zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G“. 
Veřejná zakázka je součástí projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“, který je realizován z důvodu vyčerpané kapacity stávajících budov, které se v areálu používají pro poskytování zdravotních služeb, v nichž není možné dále budovat případné potřebné provozy nebo rozšíření. V rámci Generelu bude realizována postupná rekonstrukce a modernizace krajské nemocnice ve dvou etapách, jejímž přínosem bude zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro personál a zejména lepší komfort pro pacienty. 
Stávající areál nemocnice v Karlových Varech se rozkládá na ploše 56.945 m². Areál je vymezen ulicemi Bezručovou a Americkou ze západní a jižní strany, Ondříčkovou a Kvapilovou ze severní strany a ulicemi 5. května a Zbrojnickou z východní strany. Jedná se o hustě zastavěné území s inženýrskými sítěmi vedenými v terénu i v podzemních kolektorech.
Předmět realizace projektu:
[bookmark: _Hlk169697182]Předmětem projektu je odstranění nevyužívaného objektu G, v majetku Karlovarského kraje, v souladu s projektovou dokumentací bouracích prací. Nevyužívaný objekt s číslem popisným 1369/19f je umístěn v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., v ulici Bezručova, situovaného na pozemkové parcele číslo 2715/1 a 2715/2, v katastrálním území Karlovy Vary. Jedná se o původní hospodářský objekt nemocnice, který sloužil pro administrativní a skladové účely, dále se zde nacházely prostory bývalé kuchyně a prádelna. 
Stavební práce spočívají zejména v provedení demolice pavilonu G, odpojení objektu od technické infrastruktury, separace stavebního odpadu a jeho likvidace. Objekt bude odstraněn přibližně 1 m pod úroveň navrženého terénu. Původním záměrem byla demolice objektu ve dvou časově odlišných etapách. Nyní předmětem plnění veřejné zakázky je provedení demolice celého objektu v jedné etapě. V současné době se jedná o objekt téměř obdélníkového půdorysu. Nejstarší střední část je pětipodlažní, která byla postavená v padesátých letech 20. století. V této části se nacházely administrativní prostory. K tomuto objektu byl na konci sedmdesátých let 20. století dostavěn objekt stravovacího bloku a prádelny. Jedná se o objekt o jednom nadzemním a dvou podzemních podlaží. Původní část objektu z padesátých let tvoří monolitický skelet s vyzdívaným obvodový pláštěm a vyzdívanými vnitřními stěnami a příčkami. Stropní konstrukce je žebříková monolitická konstrukce. Objekt je zastřešen plochou střechou. Vodotěsná vrstva je tvořena asfaltovými pásy. Objekt prádelny je řešen jako dvoupodlažní skelet. Obvodový plášť je vyzdívaný, střešní plášť je tvořen stropními panely ve spádu, vodotěsná vrstva je tvořena asfaltovými pásy. Objekt bývalé kuchyně je dvoupodlažní, o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží. K objektu jsou dále směrem k energocentru přistavěny jednopodlažní objekty, jedná se o sklady, garáže, dále pak o přístřešek pro dílnu.
Zastavěná plocha: cca 1.925 m2
Obestavěný prostor: 25.893 m3
[bookmark: _Hlk169697764]Při zpracování projektové dokumentace bouracích prací byla zjištěna přítomnost azbestu průzkumem, který zpracoval Mgr. Lubomír Dozbaba, Alšova 759, 666 01 Tišnov, v říjnu 2021. Laboratorní rozbory byly provedeny akreditovanou laboratoří AQUATEST a.s. Místem výskytu azbestu je asfaltová lepenka střešního souvrství, stěny přístřešku na odpady a brzdové obložení pohonné jednotky výtahu. Před odstraněním azbestu bude zpracován technologický postup nakládání s odpady s obsahem azbestu a postup nakládání s nebezpečnými odpady. Tento postup bude zpracovaný odbornou firmou na likvidaci těchto odpadů. Práce i návrh musí být prováděn v plné shodě s legislativními požadavky na tyto práce a postupy. Všechny práce při likvidaci materiálu s azbestem budou probíhat v kontrolovaných pásmech, které zabrání šíření kontaminace. Kontrolované pásmo bude přístupné přes vstupní filtry, znečištěný materiál bude vynášen v uzavřených obalech a vnitřní vzduch bude filtrován. Práce budou provedeny v souladu s §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.
Výkon TDS představuje zejména výkon činnosti TDS v rozsahu dle metodiky UNIKA, tj. provádění kontroly kvality prováděných prací, dodržování harmonogramu časového i finančního plynoucího ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem jako objednatelem a vybraným zhotovitelem stavebních prací, dále všech relevantních právních předpisů, předcházení rizik a řešení vzniklých rizikových či krizových situací, organizace pravidelných kontrolních dnů (dále jen „KD“) a dalších jednání (např. se zástupci dotčených orgánů státní správy), tvorba zápisů z průběhu těchto KD a jednání, předání a převzetí staveniště, předání a převzetí dokončeného díla, zpracování změnových listů a řádné písemné zdůvodnění nutnosti vykonání změn a účast na jednáních jako zástupce objednatele. V rámci výkonu činnosti TDS v době realizace stavby bude účastník provádět kontrolu na stavbě minimálně ve třech (3) dnech v týdnu.

Zadavatel požaduje 100% zastupitelnost TDS (zastupitelnost odborných techniků) v případě nepřítomnosti z důvodu nemoci, dovolené a dalších případných překážek pro výkon TDS.

Při realizaci stavby se jedná zejména o následující činnosti:
a) [bookmark: _Hlk169775334]předání staveniště dodavateli stavby včetně zápisu z předání
b) seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, dodržování podmínek, podle kterých budou stavební práce realizovány, zejména s projektovou dokumentací bouracích prací a souhlasem a podmínkami vydanými k odstranění stavby, zjistí-li příkazník nedostatky, informuje o nich písemně příkazce nejpozději do tří pracovních dnů od jejich zjištění
c) kontrolu plnění smlouvy s dodavatelem stavby, průběžnou kontrolu kvality prováděných prací, účast při kontrole v rámci KD, sepisování zápisů z KD, účast na kontrolních prohlídkách prováděných stavebním úřadem, účast na předání díla zhotovitelem stavby objednateli apod.
d) projednávání změn v projektu, které nezvyšují náklady stavby nebo provozního souboru, neprodlužují termín plnění smlouvy o dílo a nezhoršují parametry stavby se zhotovitelem stavby a příkazcem, informování příkazce o všech závažných okolnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu
e) v rámci plnění této smlouvy není příkazník oprávněn schvalovat jakékoliv změny realizace stavby, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení, tato činnost je vyhrazena pouze zástupci příkazce
f) spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi
g) provádění zápisů do stavebního deníku a kontrolu zápisů ve stavebním deníku
h) kontrolu dodržování technologických předpisů a koordinace provádění stavebních prací
i) hlášení archeologických nálezů v souladu s relevantními předpisy
j)    kontrolu plnění časového i finančního harmonogramu postupu stavebních prací
k) konzultaci se zhotovitelem navržených postupů a jejich odsouhlasení objednatelem
l)    jednání se zástupci dotčených orgánů
m) kontrolu všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky vysoké kvality provádění všech prací, mj. také těch, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
n) zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace stavby, zejména se zaměřením na zdokumentování částí stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a na důležité stavebně-technické detaily (jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení a budou součástí agendy, která bude předána při ukončení smlouvy příkazci)
o) spolupráci s příkazcem a konzultace prováděných odchylek od projektové dokumentace
p) soustavnou a důslednou kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci, důslednou kontrolu rozsahu a vykazování prací, které proti původním předpokladům nebyly prováděny (tzv. méněpráce), důslednou kontrolu návrhů rozsahu a oceňovacích podkladů na provádění prací nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce), tj. změny smluvního závazku, a jejich předkládání k odsouhlasení příkazci, předložení soupisu prací, popisu a zdůvodnění dodatečných stavebních prací a případně prací, které nebudou realizovány, dále příprava veškerých podkladů pro provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby
q) kontrolu dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací bouracích prací a s dalšími podmínkami smlouvy o dílo smluvního vztahu příkazce jako objednatele, kontrolu v místě stavby provádí příkazník dle potřeb a postupu realizace stavby, nejméně však ve třech (3) dnech v týdnu 
r) kontrolu postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, bezpečnosti při práci, při instalaci a provozu zařízení
s) organizaci a vedení KD, zajištění evidence účastníků a provádění zápisů, zápisy budou odesílány všem přítomným na KD
t) kontrolu souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy o dílo 
a upozorňování dodavatele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění finančních sankcí
u) kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem a přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí, kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby
v) kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech
w) zabezpečení činnosti a spolupráce s geodety v případě potřeby (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů)
x) kontrolu odstranění vad a nedodělků vytknutých v předávacím protokolu díla
y) spolupráce s příkazcem při reklamacích a záručních opravách dle smlouvy o dílo (záruční doba bude stanovena v délce 36 měsíců od řádného předání a převzetí dokončené stavby).

[bookmark: _Hlk169775489]Předpokládaný rozsah stavebních prací vyplývá z dále uvedené projektové dokumentace bouracích prací „Demolice pavilonu G“ vypracované projekční kanceláří PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 1166/12, 
586 01 Jihlava, zastoupenou Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. (příloha č. 3 této výzvy).

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele a dle Příkazní smlouvy, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění.

Pro odstranění stavby byl Magistrátem města Karlovy Vary, odborem úřad územního plánování a stavební úřad vydán dne 8. 12. 2021, spis. zn. 15517/SÚ/21/Pos, č. j. 16150/SÚ/21 Souhlas s odstraněním stavby (příloha č. 4 této výzvy).

[bookmark: _Hlk170032906]Předpokládaná hodnota investice v rámci veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G“ je 14 000 000 Kč bez DPH.

[bookmark: _GoBack]Na výběr zhotovitele stavebních prací probíhá zadávací řízení s názvem „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G“. Blíže viz https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00007667, kde je k dispozici projektová dokumentace a další informace k této veřejné zakázce.

Realizace veřejné zakázky bude probíhat za plného provozu Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

Zadavatel stanovuje, že TDS nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená.

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení výkonu TDS: 	předpoklad září 2024
Předpokládaný termín ukončení výkonu TDS: 	předpoklad únor 2025

[bookmark: _Hlk162814220]Lhůta na realizaci stavby: 
Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 150 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli stavby.
Termíny mohou být upraveny v závislosti na průběhu zadávacího řízení na stavební práce s názvem „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G“. 
Výkon TDS bude ukončen po řádném dokončení stavby a odevzdání všech dokladů souvisejících s realizací stavby. 
Poskytování služeb vybraným dodavatelem bude prováděno průběžně v návaznosti na plnění smlouvy o dílo na zhotovení stavby. 

Místem plnění veřejné zakázky je areál Karlovarské krajské nemocnice a. s., ulice Bezručova, pavilon s č. p. 1369/19f, na pozemkové parcele číslo 2715/1 a 2715/2 ve vlastnictví Karlovarského kraje a na navazujícím pozemku číslo 2711/1 ve vlastnictví Karlovarské krajské nemocnice a.s., vše v katastrálním území Karlovy Vary.

5) Obchodní podmínky

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky. Obchodní a jiné podmínky jsou stanoveny formou závazného návrhu příkazní smlouvy, která je přílohou č. 1 této výzvy. 

Nedílnou součástí nabídky musí být návrh příkazní smlouvy. Zadavatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. Účastník řízení do návrhu smlouvy doplní:
· identifikační a kontaktní údaje, 
· nabídkovou cenu včetně uvedení, zda je či není plátce DPH, 
· osobu TDS, která bude tuto pozici za dodavatele plnit a kterou prokazuje zkušenosti v rámci kritéria č. 2 (tato osoba musí být shodná) a
· oprávněné osoby za příkazníka, 
bez jakýchkoliv úprav znění dalších jednotlivých ustanovení smlouvy. Místa pro doplnění návrhu smlouvy jsou vyznačena žlutým podbarvením. 

6) Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Zadavatel stanovuje níže uvedená dílčí kritéria hodnocení:

•	Kritérium č. 1 – výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH      			váha kritéria 60 %

V tomto kritériu se vyhodnotí výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH stanovená v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. U dodavatele, který je neplátce DPH, bude hodnocena nabídková cena jako celková konečná.
[bookmark: _Hlk162452415]Nabídková cena bude uvedena v návrhu příkazní smlouvy. Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). 
Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny takto:
200 000 Kč bez DPH.

Překročení stanovené maximální možné a nepřekročitelné nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka.

Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

	(
	výše nejnižší celkové nabídkové ceny
výše celkové nabídkové ceny hodnocené nabídky

	)
	x
	100



•	Kritérium č. 2 – zkušenosti osoby vykonávající TDS     				váha kritéria 40 %

V rámci stavby Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G bude kladen maximální důraz na kvalitu provádění stavebních a na koordinaci veškerých činností tak, aby byl dodržen harmonogram časový a finanční při současném dodržování bezpečnosti při práci vybraným zhotovitelem, na objektu. Zkušenosti osoby na pozici TDS mohou značnou měrou přispět k dodržení veškerých požadavků, které jsou na projekt kladeny. Jméno a příjmení této osoby bude doplněna v návrhu příkazní smlouvy a musí být totožná s osobou, kterou prokazuje dodavatel referenční zakázky. 

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude jako výhodnější hodnocena nabídka toho dodavatele, jehož osoba vykonávající přímo činnost TDS bude mít větší zkušenosti, co do počtu a rozsahu referenčních zakázek realizovaných jím v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, oproti zkušenostem osob TDS ostatních dodavatelů.

Zadavatel bude hodnotit podle přílohy č. 2 Zkušenosti TDS pro hodnocení zjištěný počet referenčních zakázek zrealizovaných osobou realizačního týmu navrženou na pozici TDS.

Pokyny a požadavky pro vyplnění přílohy č. 2 Zkušenosti TDS pro hodnocení:
Do přílohy č. 2 Zkušenosti TDS pro hodnocení uvede dodavatel referenční zakázky, které realizoval člen realizačního týmu navrhovaný pro tuto veřejnou zakázku na pozici TDS. 
Tato osoba při realizaci referenčních zakázek, které dodavatel zadávacího řízení uvede v této příloze, vykonávala funkci na pozici člena TDS. Tím je myšleno, že tato osoba vykonává kontrolní a dozorovou činnost nad kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby nebo její části a se smluvními podmínkami výstavby a je osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby.

Referenční zakázky pro hodnocení zkušeností TDS musí splňovat tyto parametry:
1) Předmětem referenční zakázky byl výkon činnosti TDS při výstavbě, modernizaci či opravě pozemní stavby, přičemž realizační hodnota této stavby byla ve výši min. 10 mil. Kč bez DPH (podle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, a to včetně všech platných dodatků); a
2) Referenční zakázka musí splňovat podmínku, že byla plněna v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, a to s tím, že v této době došlo k jejímu dokončení; a
3) K ověření každé referenční zakázky, musí být všechny referenční zakázky doloženy:
a) osvědčením objednatele, z něhož bude patrné, že osoba realizačního týmu navrhovaná na pozici TDS se na realizaci referenční zakázky osobně podílela ve funkci TDS nebo ve funkci, jakkoliv obdobně nazvané a v rámci které zajišťovala činnosti uvedené výše a zároveň, že zakázka splňovala požadavky podle bodu 1) a 2) uvedené výše; a	
b) Není-li možné osvědčení objednatele získat, nebo pokud osvědčení objednatele neobsahuje veškeré zadavatelem požadované údaje o referenční zakázce, musí účastník doložit jiné doklady, z nichž budou všechny požadované údaje o referenční zakázce vyplývat. Takovými doklady mohou být zejména: smlouva s objednatelem, odkazy na registr smluv, zápisy z výrobních výborů, fakturace, předávací protokoly, smlouva se zhotovitelem stavby apod. 
Zadavatel připouští, aby jedním z dokladů (nikoliv však jediným) byl i vnitřní dokument účastníka nebo i třetí osoby (např. předchozího zaměstnavatele TDS). 
4) U referenčních zakázek uvedených v příloze č. 2 Zkušenosti TDS pro hodnocení bude předmětem hodnocení hodnota staveb, a to do max. počtu 5 referenčních zakázek, a to postupem uvedeným níže.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna ani doplněna o údaje, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení. 
Důležité je, aby doklady obsahovaly jméno TDS, aby bylo zřejmé, že tuto činnost v rámci této referenční zakázky osobně vykonával (postačí uvedení ve smlouvách jako osoba v technických záležitostech, jako osoba vykonávající TDS nebo např. i zápisy z KD, stavebního deníku, kde bude v této funkci uveden). Dalším podstatným dokladem je doklad o době plnění, a to nejen o zahájení, ale i dokončení (postačí uvedení období ve smlouvách, jestliže není uvedeno konkrétní datum doložit doklad objasňující zejména dobu dokončení - např. předávacím protokolem dokladů/stavby apod.). 

Zadavatel má právo si v případě pochybností ověřovat pravdivost uvedených údajů např. u objednatelů či z veřejných zdrojů. Zadavatel upozorňuje účastníky, že pokud takovým ověřením zjistí, že údaje či doklady předložené účastníkem neodpovídají skutečnosti, bude postupovat v souladu s ustanovením § 48 odst. 8 ZZVZ.
Není povinností dodavatele předložit referenční zakázky pro hodnocení. Pokud dodavatel nedoložil v nabídce přílohu č. 2 Zkušenosti TDS pro hodnocení, popř. jí doložil nevyplněnou nebo uvede v samostatném dokumentu svým prohlášením, že nedokládá žádné referenční zakázky, nebude nabídka dodavatele v tomto kritériu hodnocena a automaticky obdrží 0 bodů. 

Postup hodnocení:
Do hodnocení postoupí pouze ty referenční zakázky, které budou splňovat zadavatelem výše uvedené požadavky a u kterých budou předloženy doklady potvrzující uvedené údaje, a to v max. počtu 5 zakázek. 
Pokud účastník uvede více než 5 zakázek, bude hodnocen maximální počet 5, a to v pořadí, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 Zkušenosti TDS pro hodnocení na pozicích (řádcích) č. 1 až 5 s tím, že na ostatní uvedené referenční zakázky nebude zadavatel brát zřetel, tj., v případě, že některé referenční zakázky na pozici č. 1 až 5 zadavatel neuzná k hodnocení, nedojde k jejich nahrazení zakázkami uvedenými na pozici č. 6 a výše. 

Každá z referenčních zakázek, která vyhoví požadavkům, bude následně zohledněna pro účely hodnocení prostřednictvím bodového hodnocení přiděleného jednotlivým zakázkám dle jejich významu ve vazbě na finanční hodnotě dozorované stavby v Kč bez DPH, a to následovně:
	10 000 000 až 19 999,99 Kč bez DPH
	1 bod

	20 000 000 až 34 999 999,99 Kč bez DPH 
	2 body

	Od 35 000 000 Kč bez DPH výše
	3 body



Součet takto získaných bodů u všech předložených referenčních zakázek bude sloužit k hodnocení. Maximální počet bodů může tak dosáhnout 15 bodů (tzn. 5 referenčních zakázek po 3 bodech). 

Při stanovení neváženého bodového zisku v tomto kritériu bude postupováno dle vzorce:
	(
	dosažený počet bodů za referenční zakázky
nejvyšší dosažený počet bodů za referenční zakázky     
	)
	x
	100



Zadavatel nepřipouští prokázání zkušenosti TDS více osobami.

Sestavení celkového pořadí
Přidělené nevážené počty bodů v jednotlivých kritériích se vynásobí příslušnou váhou kritéria. Výsledné vážené bodové zisky jednotlivých nabídek ve stanovených kritériích budou sečteny. Součet takto získaných bodů za všechna kritéria tvoří celkový bodový zisk nabídky. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšším bodovým ziskem. 

Dojde-li ke shodnému bodovému ohodnocení, bude vybraný dodavatel určen na základě toho, kdo z těchto shodných nejvyšších bodových zisků bude mít nižší nabídkovou cenu. V případě, že ani tak nebude možné určit nejvýhodnější nabídku, bude vybrán ten dodavatel, který bude mít v součtu referenční zakázky s vyšší uvedenou hodnotou (tedy vyšší náklady referenčních staveb). 

7) Způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů (mj. také fotodokumentace, reprografické práce, dopravné apod.), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých by dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu plnění veřejné zakázky třeba. 
Navýšení nabídkové ceny je možné pouze v souvislosti se zvýšení sazby DPH. Jiné podmínky pro změnu nabídkové ceny nejsou přípustné. Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách ve výši platné ke dni podání nabídky. 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 
Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH. Případně nebude daň vyčíslena a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

Účastník doloží nabídkovou cenu vyplněním ceny v návrhu příkazní smlouvy, která je přílohou č. 1 této výzvy. 

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato zadávací dokumentace. Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky včetně ceny zadávané na profil zadavatele, musí být vždy shodná, a to včetně haléřových položek. 

8) Podání nabídek

Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. 
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 7. 8. 2024 do 10:00 hodin.

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků tohoto řízení.
Zadavatel upozorňuje, že nabídky musí být podány v systému E-ZAK do odpovídající sekce, prostřednictvím odpovídající funkcionality na detailu veřejné zakázky. K nabídkám podaným nesprávným způsobem, tj. vloženým např. do zpráv pro zadavatele, jiných dokumentů apod. nebude zadavatel z důvodu potřebného šifrování a zabezpečení dokumentů, přihlížet. Zadavatel rovněž nebude přihlížet k nabídkám podaným v zadávacím řízení jinak než elektronickým nástrojem (tedy například emailem, datovou schránkou či v listinné podobě).
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

9) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo při zadávání této zakázky postupovat dle § 46, § 48, § 48a, § 113, § 124, § 125 a §127 ZZVZ.

10) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje.
Kontaktní osobou pro zadávací řízení je Ing. Veronika Redlová, e-mail: veronika.redlova@kr-karlovarsky.cz

11) Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele veřejné zakázky posoudil a následně i vyhodnotil, zda je vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) ZZVZ a environmentálně odpovědné zadávání ve smyslu § 28 odst. 1 písm. q), v rámci tzv. odpovědného veřejného zadávání a vyhodnotil, že zásady uplatněné dle § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci této veřejné zakázky zadavatel pokládá za neúčelné a nepřinesly by relevantní efekt. 

12) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje. 
Zadavatel nepřipouští dle § 102 ZZVZ variantní řešení. 

13) Identifikační údaje zadavatele

Centrální zadavatel:
Název:			Karlovarský kraj
sídlo: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
Zastoupený:		Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje
Profil zadavatele: 	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

14) Přístup k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace DNS je dostupná na profilu zadavatele na této adrese:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/dns00000012

Zadávací dokumentace této veřejné zakázky včetně všech příloh je dostupná na profilu zadavatele na této adrese: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00007683

 Karlovy Vary, 23.07.2024					  



                                                                                                                Ing. Tomáš Brtek
                     vedoucí odboru investic
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