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1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ                                                                                      
Staveniště se nachází na silniční komunikaci II/210 vedené v extravilanu. Poloha stavby je 

dána polohou stávající silniční komunikace.  

Nová opěrná zeď, vozovka a upravovaný svah násypu jsou teoreticky umístěny na silničním 
pozemku (na stávajícím zemním tělese silniční komunikace).  

Staveniště je dobře přístupné ze stávajících komunikací. Realizaci stavebních prací a veškerý 
přesun stavebního materiálu, sutě a zeminy bude nutno zajistit pouze ze silniční komunikace tj. 
obvod staveniště je omezen na silniční pozemek (zemní těleso silniční komunikace). 

2. KAPACITA VYUŽITÍ DOSAVADNÍCH NEBO NOVĚ NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ PRO 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ       
Zařízení staveniště bude umístěno na uzavřené části silniční komunikace (v místě stavby). 

Staveniště a zařízení staveniště bude po dobu stavby řádně označeno a oploceno. 

Na staveništi bude umístěno sociální zázemí pro pracovníky stavby a sklad materiálu 
v minimálním, nezbytně nutném rozsahu. Plocha mezideponie (separační plocha) vybourané suti, 
vytěžené zeminy a stavebního materiálu bude minimalizována. Vybouraný materiál bude ihned po 
separaci odvážen na povolenou skládku. 

Zařízení staveniště bude splňovat všechny podmínky majitele pozemku. Všechny dotčené 
pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.  

Případné závady vzniklé na krajnici a odvodnění budou odstraněny dodavatelem stavby.  

2.1.  Společné objekty a zařízení pro přímé dodavatele investora a případné sdružené 
zařízení staveniště  

Projektant předpokládá, že s ohledem na rozsah a charakter stavby bude stavbu realizovat 
jeden dodavatel a nebude nutno vytvářet sdružené zařízení staveniště. Případní subdodavatelé 
budou využívat zařízení staveniště hlavního dodavatele stavby.  

2.2.  Zajištění přívodu vody a energií ke staveništi, odvodnění staveniště a telefon  
Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby bude zajištěn ze zdrojů dodavatele stavby. 
Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet a elektřina bude vzhledem k rozsahu 

stavby zajištěna z elektrocentrály. 
Pro účely stavby se předpokládá využívání mobilních telefonů. 

2.3.  Údaje o dopravních trasách pro přepravu materiálu, zeminy a suti   
V průběhu výstavby budou pro dopravu zeminy, suti a stavebních hmot využity veřejné silniční 

komunikace. Využívané komunikace budou po dobu stavby průběžně čištěny. 

2.4.  Postup výstavby 

Stavba bude realizovaná v jednom celku. 

2.5.  Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Stavba bude realizována za částečné uzavírky silniční komunikace (jednosměrný provoz). Na 

zajištění bezpečného provedení navrhovaných stavebních prací bude v místě stavby uzavřen 
přilehlý jízdní pruh silniční komunikace. 

Dopravní opatření v místě stavby viz. samostatná příloha E2 - DIO. 

2.6.  Sociální zázemí pracovníků stavby   
Sociální zázemí pro pracovníky stavby bude zajištěno dodavatelem stavby. Sociální zázemí 

pro zaměstnance dodavatele stavby bude instalováno v minimálním rozsahu (buňka + WC). 
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3. OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 

• Zhotovitel při uspořádání staveniště zejména dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. 
Staveniště uspořádá v souladu se zpracovaným plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených. 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel stavby, kterému bylo toto staveniště předáno a který je 
převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi. 

• Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny, nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. U liniových staveb, nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní 
a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od 
hrany výkopu zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Nelze-li u prací 
prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani 
zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 
provozu nebo střežením. 

• Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

• Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, 
musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

• Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. 

• Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci, budou vybavena prostředky proti úkapům 
PHM a na každém takovém místě bude umístěna “Havarijní souprava” ve velikosti podle počtu strojů a 
zařízení. 

• Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

• Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 
být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

• Staveniště bude vybaveno ručními hasícími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných 
a viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a „Požárně poplachová 
směrnice“. V buňce stavbyvedoucího, popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci a 
na viditelném místě traumatologický plán pro příslušné pracoviště a oblast. 

• Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného 
pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit 
závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

• Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit 
jeho stabilitu a pevnost. 
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• Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

• Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 
používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 
změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

• V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. 

4. VLIV REALIZACE STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZPŮSOB OMEZENÍ A VYLOUČENÍ 
NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ 

4.1.  Obecná opatření pro ochranu životního prostředí 
Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v místě stavby.  

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a 
zdravé životní podmínky uživatelů okolních staveb a pozemků a ani živočichů na místní prostředí 
vázaných tj. tak, aby negativní vlivy stavby na životní prostředí byl minimalizován. 

Při realizaci stavby nebudou používány žádné technologie nebo látky, které přímo i nepřímo 
ohrožují životní prostředí. 

Stavební činnost musí probíhat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany 
životního prostředí. Podmínky příslušného odboru ŽP uvedené ve stavebním povolení budou při 
stavbě zohledněny. 

Některé základní právní předpisy: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, v aktuálním znění 1.1.2024 (verze 3) 
• Vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), 

v aktuálním znění 1.1.2023 (verze 2) 
• Vyhláška č. 445/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 

Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství, v aktuálním znění 1.1.2023 
(verze 1) 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění 
• Zákon č. 254/2001Sb., o vodách (vodní zákon), v aktuálním znění 1.1.2024 (verze 41) 
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v aktuálním 

znění 1.1.2024 (verze 26) 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno například 
těmito opatřeními: 

- na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně 
zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností  

- budou dodrženy všechny předpisy manipulace se stavebními stroji a materiálem 
- všichni pracovníci na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni a seznámeny 

se způsoby a postupy provádění jednotlivých stavebních prací, které neohrožují životní 
prostředí v místě stavby  

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostření vzniklé v době výstavby je nutno 
hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody. 
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4.2.  Minimalizace vlivu stavby na obyvatelstvo 
Cílem navržených opatření je omezit možné negativní vlivy stavby na životní prostředí, které 

vznikají v důsledku stavební činnosti a pohybu stavebních mechanizmů, strojů a automobilů 
v zastavěných územích a minimalizovat jejich dopad na obyvatelstvo v okolí stavby. 

Obecná opatření 
 - stavbu realizovat dle optimálního harmonogramu stavby 
 - časově minimalizovat trvání stavby 
 - přeprava zeminy, suti a stavebních materiálu bude realizována po schválených 

přepravních trasách 

Ochrana proti hluku 
 - v maximální možné míře budou na stavbě využity stavební mechanizmy se sníženou 

hlučností  
 - použitá technika bude udržována v řádném technickém stavu 

Ochrana proti znečišťování vozovek 
 - znečištěná vozidla budou před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot 
 - bude prováděna pravidelná kontrola čistoty komunikací v blízkosti stavby 
 - komunikace znečištěné provozem stavby budou neprodleně řádně očištěny (manuálně 

nebo mytím vodou) 

4.3.  Minimalizace vlivu stavby na povrchovou a podzemní vodu 
Odvodnění staveniště je zajištěno. Po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku splachů ze 

staveniště (zemina, suť atd.). 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek nebo jiných 
nebezpečných látek a stavba bude realizována za těchto podmínek: 

 - na staveništi nebudou prováděny opravy ani údržba stavebních strojů 
 - plnění palivy a doplňování maziv bude, až na nezbytně nutné výjimky, prováděno mimo 

staveniště 
 - sklad zásobního paliva a maziva musí být odpovídajícím způsobem zajištěn proti 

potencionálním únikům paliva (uzamčený sklad, záchytná bezodtoková jímka atd.) 
 - po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku splachů ze staveniště  

Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostření vzniklé v době výstavby je nutno 
hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody. 

 
Veškeré další požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí jsou uvedeny v příloze B – 

Souhrnná technická zpráva. 

5. PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY                                                                                     
Dodavatel stavby bude respektovat všechny výše uvedené podmínky a nároky na provádění 

stavby. 

5.1.  Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebních prací       
Projektantovi nejsou známy přesné informace o uvažovaném termínu realizace stavby.  

5.2.  Údaje o postupném předávání stavby do provozu 
Projektant předpokládá, že celá stavba bude předána do užívání najednou nebo po 

jednotlivých částech stavby.   

5.3.  Časový postup vyklizení staveniště 
Časový postup vyklizení staveniště vyplyne z harmonogramu výstavby. Zařízení staveniště 

bude vyklizeno po dokončení celé stavby.    

5.4.  Požadavek na vyzkoušení celé nebo jednotlivých částí stavby 
Stavba nevyžaduje zkušební provoz po dokončení stavby. 
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