

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ PO UCELENÝCH ČÁSTECH

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)

27.08.2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:		Cena (bez DPH):	71 888 888,88 Kč
Zhotovitel: KV Realizační s.r.o.		Cena (s DPH):	86 985 555,63 Kč
Nabídku vypracoval:	Vladimír Krystyn	IČ: 7707991	
		DIČ: CZ07707991	

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLŮ

Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
část0	Všeobecné položky	1 095 000,00 Kč	1 324 950,00 Kč
část01	II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3	26 807 304,58 Kč	32 436 838,53 Kč
└ SO103 *	SO 103 - KOMUNIKACE ÚSEK 3	26 807 304,58 Kč	32 436 838,53 Kč
část02	II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C	43 986 584,30 Kč	53 223 767,10 Kč
└ SO103.1 *	Komunikace a odvodnění	15 948 832,73 Kč	19 298 087,62 Kč
└ SO103.2 *	Propustky	2 342 263,77 Kč	2 834 139,17 Kč
└ SO203.1 *	Opěrná zeď 44,48 - nábrežní opěrná zeď	4 800 244,92 Kč	5 808 296,35 Kč
└ SO203.2 *	Opěrná zeď 44,55 - nábrežní opěrná zeď	2 218 260,56 Kč	2 684 095,28 Kč
└ SO203.3 *	Opěrná zeď 44,64 - nábrežní opěrná zeď	4 843 495,30 Kč	5 860 629,33 Kč
└ SO203.4 *	Opěrná zeď 44,79 - opěrná zeď typ B1 založená na mikropilotách	2 928 764,00 Kč	3 543 804,45 Kč
└ SO203.5 *	Opěrná zeď 44,86 - nábrežní opěrná zeď	3 496 760,48 Kč	4 231 080,19 Kč
└ SO203.6 *	Opěrná zeď 44,99 - nábrežní opěrná zeď	1 581 024,90 Kč	1 913 040,15 Kč
└ SO203.7 *	Opěrná zeď 45,10 - nábrežní opěrná zeď	2 589 090,12 Kč	3 132 799,05 Kč
└ SO203.8 *	Opěrná zeď 45,37 - nábrežní opěrná zeď	2 637 847,52 Kč	3 191 795,51 Kč
└ SO903 *	DIO	600 000,00 Kč	726 000,00 Kč

P