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Smlouva o dílo 
na zhotovení projektových prací 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Číslo smlouvy objednatele:       66/ODO/2025 
Číslo smlouvy zhotovitele:        25/092 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č.   126/MR/TÚ/2025 

Smluvní strany: 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou 
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 
bankovní spojení: 
číslo účtu
oprávněn jednat ve věcech technických:  
tel.: 
odpovědný pracovník:
tel.: 
/dále jen „objednatel“/ 

2. AZ Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
korespondenční adresa: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO:  44567430 
DIČ:    CZ44567430 
Zastoupena: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti 
zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 
bankovní spojen
číslo účtu:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Odpovědný projektant: 
email: 
Odpovědný projektant
email: 
/dále jen „zhotovitel“/ 
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Název akce:   

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS): 

II/209 Modernizace silnice Horní Slavkov, ul. Tovární 
 

I. 

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků zadávacího řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel 

zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho 
převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících 
ustanoveních této smlouvy. 

 
II. 

Předmět díla 

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy: 
• výzva k podání nabídky č. 126/MR/TÚ/2025 
• cenová nabídka zhotovitele 

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a 
pro provádění stavby (dále jen PDPZ/PDPS) stavby, dle zákona č. č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dále dle Směrnice Ministerstva 
dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 
12.07.2022, s účinnosti od 01.08.2022, v rozsahu dle Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19.06.2024, v platném 
znění a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění. 

3. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (PDPZ/PDPS) pro stavbu: II/209 Modernizace 
silnice Horní Slavkov, ul. Tovární a bude zpracována samostatná projektová dokumentace:  

• II/209 Modernizace silnice Horní Slavkov, ul. Tovární 

Projektová dokumentace bude vyhotovena též v 1 tištěném paré. Paré bude opatřeno autorizačním razítkem 
a podpisem zodpovědného projektanta. PD PDPZ/PDPS bude předána také kompletně elektronicky (včetně 
elektronických autorizačních razítek), bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). 
Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a ve formátech 
otevřených (např. „dwg“, „dgn“……). Otevřená verze PD nebude obsahovat žádné odkazy (prolinky) na interní 
ani jiná úložiště dodavatele. 

4. Popis stávajícího stavu a návrh řešení:  
1) II/209 Modernizace silnice Horní Slavkov, ul. Tovární 

• Jedná se o silnici II. třídy č. 209, navrhovaný úsek se nachází mezi městy Loket a Horní Slavkov 
v ulici Tovární ve staničení cca 6 670 – 6 750 km, délka řešeného úseku je cca 80 m 

• dle zaslaného podnětu na dopravně stavební úpravy na komunikaci II/209 Policií ČR je v 
řešeném úseku nevyhovující směrový oblouk. Vzhledem k výskytu častých dopravních nehod je 
v tomto úseku také trvale omezena rychlost dopravním značením B20a s vyobrazením "70" 

• v místě nevyhovujícího směrového oblouku je stávající kamenný propustek, na kterém jsou 
umístěna ocelová svodidla, která zasahují do průjezdního profilu komunikace (není dodržen 
bezpečnostní odstup od vodící čáry V4) a jejichž náběhy neodpovídají normě ČSN 73 6101 a 
příslušným TP 

• dva stávající vzrostlé stromy budou pokáceny v rámci běžné údržby v průběhu roku 2025 
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             Předmětem PD bude (mimo jiné): 

• úprava/rozšíření směrového oblouku komunikace 
• modernizace, příp. prodloužení, stávajícího kamenného propustku pod komunikací II/209 

 
5. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:  

PD PDPZ/PDPS (samostatná dokumentace v počtu 1 paré):  
5.1. geodetické zaměření území 
5.2. výkresová část  
5.3. zjištění inženýrských sítí, příp. jejich ochrana nebo přeložka 
5.4. DIO, včetně kompletního projednání dopravního omezení nebo vedení objízdných tras 

(projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, projednání s dotčenými orgány) 
5.5. záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy) 
5.6. inženýrská činnost, zejména vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro povolení 

záměru, stanovisko příslušného DI Policie ČR ke stavbě (včetně originálu koordinační situace 
stavby opatřené souhlasem Police ČR, DI), vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušeného provozovatele autobusové linkové 
dopravy (pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po 
objízdné trasy) a uvedení PD do souladu s připomínkami všech vyjádření (veškerá stanoviska a 
vyjádření budou pro povolení záměru, stanoviska správců inženýrských sítí budou vyhotovena 
max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III této smlouvy) 

5.7. další podklady a náležitosti PD PDPZ/PDPS 
5.8. Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 3 ks samostatných koordinačních situací 

stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle §184a 
stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.  

5.9. Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby opatřená 
souhlasem Police ČR, DI.  

 

6. Předpokládané členění zakázky:  

PD PDPZ/PDPS bude dále zahrnovat:  

6.1. návrh objektové skladby  
6.2. inženýrské sítě – zajištění polohy, ochrana inženýrských sítí, přeložky vyvolané stavbou       
6.3. souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby) 
6.4. stavební část  
6.5. geodetické zaměření území 
6.6. záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na 

zpracování viz čl. II., odst. 13. této smlouvy) 
6.7. dopravně inženýrské opatření (DIO) odsouhlasené dle čl. II., odst. 5.4. této smlouvy 
6.8. vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci) 
6.9. návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle platného stavebního zákona) 
6.10. soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 

12. této smlouvy)  
6.11. vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému řízení (veškerá 

stanoviska a vyjádření budou pro společné řízení a budou vyhotovena max. 30 dnů před 
termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy) 

6.12. další podklady a náležitosti dokumentace PDPZ/PDPS 
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7. Projektová dokumentace bude vyhotovena celkem v 1 tištěném pare.  
Toto pare bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD PDPZ/PDPS 
bude předána také kompletně elektronicky s elektronickým autorizačním razítkem, a to buď na paměťovém 
médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická 
verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“……) a ve formátech otevřených 
(např. „dwg“, „dgn“……).  Otevřená verze PD nebude obsahovat žádné odkazy (prolinky) na interní ani jiná 
úložiště dodavatele. 

8. V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní pare pracovní verze (konceptu) 
projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.  

9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a 
bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. 
Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny 
podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.  

10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 

11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace 
(PDPZ/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání řízení o povolení záměru. Tyto změny mohou 
vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro řízení o povolení záměru. Zhotovitel se 
zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude 
s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo 
formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu. 

12. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:  

a) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016 v platném znění 
b) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím 

datové základy OTSKP  
c) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou 

specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např. 
…..) 

d) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o 
otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými 
programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný)  

e) soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, 
bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli.  
 

13. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:  

a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován 
s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;  

b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem 
konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD PDPZ/PDPS;  

c) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to 
přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude 
zadavateli předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;  

d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen 
požadavky vlastníků zapracovat do čistopisu dokumentace dodatečně. 
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14. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:  

a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 6. této 
smlouvy vypracována a předána zadavateli v jedné samostatné složce označené jako PDPZ/PDPS. 

b) Zpracovatel PD je povinen PDPZ/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky 
řízení o povolení záměru. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zapracovat veškeré 
připomínky vyplývající z projednání.  

c) PD PDPZ/PDPS bude použita pro zajištění povolení záměru a zadání stavby. 
d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, tak 

správce sítě, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na 
svoje náklady.  

e) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení 
PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení 
z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen 
zapracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od 
předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně 
termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto 
v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. 
Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu 
prací a rozpočtu. 

f) Zpracovatel PD se zavazuje, že svolá minimálně 2x v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní 
porady ke zpracování PD PDPZ/PDPS (min. projednání základní koncepce návrhu, projednání před 
odevzdání konceptu PD dle čl. III. této smlouvy).  

 
15. Podklady pro zpracování předmětu plnění: 

II/209 Modernizace silnice Horní Slavkov, ul. Tovární 

• přehledná situace    
• foto 
• Podnět na dopravně stavební přešetření směrového oblouku 
• Přehled nehod v silničním provozu 

 
Podklady zpracovatel PD obdržel spolu s výzvou k podání nabídky. 

 
16. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky: 

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných 
právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválené pod č.j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, Zákona 
č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů včetně jeho prováděcích vyhlášek, dle 
Vyhlášky č. 227/2024 Sb. ze dne 19. 6. 2024, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění. 
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III. 
Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
 

1 2 3 4 5 6 

stavba  
předpoklad 

zahájení prací  

předání základní 
koncepce 

návrhu  

předání 
konceptu PD v 
elektronické 

podobě, včetně 
soupisu prací a 

rozpočtu   

předání 
čistopisu PD 

v elektronické 
podobě, včetně 
soupisu prací a 

rozpočtu  

předání 
čistopisu PD 

v elektronické i 
tištěné podobě v 

počtu 1 paré, 
včetně všech 

zapracovaných 
připomínek 

II/209 
Modernizace 
silnice Horní 
Slavkov, ul. 

Tovární 

07/2025 31.12.2025 31.03.2026 30.04.2026 
do 30 dnů od 

písemné výzvy 

 

3 – základní koncepcí návrhu se rozumí vyhotovení návrhu řešení včetně ekonomického posouzení a 
předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních 
výměr záborů  
4 – konceptem PD se rozumí jedno kompletní paré PDPZ/PDPS se všemi přílohami, včetně soupisu prací 
a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky řízení o povolení záměru 
5 – čistopisem PD se rozumí dodání finální verze PD PDPZ/PDPS v elektronické podobě včetně 3 výtisků 
koordinační situace v tištěné podobě  
6 – čistopisem PD v tištěné podobě se rozumí 1 kompletní paré PDPZ/PDPS, včetně všech zapracovaných 
připomínek  

 
IV. 

Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  

Cena bez DPH :  246.500,00 ,- Kč 

21 % DPH :  51.765,00 ,- Kč 

Cena s DPH :  298.265,00 ,- Kč 

 

2. Fakturace předmětu díla:  
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy 
b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně 

odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele 
c) zhotovitel vystaví fakturu vždy ve výši skutečně provedených prací 

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo 
jeho zástupcem projednány. 

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.   
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V. 
Způsob a místo předání  

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených 
touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a 
bez závad. 

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění. 
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších 

okolností z projektu vyplývající.  
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem. 
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů 

od splnění svého závazku. 
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky 
na účet zhotovitele u jeho banky. 

 
VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. 

3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně 
navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části 
projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.  

5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným 
vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což 
protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne 
doručení faktury. 

7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele 
na náhradu škody. 

 
VIII. 

Záruka za jakost 

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního 
zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D. 

2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla. 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti 

dnů od písemného převzetí reklamace. 
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IX. 
Další ujednání 

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a 
služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit: 

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se 
s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů. 

b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak 
při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, 
hospodářského a služebního tajemství. 

2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla. 
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude 

zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených 
účastníků.  

4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému 
projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.  

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty 
a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu 
platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým 
plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém 
případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena 
objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

 

X. 
Licenční a autorská ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 

poskytována jako: 
a) výhradní, 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv 

není objednatel povinen informovat zhotovitele. 
3. Objednatel není povinen licenci využít. 
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití 

díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 
a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na 

základě předmětu díla dle této smlouvy, 
b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této 

smlouvy. 
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a 

změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením 
do díla souborného. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho 
úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla 
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souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem 
zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil 
bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky 
vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. 
Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na 
přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku 
z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání 
díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli 
náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle 
této smlouvy. 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany 
v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo 
dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část. 

12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci 
díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená. 
 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit 
vzájemným jednáním. 

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými 

dodatky potvrzenými smluvními stranami. 
4. Tato smlouva se sepisuje je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě. 
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu 

s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
6. Tato smlouva má devět stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.  
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.        
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle 

do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 
v registru smluv. 
 

 
 
 

…………………………………                                                                       …………………………………. 
         Ing. Martina Štrosová   Ing. Jiří Šlachta    
         jednatelka společnosti  ředitel organizace 
         AZ Consult, spol. s r.o.  Krajská správa a údržba silnic 
  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 
 
 

Příloha: cenová nabídka zhotovitele  
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