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                                           evid.číslo smlouvy zhotovitele:…………………                      

SMLOUVA O DÍLO


Objednatel:                  Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
se sídlem:  	Hlavní 114/29, 362 63  Dalovice 
IČO:   	00574384
DIČ: 	
číslo účtu:                    115-2797680267/0100
bankovní spojení:  	 Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary	
zastoupen:                   PaedDr. Vladimírou Štrynclovou, ředitelkou školy
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	 
se sídlem:                    
IČO:                                 
DIČ:                           
číslo účtu:                   
bankovní spojení:       
jednající:   
(dále jen „zhotovitel“)

 uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto


SMLOUVU  O  DÍLO  
na zakázku 
„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení,  zpracování a podání žádosti o podporu  a projektový management“  na projekt Zkvalitnění  infrastruktury v logistické škole“

Výše uvedená zakázka je rozdělena do následujících částí: 

Část I:     na zpracování „Studie proveditelnosti“ jako povinné přílohy žádosti o podporu 
Část IIA:  na přípravu zadávacích a výběrových řízení 
Část IIB:  na realizaci zadávacích a výběrových řízení
Část IIIA: na zpracování a podání žádosti o podporu na projekt 
Část IIIB: projektový management 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 

II.  Předmět smlouvy

2.1   Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle výzvy k podání nabídky na  veřejnou zakázku a dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2.    Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas:  

Část I: 

vypracuje studii proveditelnosti (dále jen SP) jako povinnou přílohu žádosti o  podporu v rámci 33. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL), prioritní osa PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, specifický cíl SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno úplné zpracování uvedené povinné přílohy žádosti o podporu na projekty v rozsahu a struktuře předepsané Přílohou č. 4 „Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (Studie proveditelnosti)“ IROP, ve znění platném pro 33. Výzvu v rámci IROP – webové stránky:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)
V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen sledovat případné požadavky na změny ve struktuře a obsahu závazných dokumentů – Studie proveditelnosti – webové stránky:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-(SVL)

Plnění tohoto bodu bude vyžadovat i: 
· zpracování studie proveditelnosti v plném rozsahu a struktuře dle přílohy č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce na základě podkladů, které si zhotovitel nejprve získá v maximální míře sám z dostupných zdrojů - elektronických, tištěných, osobních pohovorů s pracovníky školy, 
· osobní přítomnost zhotovitele při jednáních se školou, případně s odpovědnými orgány při přípravě a doložení všech potřebných příloh a dokumentů nikoliv pouze doplnění, úprava  a kompletace dokladů, které zpracují zaměstnanci školy, 
(předpokládá se minimálně  první zahajovací schůzka při podpisu smlouvy, projednání zdrojů informací pro jednotlivé body Studie proveditelnosti,  formy vzájemné součinnosti, časový  harmonogram předložení první verze k připomínkování a dopracování připomínek zadavatele a další nezbytné podrobnosti pro řádné kvalitní splnění předmětu díla,  dále dvě monitorovací konzultační  schůzky ve škole)

Termín plnění: do 30. 10. 2016


Předložení celé zpracované Studie proveditelnosti k připomínkování určenému pracovníkovi projektového týmu školy – nejdéle do 30.9.2016 ( předpokládá se průběžná součinnost zpracovatele se školou).

Část IIA

Kompletně připraví zadávací a výběrová řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), platných v době realizace s Metodickým pokynem  pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro:

a) Zřízení a vybavení odborných učeben –učebna č. 9, učebna č. 4, logcentrum
b) Bezbariérové řešení školy 

Termín plnění: do 30. 11. 2016

Část IIB  (bude realizováno v případě získání dotace)

Kompletně realizuje zadávací a výběrová řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), platných v době realizace, s Metodickým pokynem  pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro:

a)  Zřízení a vybavení odborných učeben –učebna č. 9, učebna č. 4, logcentrum 
b)  Bezbariérové řešení školy 

V případě nutnosti se výběrové řízení bude opakovat do té doby, než úspěšně proběhne a to za cenu, kterou uchazeč uvede v cenové nabídce a kterou nebude z tohoto důvodu navyšovat.

Termín plnění: bezprostředně po schválení projektu

Část IIIA

Kompletně zpracuje a podá žádost o dotaci včetně povinných příloh dle podmínek IROP (viz. webové stránky uvedené výše)  a výzvy včetně:
· doložení průzkumu tržních cen dodávky (nákupů)
· zajištění vazby na trh práce (tj. smlouvy se zaměstnavatelem na 3 roky)
· určení hlavních rizik a jejich eliminace i v době udržitelnosti
· reálného a proveditelného harmonogramu

Celá žádost musí být zpracována v požadovaném systému a to tak, že zhotovitel dostane plnou moc a žádost bude sám v systému finalizovat. 
V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat zadavatele nejméně ke 3 konzultacím a seznámit při nich zadavatele se způsobem provádění díla. V rámci těchto konzultací vždy předloží zhotovitel do té doby zpracovanou pracovní verzi dokumentace. Dále je zhotovitel povinen konzultovat s CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR).
Termín plnění: do 30. 10. 2016

Předložení kompletní verze zpracované žádosti ke kontrole – včetně všech příloh: nejdéle do 22.10.2016.

Část IIIB (bude se realizovat v případě získání dotace)
bude vykonávat práce projektového managementu – kompletní administrativní, finanční a  provozní řízení projektu až do předání díla zadavateli, a to zejména:
· veškerou komunikaci (konzultace) v průběhu přípravy a realizace projektu s klientem (osobní/telefonický/e-mailem) a poskytovatelem dotace a CRR - Centrum pro regionální rozvoj ČR)
· změny projektu - podstatné, nepodstatné
· monitorovací zprávy a v rámci udržitelnosti projektu
· žádosti o platbu
· řádné vypořádání všech Připomínek k monitorovací zprávě
· součinnost při kontrole na místě
· předložení veškeré dokumentace k archivaci
· osobní účast na stanovených kontrolních dnech ( předpoklad minimálně 1x za 14 dní )
· zajištění předepsané publicity, 
· součástí finančního a provozního managementu je nejen administrativní kontrola, ale i věcná kontrola dokladů,  dále podávání návrhů na opravná opatření 

Termín plnění: po schválení projektu









III.  Cena za dílo 

3.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu :

Část I       studie proveditelnosti
 
                 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč
                 DPH  21 % ……………………………………………,- Kč
                 ----------------------------------------------------------
                 Cena včetně DPH                                           Kč
                 (Slovy: ………………………………………………………..  korun českých)	

Část IIA   příprava zadávacích a výběrových řízení

                Cena bez DPH……………………………………...,- Kč
                DPH  21 % ……………………………………………,- Kč
                ---------------------------------------------------------------------
                Cena včetně DPH                                         - Kč
                (Slovy: ………………………………………………………..  korun českých)	

Část IIB   realizace zadávacích a výběrových řízení

                 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč
                 DPH  21 % ……………………………………………,- Kč
       ----------------------------------------------------------
                 Cena včetně DPH                                           Kč
                 (Slovy:……………………………………….………………..  korun českých)	

Část IIIA  zpracování a podání žádosti o podporu

                 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč
                 DPH  21 % ……………………………………………,- Kč
                  ----------------------------------------------------------
                 Cena včetně DPH                                           Kč
                 (Slovy: ………………………………………………………..  korun českých)	

Část IIIB  projektový management

                 Cena bez DPH……………………………………...,- Kč
                 DPH  21 % ……………………………………………,- Kč
                 ----------------------------------------------------------
                 Cena včetně DPH                                           Kč
                 (Slovy: ………………………………………………………..  korun českých)	

Cena celkem za části I) – IIIB) bez DPZ…………………….…………………Kč
DPH 21% za části I) – IIIB)............................................................Kč
Cena celkem za části I) – IIIB)  včetně DPH…………………………………Kč


IV.  Věcné plnění, termín plnění a platební podmínky

4.1.	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno po jednotlivých částech (I-IIIB) v tištěné verzi v počtu 2 paré a v elektronické verzi na CD nosiči ve 2 paré. 
O předání díla bude sepsán předávací protokol. Dílo se považuje za předané ve chvíli podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

Po protokolárním předání díla zadavateli budou zhotovitelem vystaveny faktury k jednotlivým částem zakázky: 

Část I:      Zpracování studie proveditelnosti                           
Část IIA:  Příprava zadávacích a výběrových řízení	          
Část IIB:  Realizace zadávacích a výběrových řízení	          
Část IIIA: Zpracování a podání žádosti o dotaci včetně povinných příloh 
Část IIIB: Projektový management 									
4.2.4. Faktury budou vystaveny zhotovitelem ve 2 výtiscích. Budou obsahovat  náležitosti daňového dokladu  podle § 28 zákona č.  235/2004  Sb., o dani  z přidané   hodnoty, v  platném znění.  Splatnost faktur se sjednává na  30 dnů od  jejich doručení  objednateli.  Na fakturách bude  uvedena částka  bez DPH,  výše DPH a cena celkem, dále bude výslovně uvedeno, že se jedná o plnění v rámci  IROPu, název projektu.

4.2.5. V případě, že faktury nebudou obsahovat správné údaje či budou neúplné, je objednatel oprávněn faktury vrátit ve lhůtě do data jejich splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takové faktury opravit, aby splňovaly podmínky stanovené v tomto článku. Lhůta splatnosti běží od začátku od doručení opravených faktur. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.	Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen přizvat objednatele nejméně ke 
2 konzultacím (pracovním poradám), které se budou konat v sídle objednatele, a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. V rámci těchto porad bude zhotovitelem vždy předložena dosud zpracovaná dokumentace v pracovních verzích.

5.2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v souladu s pokyny objednatele. 
5.3.  Objednatel je oprávněn upravit konečné dílo v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popřípadě zadat jejich provedení třetí osobě.   

5.4. Zhotovitel není oprávněn konečné dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.
 
5.5. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen sledovat a do díla zapracovávat případné změny ve struktuře a obsahu závazných dokumentů pro příslušnou výzvu IROP.  

5.6. V případě změny závazných požadavků a pokynů ze strany subjektů implementační struktury IROP v termínu po konečném odsouhlasení a řádném převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele (písemně, e-mailem) upravit dílo v souladu s pokyny a požadavky těchto subjektů a opětovně nechat odsouhlasit a předat objednateli v  požadovaném počtu, v požadované formě 
a v objednatelem určeném termínu. Náklady na zapracování těchto změn do díla 
a z toho vyplývající aktualizace a úpravy díla nese objednatel. 

5.7. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím orgánem a příjemcem dotace.

5.7.1.   Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškerá dokumentace a účetní doklady související s realizací projektu archivoval minimálně do konce roku 2028 a aby k této dokumentaci umožnil minimálně do konce roku 2028 přístup.

5.7.2.   Zhotovitel se povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5.7.3.   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech mající vliv na realizaci
  projektu, především povinnost informovat objednatele o jakýchkoli kontrolách a   
  auditech  provedených s realizací projektu a je povinen vytvořit podmínky k provedení  
  kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
V případě prokázaného pochybení zhotovitele, je tento povinen případné sankce uložené při kontrolách a auditech projektu uhradit. 

VI. Smluvní sankce

6.1.	Nezaplatí-li  objednatel  zhotoviteli cenu díla dle čl. III. této smlouvy ve lhůtě   dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
6.2. Nepředá-li zhotovitel objednateli celé dílo nebo jeho část ve lhůtě stanovené v čl. II., odst. 2.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno. 

6.3. V případě, že zhotovitel neprovede úpravu díla dle čl. V bod 5.6., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla nebo její nedodané části včetně DPH za každý den prodlení.


VII. Pojištění

7.1. Uchazeč  je  povinen  mít  uzavřenu pojistnou smlouvu  na odpovědnost za  škodu 
        způsobenou zadavateli při plnění zakázky. 

VIII. Oprávněné osoby

7.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této	smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této	smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

7.2. Oprávněné osoby ve věcech věcné náplně předmětu díla objednatele:
a) PaedDr. Vladimíra Štrynclová tel. 775657147
b) Ing. Ivana Šreková, tel. 353224830

7.3. Oprávněné osoby ve věcech věcné náplně předmětu díla zhotovitele:
a) ………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………….

IX.  Závěrečná ustanovení

8.1. Smlouva je vyhotovena ve  čtyřech  stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a  dva stejnopisy objednatel. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
	
8.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu     přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svých oprávněných zástupců.



[bookmark: _GoBack]Karlovy Vary dne: 
                

Objednatel:                                                                                Zhotovitel:

-----------------------------------------------			----------------------------------------------            
     za SŠ logistická Dalovice p. o.	                                        .
     PaedDr. Vladimíra Štrynclová
              ředitelka školy
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