Novostavba garáže v areálu HZSKK + ZZSKK - Toužim

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Novostavba garáže pro záchranný vůz
v areálu HZSKK a ZZSKK Toužim na parcele č. 2843/22
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E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

f – DOKUMENTACE OBJEKTŮ

A. Průvodní zpráva

[image: image2.wmf]
a) Identifikační údaje stavby, stavebníka a projektanta.

Stavba: Novostavba garáže
Místo stavby: Areál HZSKK + ZZSKK – Toužim pozemek č. 2843/22
Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.
Způsob výstavby: Dodavatelsky
Orientační náklady na výstavbu: 600.000,-.

Zpracovatelé projektové dokumentace:

Stavebně technické řešení: Ing. Milan Kadera 602 425 950
Požárně bezpečnostní řešení stavby: Ing. Iveta Charousková

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích
Realizace garáže je plánována v uzavřeném areálu HZSKK + ZZSKK v zastavěné části obce Toužim v jeho okrajové části.
Pozemek č. 2843/6, 2843/7 v k.ú. Toužim o výměře 1540 m2 je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost pod ochranou ZPF, BPEJ 83504, pozemek má rovinatý charakter.
100% vlastníkem daného pozemku je HZSKK, Závodní 207/70, Dvory, 360 06 Karlovy Vary. Bylo provedeno rozdělení pozemků dle přiloženého GP. Nové číslo parcely pod plánovanou stavbou je 2843/22 – vlastníkem je investor - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Charakter stavby nevyžaduje geologický a hydrologický průzkum. Pozemek se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. V lokalitě výstavby se nenachází zdroje nerostů ani podzemních, tlakových vod. Tlakové napětí základové spáry, bude posouzeno po provedení výkopových prací dle kontrolního plánu prohlídek stavby. K posouzení základové spáry a založení stavby musí být přizván autorský a stavební dozor.

Objekt garáže bude napojen na technickou infrastrukturu ze stávajících rozvodů přilehlého objektu.
Napojení na přilehlou komunikaci bude zajištěno stávajícím zpevněným sjezdem na pozemek.
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů (životní prostředí, ZPF, HZS) jsou přiložena v dokladové části projektové dokumentace.

e) Informace o dodržení obecných požadavcích na výstavbu
Při zpracování dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. po jeho novele zák. č. 350/2012 Sb. o územním plánování stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 268/09 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. Rozsah a obsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.
f) Podmínky územního rozhodnutí
Bude zažádáno o sloučení územního a stavebního řízení.
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby
V souvislosti s provedením novostavby garáže, budou v konkrétních případech posouzeny případné časové a investiční záležitosti s vazbou na konkrétní okolní podmínky.

Stavba bude provedena bez podmiňujících staveb.
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny. Lhůta výstavby se předpokládá na 3 měsíce s ohledem na technologické postupy, počasí apod. Stavba bude užívána po době ukončení všech stavebních a dokončovacích prací.

Odhadované zahájení stavby (po vydání stavebního povolení) – březen 2016.

Postup výstavby je obsažen v kontrolním plánu prohlídek stavby, který je součástí PD.

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy
· Zastavěná plocha – 56,0 m2
· Užitná plocha – 45 m2
· Maximální výška hřebene nad upraveným terénem 4,5 m
· Počet nadzemních podlaží – 1
· Počet podzemních podlaží – 0

· Světlá výška podlaží – 3,05 m

· Orientační cenové náklady – 600.000,-
B. Souhrnná technická zpráva
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) zhodnocení staveniště

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího, nepodsklepeného, jednopodlažního objektu garáže pro parkování vozidla záchranné služby. Stavba bude  osazena na pozemku č. 2843/22 v k.ú. Toužim, tak aby byly splněny veškeré podmínky technických požadavků na výstavbu a požadavky dotčených orgánů dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Jedná se o oplocený areál, ve kterém jsou situovány stávající objekty hasičského záchranného sboru a záchranné služby. Samotná část pozemku, na kterém je navržena stavba garáže je v současné době využívána k parkování vozidla ZS. Před započetím stavebních prací bude provedeno naříznutí a následné odejmutí asfaltového krytu v místě budoucích základových pasů. Jako objekt zařízení staveniště pro skladování nářadí, stavebního materiálu a k ochraně pracovníků před nepřízní počasí bude sloužit přilehlý objekt. Dále budou na pozemku určena místa ke skladování materiálu a stavebního odpadu. Stavba bude zásobována energiemi z objektu ZS. 
Na pozemku nebudou osazeny takové objekty zařízení staveniště, které by vyžadovaly samostatné ohlášení.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby

Novostavba garáže je navržena jako samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Obvodové zdi budou z části tvořeny stávající opěrnou zdí.
V západní straně objektu budou osazena roletová vrata. Garáž bude zaklopena sedlovým krovem s živičnou krytinou. Povrchové úpravy budou zvoleny dle okolních budov.
c) technické řešení pozemních staveb včetně řešení vnějších ploch

Objekt je vyprojektován ve zděné technologii z přesných pórobetonových tvárnic YTONG P2-400 tl. 300 mm, založený na základové desce a pasech. Zaklopeno sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 20°, střešní plášť v klasifikaci Broof(t3).
V obvodovém plášti garáže budou osazena roletová garážová vrata viz. PBŘ.

Soklové zdivo bude řešeno použitím ztraceného bednění s dodatečnou povrchovou úpravou mozaikovou omítkou. Omítka bude řešena systémem probarvených, pastovitých omítkovin např. BAUMIT, odstín dle přilehlého objektu.

Vnější zpevněné plochy jsou stávající – asfaltové.
V prostoru garáže musí být zajištěno úhlopříčné odvětrávání, musí být zamezeno případnému úniku pohonných hmot a oleje (zvýšený práh u vrat.) Povrchová úprava podlahy musí být bezporézní a snadno omyvatelná (keramická dlažba či speciální garážový epoxidový nátěr).

Mezi objekty bude vybudována požární stěna, která bude převyšovat hřeben nově budované garáže min. o 300 mm.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Garáž bude napojena ne el. energii a vytápění ze stávajícího zdroje přilehlého objektu.
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury na poddolovaném a svažitém území
Pozemek č. 2843/22 v k. ú. Toužim se nenachází na poddolovaném území. Pozemek má rovinatý charakter se stabilním podložím.
f) Vliv stavby na životní prostředí
Během výstavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v okolí stavby zejména zvýšenou hlučností a prašností. Na staveništi budou určena místa pro třídění stavebního odpadu (plasty, papír, dřevo, zdící materiály…). Dodavatel stavby zajistí čištění přilehlých komunikací znečištěných staveništní dopravou. Na staveništi musí být dodržován noční klid v době od 22,00 do 6,00 hod.

Zatřídění odpadu:

č. 03 01 – odřezky, dřevěná deska – kat. 0

č. 12 01 02 – ostatní železný kov – kat. 0

č. 17 01 01 – beton – kat. 0

č. 17 01 02 – cihla – kat. 0

č. 17 02 – dřevo – kat. 0

č. 17 03 01 – asfalt s obsahem dehtu -  kat. N

č. 17 04 11 – kabely – kat. 0

č. 17 05 – zemina/kameny – kat. 0

č. 17 09 – směsný stavební a demoliční odpad – kat. N

č. 20 01 – odpad získaný odděleným sběrem – kat. 0

č. 20 03 01 – směsný komunální odpad – kat. 0

Stavba se nenachází v místech vodních zdrojů či léčebných pramenů.

Závazné stanovisko odboru životního prostředí je součástí projektové dokumentace.

g) Řešení bezbariérového užívání
Ze strany investora nebyl vysloven požadavek na speciální bezbariérové řešení. 
h) Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení
Charakter stavby nevyžaduje geologický, hydrologický či radonový průzkum. Pozemek se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. V lokalitě výstavby se nenachází zdroje nerostů ani podzemních, tlakových vod. 
Tlakové napětí základové spáry bude posouzeno po provedení výkopových prací dle kontrolního plánu prohlídek stavby. K posouzení základové spáry a založení stavby musí být přizván autorský a stavební dozor.
i) Podklady pro vytýčení stavby

Jako podklad pro vytýčení stavby bude použita situace a geometrický plán, který je součástí PD.

Výškové osazení objektu bude určeno při realizaci stavebním a autorským dozorem.
Objekt bude vytýčen oprávněnou osobou.

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty
Projektová dokumentace řeší stavbu garáže.
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby
Osazení objektu na konkrétní pozemek musí splňovat veškeré technické požadavky na výstavbu vůči svému okolí, které jsou stanoveny ve vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu.

l) Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Jelikož se nejedná o výrobní objekt, bude bezpečnost práce zajišťována především při samotné realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Pracovníci musí být poučeni o hrozícím nebezpečí během stavebních prací a vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.

Na dodržování daných předpisů je povinen dohlížet stavební dozor či stavbyvedoucí dodavatelské firmy nebo dozor stavebníka.

2. Mechanická odolnost a stabilita
Stavební objekt byl v rámci projektové dokumentace navrhován na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů tj. klimatické, užitné apod.

Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspřádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti, tak proti přetvoření. Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. PD počítá s osazením objektu do IV. sněhové oblasti dle ČSN EN 1991 – 1 – 3 – Z1 (2006) a IV. větrné oblasti dle ČSN 730035.

3. Požární bezpečnost
Na požárně bezpečnostní řešení objektu včetně vymezení požárně nebezpečného prostoru je zpracována samostatná požární zpráva oprávněnou osobou.
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Při realizaci díla budou použity certifikované stavební materiály a technologie, které svými vlastnostmi splňují jak technické požadavky, tak i podmínky zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí.
5. Bezpečnost při užívání
Projektová dokumentace splňuje technické požadavky na výstavbu, z čehož vyplívá bezpečné užívání stavby.

6. Ochrana proti hluku
Při provádění stavebních prací vzroste dočasně hladina hluku zapříčiněna zejména stavebními stroji, těžkou mechanizací, staveništní dopravou a stavební prací.

Dodavatelská firma musí dodržovat noční klid od 22,00 do 6,00 hod.

Samotné dokončené dílo nebude zdrojem zvýšené hlučnosti.

7. Úspora energie a ochrana tepla
Bez požadavku
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Ze strany investora nebyl vysloven požadavek na speciální bezbariérové řešení.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
a) Povodně:

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani v bezprostřední blízkosti vodního zdroje.

b) Sesuvy půdy:

Pozemek má rovinatý charakter, sesuvy půdy v dané lokalitě jsou vyloučené.

c) Poddolování:

Lokalita není poddolována.

d) Seizmicita:

Nejedná se o lokalitu se zvýšenou seizmickou činností.

e) Radon: Bez požadavku.
10. Ochrana obyvatelstva
Projektová dokumentace neřeší tuto část projektového řešení.

11. Inženýrské stavby
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
Dešťové vody budou sváděny do stávající šachty umístěné v areálu investora.
b) zásobování vodou
Bez požadavku
c) zásobování energiemi
Objekt bude napojen na stávající zdroj el. energie a vytápění z vedlejší budovy investora.
d) řešení dopravy
Pozemek je dobře přístupný z přilehlé komunikace. Samotný sjezd na pozemek je stávající a vyhovuje budoucímu osazení garáže.
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
Stávající asfaltové. Před realizací dojde k naříznutí a odebrání asfaltového krytu v místě budoucích základů. Po dokončení zednických prací bude chybějící asfaltový koberec doplněn až k základovému zdivu objektu.
f) elektronické komunikace
Bez požadavku
C. Situace stavby
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a) Situace stavby a jejího okolí
V situaci stavby a jejího okolí je zakresleno osazení objektu do terénu včetně odstupových vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. V situaci jsou vyznačeny přípojky technické infrastruktury, napojení pozemků na komunikaci.
Výkres situace stavby je nedílnou součástí výkresové části projektové dokumentace.

b) Koordinační situace stavby
Charakter a rozsah stavby nevyžaduje koordinační situaci stavby.

c) Návrh vytyčovací sítě stavby
Vytýčení a osazení stavby bude provedeno oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona o zeměměřičství.

D. Dokladová část
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a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace
V dokladové části PD, jsou přiložena následující stanoviska a posudky:

· zákresy inženýrských sítí
- CETIN: 743653/15 
- RWE: 5001217249 
- ČEZ ICT SERVICES: 0200384993  

- ČEZ DISTRIBUCE: 0100496780  

- VAK K.V.:  

· vyjádření životního prostředí: 2800/OŽP/14
· koordinované stanovisko HZS KK: HSKV-1913-2/2015-PCNP
· PBŘ: Jakub Tulis VI.2015
· Geometrický plán – rozdělení pozemků: Ing. Jiří Homolka 998-34/2015

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
Bez požadavku.
E. Zásady organizace výstavby
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1. Technická zpráva

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, úpravy, oplocení, deponie, příjezdy
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího, nepodsklepeného, jednopodlažního objektu garáže pro parkování vozidla záchranné služby. Stavba bude  osazena na pozemku č. 2843/6 v k.ú. Toužim, tak aby byly splněny veškeré podmínky technických požadavků na výstavbu a požadavky dotčených orgánů dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Bylo provedeno rozdělení pozemků dle přiloženého geometrického plánu. Nové číslo parcely pod plánovanou stavbou je 2843/22.
Jedná se o oplocený areál, ve kterém jsou situovány stávající objekty hasičského záchranného sboru a záchranné služby. Samotná část pozemku, na kterém je navržena stavba garáže je v současné době využívána k parkování vozidla ZS. Před započetím stavebních prací bude provedeno naříznutí a následné odejmutí asfaltového krytu v místě budoucích základových pasů. Jako objekt zařízení staveniště pro skladování nářadí, stavebního materiálu a k ochraně pracovníků před nepřízní počasí bude sloužit přilehlý objekt. Dále budou na pozemku určena místa ke skladování materiálu a stavebního odpadu. Stavba bude zásobována energiemi z objektu ZS. 

Na pozemku nebudou osazeny takové objekty zařízení staveniště, které by vyžadovaly samostatné ohlášení.

b) Významné sítě technické infrastruktury
Z inženýrských sítí jsou dostupné tyto: veřejný vodovod, NN, telekomunikační sítě a plyn. Před prováděním výkopových prací musí být jednotlivé sítě vytýčeny a respektovány požadavky na jejich ochranu. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění
Stavba bude zásobována energiemi z objektu stavebníka.
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Veškeré výkopy budou viditelně označeny a zabezpečeny proti pádu třetích osob. Před vstupem na staveniště budou viditelně vyvěšeny výstražné tabulky s vyznačením možného nebezpečí.

Mezi dodavateli a subdodavateli musí být sepsány smlouvy o dodržování bezpečnosti práce.

Veškeré povolané osoby pohybující se po staveništi musí být seznámeni s možnými riziky vyplívajícími s jejich činností, dále musí být vybaveni pracovními pomůckami.

S pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace se při výstavbě neuvažuje.
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Dodavatelská firma či stavebník musí zajistit bezpečnost staveniště dle platných vyhlášek a předpisů tak, aby nebyl ohrožen veřejný zájem.

f) Zařízení staveniště
Jako objekt zařízení staveniště pro skladování nářadí, stavebního materiálu a k ochraně pracovníků před nepřízní počasí bude sloužit přilehlý objekt. Dále budou na pozemku určena místa ke skladování materiálu a stavebního odpadu. Stavba bude zásobována energiemi z přilehlého objektu. 

Na pozemku nebudou osazeny takové objekty zařízení staveniště, které by vyžadovaly samostatné ohlášení.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení
Rozsah stavby nevyžaduje takové objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti
Při realizaci díla musí být splněny podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dle §15 zákona č. 309/2006 Sb.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude vypracován dodavatelskou firmou, na jeho dodržování bude dohlížet stavební dozor dodavatele či stavbyvedoucí.

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí
Během výstavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v okolí stavby zejména zvýšenou hlučností a prašností. Na staveništi budou určena místa pro třídění stavebního odpadu (plasty, papír, dřevo, zdící materiály…). Dodavatel stavby zajistí čištění přilehlých komunikací znečištěných staveništní dopravou. Na staveništi musí být dodržován noční klid v době od 22,00 do 6,00 hod.

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny. Lhůta výstavby se předpokládá na 3 měsíce s ohledem na technologické postupy, počasí apod. Stavba bude užívána po době ukončení všech stavebních a dokončovacích prací.

Odhadované zahájení stavby (po vydání stavebního povolení) – březen 2016.

Postup výstavby je obsažen v kontrolním plánu prohlídek stavby, který je součástí PD.

Realizace garáže není závislá na dílčích termínech.

F. Dokumentace stavby
1. Pozemní objekty

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1 Technická zpráva
[image: image7.wmf]
a) Účel objektu

Projektová dokumentace řeší novostavbu samostatně stojící garáže pro garážování zásahového vozidla záchranné služby.
b) Zásady architektonického a stavebně technického řešení

Novostavba garáže je navržena jako samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu. Obvodové zdi budou z části tvořeny stávající opěrnou zdí a zdí přilehlé garáže.
V západní straně objektu budou osazena roletová vrata viz. PBŘ. Garáž bude zaklopena sedlovým krovem s živičnou krytinou viz. PBŘ. Povrchové úpravy budou zvoleny dle okolních budov.

Objekt je vyprojektován ve zděné technologii z přesných pórobetonových tvárnic YTONG P2-400 tl. 300 mm, založený na základové desce a pasech. Zaklopeno sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 20°.

V obvodovém plášti garáže budou osazena roletová garážová vrata.

Soklové zdivo bude řešeno použitím ztraceného bednění s dodatečnou povrchovou úpravou mozaikovou omítkou. Omítka bude řešena systémem probarvených, pastovitých omítkovin např. BAUMIT, odstín dle přilehlého objektu.

Vnější zpevněné plochy jsou stávající – asfaltové.

V prostoru garáže musí být zajištěno úhlopříčné odvětrávání, musí být zamezeno případnému úniku pohonných hmot a oleje (zvýšený práh u vrat.) Povrchová úprava podlahy musí být bezporézní a snadno omyvatelná (keramická dlažba či speciální garážový epoxidový nátěr).

Mezi objekty bude vybudována požární stěna, která bude převyšovat hřeben nově budované garáže min. o 300 mm.

c) Kapacity, užitkové plochy apod.

· Zastavěná plocha – 56,0 m2
· Užitná plocha – 45 m2
· Maximální výška hřebene nad upraveným terénem 4,5 m
· Počet nadzemních podlaží – 1
· Počet podzemních podlaží – 0

· Světlá výška podlaží – 3,05 m

· Orientační cenové náklady – 600.000,-
d) Technické a konstrukční řešení objektu

Výkopové práce

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení příslušným správcem a při stavbě respektovat požadavky na jejich ochranu. 
Vlastní zemní práce začnou sejmutím asfaltového krytu a to nejméně do hloubky 15 cm, která se uloží na vhodném místě stavební parcely. Samotné výkopové práce se doporučují provádět strojově až těsně před betonáží výkopů, je potřeba ruční čištění až na základovou spáru.

Vytěženou zeminu je potřeba odvézt na skládku, na staveništi se ponechá pouze zemina na zásypy. Při odhalení základové spáry je nutné přizvat projektanta či stavební dozor z důvodu posouzení základových poměrů podloží. V případě, že se ukáží nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit způsob zakládání stavby.

Při provádění zemních prací je nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým vlivům ČSN 731001 (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby.

Základové konstrukce

Výkopy pro základové pasy musí být ihned vybetonovány. Základové pasy jsou vybetonovány v šířce 300 mm. Pod základovými pasy je navržen hutněný podsyp z DK 63-125. Základové pasy jsou navrženy z betonu C16/20 (B20).

Podkladové betony jsou navrženy z betonu C16/20 (B20) tl. 100 mm, pod podkladové betony je navržen podsyp DK63-125  hutněný tl. 150mm.

Základová deska bude vyztužena armovací sítí 150/150/6.
Jako bednění betonové armované desky bude použit systém ztraceného bednění ZB 30 .
Svislé konstrukce

Obvodové zdivo garáže je navrženo z pórobetonových tvárnic pro obvodové zdivo YTONG P2-400 tl. 300 mm, při zdění musí být kladen důraz na dodržování technologického postupu daný výrobcem.

Vodorovné konstrukce

Bude proveden obvodový ŽB věnec z betonu C16/20 a oceli O 10505 (R) – 4øR12 s třmínky øR6 po 300 mm. Věnec budou sloužit pro ztužení objektu a kotvení vazníkového krovu 
Úpravy vnitřních povrchů

Tenkovrstvá armovaná stěrka, štuková omítka, malířský nátěr.
Podhled bude tvořen zateplenou konstrukcí SDK
Úpravy vnějších povrchů
Soklové zdivo bude řešeno použitím ztraceného bednění s dodatečnou povrchovou úpravou.

Obvodové zdivo bude opatřeno fasádním systémem BAUMIT. Barevnost plochy a tektoniky dle stávajícího objektu.
Podlahy
Konstrukce podlahy je navržena jako těžká plovoucí v tl. 40 mm + 10 mm dlažba, nášlapná vrstva podlahy je keramická dlažba.

Podkladní beton bude dilatován od stěn okrajovým dilatačním páskem.

Venkovní zpevněné plochy jsou stávající – živičné.
Střecha

Tvar střechy sedlový se sklonem krokví 20°, krytina v klasifikaci Broof(t3)
Tepelná izolace

V podhledu SDK bude vložena minerální vlna tl. 160 mm 
Hydroizolace

Na podkladní beton bude provedena hydro-izolace proti zemní vlhkosti 1x hydrobit. Pásy Iizolace budou celoplošně kotveny na zpenetrovaný podklad.

Podhledy

 SDK RF(DF) 15 mm
Klempířské prvky

Klempířské prvky budou v provedení elox – plech červený. Materiál vnějších parapetů nutno volit podle typu zvolených oken.

Truhlářské konstrukce

Roletová vrata v provedení Al.
Napojení objektu na inženýrské sítě

elektřina  –     napojeno na rozvod sousední budovy  
topení      -      napojeno na rozvod sousední budovy  
voda         -      bez napojení
kanalizace  –   bez napojení
Zpevněné plochy
Stávající asfaltové.
e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní

Bez požadavku.
f) Způsob založení objektu
Před zahájením zemních prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení příslušným správcem a při stavbě respektovat požadavky na jejich ochranu. 
Vlastní zemní práce začnou sejmutím asfaltového krytu a to nejméně do hloubky 15 cm, který se uloží na vhodném místě stavební parcely. Samotné výkopové práce se doporučují provádět strojově až těsně před betonáží výkopů je potřeba ruční čištění až na základovou spáru.

Vytěženou zeminu je potřeba odvést na skládku, na staveništi se ponechá pouze zemina na zásypy. Při odhalení základové spáry je nutné přizvat projektanta a stavební dozor z důvodu posouzení základových poměrů. V případě, že se ukáží nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit způsob zakládání stavby.

g) Vliv objektu na životní prostředí

Během výstavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v okolí stavby zejména zvýšenou hlučností a prašností. Na staveništi budou určena místa pro třídění stavebního odpadu (plasty, papír, dřevo, zdící materiály…). Dodavatel stavby zajistí čištění přilehlých komunikací znečištěných staveništní dopravou. Na staveništi musí být dodržován noční klid v době od 22,00 do 6,00 hod.

Zatřídění odpadu:

č. 03 01 – odřezky, dřevěná deska – kat. 0

č. 12 01 02 – ostatní železný kov – kat. 0

č. 17 01 01 – beton – kat. 0

č. 17 01 02 – cihla – kat. 0

č. 17 02 – dřevo – kat. 0

č. 17 03 01 – asfalt s obsahem dehtu -  kat. N

č. 17 04 11 – kabely – kat. 0

č. 17 05 – zemina/kameny – kat. 0

č. 17 09 – směsný stavební a demoliční odpad – kat. N

č. 20 01 – odpad získaný odděleným sběrem – kat. 0

č. 20 03 01 – směsný komunální odpad – kat. 0

Stavba se nenachází v místech vodních zdrojů či léčebných pramenů.

Závazné stanovisko odboru životního prostředí je součástí projektové dokumentace.

h) Dopravní řešení

Pozemek je přístupný z přilehlé komunikace stávajícím sjezdem.
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Bez požadavku.
a) Povodně:

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani v bezprostřední blízkosti vodního zdroje.

b) Sesuvy půdy:

Pozemek má rovinatý charakter se stabilním podložím.

c) Poddolování:

Lokalita není poddolována.

d) Seizmicita:

Nejedná se o lokalitu se zvýšenou seizmickou činností.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Při zpracování dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. po jeho novele zák. č. 350/2012 Sb. o územním plánování stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 268/09 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. Rozsah a obsah projektové dokumentace je v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Osazení garáže na parcelu č. 2843/22 je v souladu s prováděcí vyhláškou 501/2006 Sb. §25 odstavec 5.

1.1.2 Výkresová část
Viz. Grafická část projektové dokumentace
1.2.1 Technická zpráva
a) Navržený konstrukční systém

Nosné obvodové zdivo založené na základové desce.
b) Výrobky materiály a hlavní konstrukční prvky

Beton a výrobky z betonu, pórobetonové tvárnice, dřevo…
c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení

Stavební objekt byl v rámci projektové dokumentace navrhován na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů tj. klimatické, užitné apod.

Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspřádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti, tak proti přetvoření. Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. PD počítá s osazením objektu do IV. sněhové oblasti dle ČSN EN 1991 – 1 – 3 – Z1 (2006) a IV. větrné oblasti dle ČSN 730035.

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí

Projektová dokumentace nepředpokládá, neobsahuje zvláštní a neobvyklé stavební řešení.

e) Technologické podmínky postupu prací 

V projektové dokumentaci jsou použity standardní stavební materiály, kde jednotlivé stavební a technologické postupy jsou stanoveny výrobcem. Běžné standardní stavební práce, technologie, postupy, stanovení kvality jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN a normách s tím související.

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

U novostaveb se nepočítá s velkou bourací činností a potřebné záležitosti týkající se podchycování nosných částí, např. stropu, krovu, překladů apod. jsou podrobně popsány v technických podkladech výrobce. Stavební řešení nepředpokládá složitější stavební procesy.
g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Ochrana rozestavěných stavebních konstrukcí před nežádoucími, klimatickými vlivy jsou stanoveny v technologických podkladech stavebních postupů, v ČSN a normách s tím související.

h) Seznam použitých podkladů, ČSN apod.

ČSN 73 0420 – přesnost vytyčování stavebních objektů

ČSN 73 2310 – provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 2400 – provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2601 – provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 3050 – zemní práce

ČSN 73 3130 – truhlářské práce stavební

ČSN 73 3150 – tesařské práce stavební

ČSN 73 3305 – ochranná zábradlí, základní ustanovení

ČSN 73 3440 – sklenářské práce stavební, základní ustanovení

ČSN 73 3610 – klempířské práce stavební

ČSN 73 4130 – schodiště a šikmé lampy

ČSN 73 4201 – navrhování komínů a kouřovodů

ČSN 73 4210 – provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 74 4505 – podlahy, společná ustanovení

ČSN 73 05 40 – tepelná ochrana budov
1.2.2 Statické posouzení
a) Základní koncepční řešení nosné konstrukce

Nosné obvodové zdivo.
b) Stabilita konstrukce

Stavební objekt byl v rámci projektové dokumentace navrhován na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů tj. klimatické, užitné apod.

Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspřádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti, tak proti přetvoření. Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. PD počítá s osazením objektu do IV. sněhové oblasti dle ČSN EN 1991 – 1 – 3 – Z1 (2006) a IV. větrné oblasti dle ČSN 730035.

1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Na objekt garáže byla zpracována samostatná požární zpráva, která je součástí projektové dokumentace.

1.4 Technika prostředí staveb
Elektroinstalace
Není součástí PD
Zdravotechnika
Bez požadavku
Vytápění
Není součástí PD
Zásobování plynem 
Bez požadavku.
V Toužimi dne 7. 11. 2015
Plán kontrolních prohlídek stavby

NOVOSTAVBA garáže – Toužim 
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a) Identifikační údaje stavby, stavebníka a projektanta.

Stavba: Novostavba garáže
Místo stavby: Areál HZSKK + ZZSKK – Toužim pozemek č. 2843/22
Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.
Způsob výstavby: Dodavatelsky
Orientační náklady na výstavbu: 600.000,-.

Zpracovatelé projektové dokumentace:

Stavebně technické řešení: Ing. Milan Kadera 602 425 950
Při výstavbě budou kontrolovány především tyto etapy výstavby:

· Zaměření a následné vytýčení přítomných inženýrských sítí.

· Odstranění asfaltového krytu.

· Vyměření objektu pro výkopové práce.

· Výkopové práce včetně posouzení údržnosti zeminy a následný návrh založení stavby.

· Kontrola kvality základových pasů.

· Kontrola hutněného podsypu a rozmístění arm. sítí před odlitím základové desky.

· Kontrola kvality a vyzrálosti základové desky.

· Kontrola hydroizolací pod obvodové zdivo.

· Průběžné kontroly při zdění obvodového zdiva.

· Kontrola uložení a dimenze okenních a dveřních překladů.

· Kontrola při realizaci obvodového věnce.

· Průběžné kontroly při montáži konstrukce krovu (dimenze, rozteče prvků).

· Průběžné kontroly pokládky střešní krytiny a klemp. prvků.

· Kontrola při provádění úprav vnitřních a vnějších povrchů.
· Průběžné kontroly při dokončovacích pracích a úpravách okolí.

Po celou dobu výstavby bude kontrolováno dodržování předepsaných požadavků na výstavbu, požární předpisy a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

V Toužimi dne 7. 11. 2015
Ing. Kadera, zajišťování stavebních prací a projektů, Karlovarská 28, Toužim 364 01

tel: 353 311 133, mobil: 602 425 950


