

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **681/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě poptávkového řízení evidenční č. 170/MR/TÚ/2016.

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, na základě plné moci ze dne 01.06.2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13.12.2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz

odpovědný pracovník: Jana Kozíšková, funkce: technik přípravy staveb

tel. 353 356 122, mobil: 725 053 090, e-mail: koziskova.jana@ksusk.cz

/dále jen „objednatel“/

2. Ing. Jiří Soukup

se sídlem: Sokolov, Jelínkova 1875, PSČ 356 01

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Městského úřadu Sokolov

oprávnění k podnikatelské činnosti: č. j. 5754/2006/ZU

odpovědný zástupce: Ing. Jiří Soukup

IČO: 737 11 870, DIČ: CZ6711121296

odpovědný projektant: Ing. Jiří Soukup,

s oprávněním: ČKAIT č. 0301000

mobil: 605 855 558, e-mail: jiri.soukup.pds@gmail.com

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Karlovy Vary

číslo účtu: 27-5621590237/0100

/dále jen „zhotovitel“/

/společně jako „smluvní strany“/

Název akce:

**Projektová dokumentace stavby
„III/220 4 Modernizace silnice – průtah Oder“**

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění „Projektová činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků poptávkového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Předmět díla

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 05.09.2016
2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále PD, případně DSP/PDPS), resp. stavebních úprav silnice III/220 4 v intravilánu obce Hroznětín – část Odeř, a to v úseku mezi dopravními značkami – začátek a konec obce „Odeř“. Projekt bude zpracován tak, aby navazoval na dokumentace staveb „III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín – Odeř“, „III/220 4 Modernizace silnice Děpoltovice – Odeř“ a na dokumentaci „Odeř – chodník podél silnice III/220 4“. Celková délka předmětného úseku modernizace silnice III/220 4 je cca 0,9 km.
3. Návrh modernizace silnice III/220 4 bude proveden na šířkové uspořádání min. S 6,5. Součástí projektu bude zejména komplexní řešení stavebních úprav silnice včetně jejího odvodnění, řešení úprav spojených se zachováním všech stávajících vstupů a vjezdů na přilehlé pozemky, řešení křižovatek místních komunikací s modernizovanou silnicí a propustků. Projekt bude dále zahrnovat úpravy návsi se stáním pro nádoby na komunální a třídění odpad, úpravy autobusových zastávek, návrh a úpravu dopravního značení a zařízení, dendrologický průzkum a návrh na potřebné kácení vzrostlé zeleně.
4. V rámci předmětu plnění budou zajištěny:
 - geodetické zaměření stavbou dotčeného území,
 - ověření existence všech inženýrských sítí v dotčeném území,
 - záborový elaborát se zákresem stavby do aktuální katastrální mapy s vyčíslením rozsahu dotčení všech pozemků – zhotovitel PD je povinen prověřit vlastnická práva všech pozemků dotčených stavbou a minimalizovat zásah do pozemků fyzických osob,
 - informace o parcelách (výpisy a snímky z katastru nemovitostí),
 - dendrologický průzkum včetně návrhu případného kácení dřevin,
 - v případě, že budou stavbou dotčeny pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), podklady k žádosti o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (zejména účel zamýšleného odnětí, pedologický průzkum, předběžnou bilanci skryvky ornice a její následné využití),
 - v případě, že stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL), podklady pro udělení souhlasu k odnětí či omezení PUPFL (zejména podrobné zdůvodnění požadavku na odnětí či omezení, údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru),
 - povodňový a havarijní plán,
 - textová a výkresová část projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-I č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., vše v platném znění, **koordináční situace stavby bude zpracována v měřítku min. 1:250**,
 - plán kontrolních prohlídek stavby dle §110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
 - soupis prací s výkazem výměr (dále jen soupis prací) a položkový rozpočet,
 - další podklady a náležitosti DSP/PDPS v souladu s platnými právními předpisy.

5. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- soupis prací a rozpočet bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., elektronická podoba pak dle §12 této vyhlášky,
- soupis prací a rozpočet budou zpracovány podle jednotného jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy **OTSKP v aktuální cenové úrovni**,
- v rozpočtu musí být výslovně uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy) a cenová úroveň,
- soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např.),
- soupis prací a rozpočet v elektronické podobě bude zpracován ve formátu XLS a XML (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., a je volně dostupný, např. XC4),
- soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenován a elektronicky předán objednateli.

6. Součástí PD budou tato stanoviska ke stavebnímu řízení:

- vyjádření a souhlasy se stavbou, zejména:
 1. DI Policie ČR (odsouhlasení PD, včetně dopravně inženýrského opatření po dobu výstavby)
 2. správce povodí – tok Jesenice,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- vyjádření všech vlastníků a správců inženýrských sítí,
- vyjádření a souhlas se stavbou případných dalších dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení.

Součástí PD bude stanovisko příslušného DI Policie ČR a uvedení PD do souladu s jeho případnými připomínkami. Zhotovitel je dále povinen předjednat s Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, návrh případné uzavírky silnice III/220 4 po dobu provádění stavebních prací, a to zejména pokud bude předpokládat realizaci stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdě trase.

7. Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě 9 paré a také min. 1x na paměťovém médiu (např. CD, DVD), a to ve formátech uzavřených (např. „pdf“.....) a otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....). Všechna paré v počtu 9 a všechny přílohy v nich budou opatřeny autorizačním razítkem zodpovědného projektanta.

Soupis prací bude součástí každého paré PD, rozpočet bude předán 2x v tištěné podobě. Dále pak soupis prací i rozpočet bude předán min. 1x na paměťovém médiu (např. CD, DVD, ...), a to v otevřeném formátu „xls“, ve formátu „xml“ a v uzavřeném formátu „pdf“ – viz čl. II odst. 5 - Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu.

8. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**

9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahujících se k předmětu díla. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české i evropské technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace, které vyplnou v rámci požadavků z projednání stavby ve stavebním řízení. Tyto změny mohou vyplnout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení a vydaného stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny do PD zpracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném

termínu, který bude s objednatelům dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.

12. Předpokládané členění zakázky:

- a) geodetické zaměření stavbou dotčeného území,
- b) zajištění polohy a ochrana inženýrských sítí, popř. přeložky,
- c) záborový elaborát se zákresem stavby do aktuální katastrální mapy s vyčíslením rozsahu dotčení všech pozemků,
- d) aktuální informace o parcelách (výpisy a snímky z katastru nemovitostí),
- e) dendrologický průzkum včetně návrhu případného kácení dřevin,
- f) v případě, že budou stavbou dotčeny pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), podklady k žádosti o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (zejména účel zamýšleného odnětí, pedologický průzkum, předběžnou bilanci skrývky ornice a její následné využití),
- g) v případě, že stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL), podklady pro udělení souhlasu k odnětí či omezení PUPFL (zejména podrobné zdůvodnění požadavku na odnětí či omezení, údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru),
- h) textová a výkresová část projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby v počtu 9 paré, dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-I č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., vše v platném znění, **koordinální situace stavby bude zpracována v měřítku min. 1:250**,
- i) dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené DI Policie ČR,
- j) povodňový a havarijní plán,
- k) plán kontrolních prohlídek stavby dle §110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
- l) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet,
- m) souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- n) vyjádření a souhlas všech správců a vlastníků inženýrských sítí ke stavebnímu řízení,
- o) vyjádření a souhlas se stavbou případných dalších dotčených orgánů a subjektů,
- p) další podklady a náležitosti dokumentace pro stavební řízení.

Součástí DSP/PDPS bude uvedení PD do souladu s jednotlivými vyjádřeními a jejich připomínkami. Veškerá stanoviska a vyjádření budou pro stavební řízení.

13. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- 1) Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci stupně DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení, zejména pak s účastníky dle čl. II. odst. 6. této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen dodatečně do PD zapracovat připomínky vyplývající ze stavebního řízení a podmínky vydaného stavebního povolení.
- 2) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady ke zpracování předmětu plnění.

14. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- projektová dokumentace stavby „III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín – Odeř“ v digitální podobě (otevřený formát „.dwg“ nebo „.dgn“),
- projektová dokumentace stavby „III/220 4 Modernizace silnice Děpořtovice – Odeř“ v digitální podobě (otevřený formát „.dwg“ nebo „.dgn“),
- projektová dokumentace stavby „Odeř – chodník podél silnice III/220 4“ v digitální podobě (otevřený formát „.dwg“ nebo „.dgn“),

- tyto podklady obdrží zhotovitel bezplatně po podpisu smlouvy o dílo.

15. Další podmínky plnění díla:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a v souladu se vším, co vyplývá z předpisů a náležitostí k zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, k dodacím podmínkám pro dokumentaci staveb PK, k zásadním technickým a kvalitativním podmínkám pro dokumentaci staveb PK a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., vše v platném znění.

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|--|-------------------|
| • Předpoklad zahájení prací: | 10/2016 |
| • Předání pracovní verze DSP/PDSP (koncept): | 28.02.2017 |
| • Předání čistopisu DSP/PDPS: | 15.03.2017 |

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	229.500,- Kč
21 % DPH :	48.195,- Kč
Cena s DPH :	277.695,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy,
- fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele, a to takto:
 - po předání geodetického polohopisného a výškopisného zaměření ve výši 16.500,- Kč bez DPH, tj. 19.965,- Kč včetně DPH,
 - po předání pracovní verze DSP/PDPS (koncept) ve výši 106.500,- Kč bez DPH, tj. 128.865,- Kč včetně DPH,
 - po předání čistopisu DSP/PDPS ve výši 106.500,- Kč bez DPH, tj. 128.865,- Kč.

- Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
- Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem.

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, max. však 25 % z ceny díla.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN, ve výši 25 % z ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů,
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém

případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má sedm stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

za zhotovitele:

za objednatele:

V Sokolově dne: 14.10.2016

V Sokolově dne: 26-10-2016

Ing. Jiří SOUKUP
Jelínkova 1875
356 05 Sokolov
IČO: 737 11 870

.....
Ing. Jiří Soukup

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ

.....
Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

Sokolov 05.09.2016

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje, příspěvková organizace
Chebská 282
Sokolov
356 04

Věc: Nabídka na veřejnou zakázku

Název zakázky:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění staby (DSP/PDPS): „III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř“.

Nabízím zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění staby (DSP/PDPS): „III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř“ v tomto rozsahu:

DSP/PDPS bude zahrnovat stavební úpravy silnice III/221 4 v intravilánu obce Hroznětín - část Odeř, a to v úseku mezi dopravními značkami - začátek a konec obce Odeř. PD bude zpracován tak, aby navazoval na dokumentace staveb "III/22136 + III/2204 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř", "III/2204 modernizace silnice Děpoltovice - Odeř" a na dokumentaci "Odeř - chodník podél silnice III/2204".

Návrh silnice bude proveden na šířkové uspořádání min. S6,5. Součástí bude komplexní řešení stavebních úprav silnice včetně jejího odvodnění, řešení úprav spojených se zachováním všech stávajících vstupů a vjezdů na parcely přilehlé k silnici, křižovatek, a propustků. Řešena bude i náves, stání pro nádoby na odpad a autobusové zastávky, návrh a úprava dopravního značení, dendrologický průzkum a návrh na potřebné kácení vzrostlé zeleně.

Členění zakázky bude provedeno dle výzvy k podání nabídky. Bude dodáno 9 paré technické studie + CD ROM s digitální verzí PD (PDF, XLS a DWG) projektové dokumentace.

Termíny:

Zahájení prací	09.2016
Pracovní verze PD	28.02.2017
Předání čistopisu PD	15.03.2017

Cena:

Celková cena díla bez DPH	229.500,- Kč
DPH	48.195,- Kč
Celková cena díla s DPH	277.695,- Kč

Rekapitulace ceny:

Práce	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zaměření polohopisu a výškopisu	16.500,-	3.465,-	19.965,-
DSP/PDPS	184.000,-	38.640,-	222.640,-
Inženýrská činnost projednání PD	29.000,-	6.090,-	35.090,-

Ing. Jiří Soukup