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S M L O U V A  O  D Í L O 

  N A   D O D Á V K U 
 

 

 

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 

IČO: 72053810 

DIČ: neplátce 

bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary 

číslo účtu: 43-6374110287/0100 

zastoupené:  Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou 

e-mail:  zubacova@kvmuz.cz 

 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

jméno subjektu:   

sídlo:  

IČO:                       

DIČ:  

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený:  

e-mail: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………………..…….. oddíl ….vložka ….. 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 

 

s m l o u v u   o   d í l o   n a   d o d á v k u  
                     

 

 

„Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary“ 

 

(dále jen „smlouva“) 
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I. Úvodní ustanovení 

 

 

1.1 Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 1.4.2015 objednatelem jako vyhlašovatelem 

veřejné zakázky „Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary“ formou otevřeného řízení. Výběr 

vítěze veřejné zakázky byl schválen rozhodnutím Rady Karlovarského kraje dne  …………  

 

 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě.  

 

2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. smlouvy tím, že řádně a včas uskuteční výrobu, dodávku, 

montáž a kompletaci expozičního fundusu (včetně dopravy), instalaci expozice, včetně instalace 

sbírkových předmětů, audiovizuální techniky a osvětlení expozice, a to ve stanovených technických 

podmínkách a v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací, projektovou dokumentací expozice, 

touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy ČR, ČSN, EN a ostatními normami a dle 

obecně závazných a doporučených metodik.  

 

 

III. Specifikace díla 

 

3.1 Dílem se rozumí realizace expozice označené jako „Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary“, 

která je řešena projektovou dokumentací „Stálá expozice a úpravy 1. n.p. Muzea Karlovy Vary“, která 

je kolektivním autorským dílem firmy SGL Projekt s.r.o., IČ: 26742594 (příloha č. 1 smlouvy). 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………….. (která je uložena u 

objednatele jako externí příloha smlouvy) a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na akci 

„Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary“ ze dne 1.4.2015 (která je rovněž uložena u 

objednatele jako externí příloha smlouvy). Zadávací dokumentace pro provedení díla, specifikovaná 

v článku III. odst. 3.2 písmeno b) smlouvy, byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny 

díla, což zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje. 

 

Přitom platí, že dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo 

výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o 

veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. Dílem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, 

které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel 

věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 

činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, zejména v rozsahu dle článku II. odst 

2.2, přičemž předmět plnění dále tvoří:  

 

a) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli v1 

vyhotovení;  

b) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 

vyhotovení protokolu v českém jazyce v 1 vyhotovení;  

c) zajištění manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla 

a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na 

CD);  

d) zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých sálech pro operativní 

evidenci objednatele, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na 

CD);  

e) likvidace obalů a celkový úklid díla před předáním a převzetím.  

 

to vše v místě provádění díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  

          Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.   
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3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

 

a) touto smlouvou  

b) projektovou dokumentací označenou jako „Stálá expozice a úpravy 1. n.p. Muzea Karlovy 

Vary“ pro provádění díla zpracovanou společností SGL Projekt s.r.o., v měsíci 03/2014; 

zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat kompletnost předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla; 

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Realizace nové expozice Muzea 

Karlovy Vary“ ze dne 1.4.2015;  

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne ………..;  

e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 

dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 

zkoušení, uvádění do provozu nebo z důvodu jiných okolností smluvními stranami 

nepředvídaných, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky 

kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob 

provádění díla.  

 

Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti.   

  

3.3 Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění 

zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, EN, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce 

vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po 

uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

 

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky smlouvy na 

nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo nemohl 

nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnění, 

která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s 

řešením provedení díla a projektové dokumentace, a tato pouze zpřesňují.  

 

3.4 Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. III. 

odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se 

stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.  

 

3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou 

pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.  

 

 

IV. Doba plnění 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30.11.2016. 

 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

 

termín předání místa provádění díla zhotoviteli:   do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

zahájení provádění díla  do 5 dnů od koordinační schůzky dle bodu  

4.3 

dokončení prací                                                do 31.10.2016 

protokolární předání řádně provedeného díla  do 30.11.2016 

 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 

předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.  
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4.3 Provádění jednotlivých částí díla je závislé na realizaci stavebních úprav pro novou expozici Muzea 

Karlovy Vary a prolíná se s realizací systému PZS a CCTV. Z tohoto důvodu je nezbytná koordinace 

činností zhotovitele díla se zhotovitelem stavebních úprav objektu a zhotovitelem systému PZS a 

CCTV (dále jen dalšími zhotoviteli), zejména v oblastech, kde je nezbytný souběh činností všech 

zhotovitelů (např. provádění silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací). 

 

Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením realizace díla uskutečnit koordinační schůzku se 

zhotovitelem díla a dalšími zhotoviteli, autorským dozorem stavebního projektu, autorským dozorem 

projektu expozice a technickým dozorem investora. Na této schůzce bude specifikován časový a 

obsahový harmonogram realizace díla tak, aby byl v souladu s činnostmi dalších zhotovitelů. 

 

4.4 V návaznosti na koordinační schůzku dle bodu 4.3 a v souladu s nabídkou zhotovitele zpracuje 

zhotovitel díla detailní harmonogram realizace díla a předloží jej objednateli do 7 dnů od koordinační 

schůzky dle bodu 4.3. 

 

4.5 Harmonogram začíná termínem předání a převzetí místa provádění díla a končí termínem předání a 

převzetí díla. 

 

V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy činností v rámci jednotlivých částí dodávek 

dle projektové dokumentace. U jednotlivých částí bude uveden předpokládaný termín realizace a 

finanční objem prováděných prací v členění po maximálně 14 kalendářních dnech. 

 

Pokud jsou při provádění díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, 

je zhotovitel v koordinaci s objednatelem povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

 

Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu realizace díla v aktuálním stavu a v případě 

změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu v podrobnostech odpovídajících 

původnímu harmonogramu. 

 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) 

nepřekročí 10 % ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení 

díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně 

písemně nedohodnou jinak.  

 

4.7 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla stanovená touto smlouvou se prodlouží o 

dobu, po kterou nemohlo být dílo, prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve 

smyslu ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje 

překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo 

vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

 

Současně si objednatel vyhrazuje právo koordinovat termín určitých fází provádění díla (zejm. 

silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace) z důvodu nutné součinnosti s dalšími zhotoviteli. O 

případném odkladu konkrétní části provádění díla oproti harmonogramu musí být zhotovitel 

informován minimálně 14 kalendářních dnů před plánovaným zahájením příslušné části.  

 

4.8 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít.  

 

4.9 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 

části takto prodlouženo.  

 

 

V. Místo provádění díla 

 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v objektu Muzea Karlovy Vary, Nová louka 578/23. 
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5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 

místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by 

vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

 

 

VI. Cena a způsob její úhrady 
 

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

          

Cena bez DPH …………………………………. Kč 

           DPH ………………….……………………… Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            Cena včetně DPH ……….………………….. Kč 

            (slovy:……………………………………………………………………….….) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)     

 

6.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce 

tohoto charakteru obvyklých. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 

ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. 

 

6.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní 

strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena objednatelem průběžně na základě daňových 

dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel předloží objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5. 

dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději 

do 7 dnů ode dne jeho převzetí. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. 

Zjišťovací protokol provedených prací a dodávek bude zpracovaný podle jednotlivých částí 

nabídkových rozpočtů.  

 

6.4 Vystavené dílčí faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty. Dílčí faktury budou vystavovány 

zhotovitelem měsíčně do celkové výše 95 % ceny za provedení díla včetně DPH; po řádném předání 

díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla. 

 

6.5 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH 

stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„zákon o dani“). Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího 

řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude 

obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této 

smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.  

 

6.6 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí 

ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 

díla.  

 

6.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 

zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 

ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

 

6.8 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena 

úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
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při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo zamítnutí 

návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním 

díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou 

(viz článek VI. odst. 6.1 smlouvy) a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení 

insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek 

majetku dlužníka (zhotovitele);  

 

6.10 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.  

6.11 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 

průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě 

vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 

souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z 

takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 

Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními 

stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v 

této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 

požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit 

veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany 

se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve 

smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.  

 

 

VII. Součinnost smluvních stran 

 

7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.  

 

Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje zajistit maximální součinnost s dalšími zhotoviteli. Zhotovitel 

díla během jeho realizace umožní dalším zhotovitelům provádět jejich činnosti v rámci jejich prací, a 

to v rozsahu, který bude z technického hlediska nezbytný provést před či během realizace tohoto díla.  

 

Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením realizace díla uskutečnit koordinační schůzku se 

zhotovitelem díla a dalšími zhotoviteli, autorským dozorem stavebního projektu, autorským dozorem 

projektu expozice a technickým dozorem investora. Na této schůzce bude specifikován časový a 

obsahový harmonogram provádění díla (viz článek IV. odst. 4.4).  

 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 

jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.  

 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění 

smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli 

a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost.  
 

7.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat skutečnost, že: 
 

a) byt správce je součástí objektu Muzea Nová louka, avšak není předmětem tohoto díla a 

zůstane po dobu realizace díla užíván; 
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b) v depozitáři ve 4. NP objektu Muzea Nová louka budou po dobu realizace díla uloženy 

muzejní sbírky, tato část objektu bude po celou dobu realizace díla střežena systémem PZS a 

zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby nezpůsobil výpadek systému PZS 

(např. přerušením dodávky elektrického proudu způsobeným činností zhotovitele). 

 

 

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

     

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

 

a) není jako právnická osoba v likvidaci;   

b) není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu 

nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky 

vůči svým věřitelům;  

c) uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí 

instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, 

smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo 

požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, 

bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli 

uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu 

(např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy;  

d)  neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či 

znemožnilo dosažení účelu této smlouvy;  

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

 

a) podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění;  

b) vstup zhotovitele do likvidace;  

c) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo 

insolventní;  

d) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk;  

e) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních 

změn;  

f) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy;  

g) rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby 

zhotovitele;  

h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;  

i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.  

 

8.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, 

ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

 

8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat místo provádění díla v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na 

své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit 

obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 

7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení 

objednatele v místě provádění díla a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli 

navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

 

8.5 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného 

díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou 

povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.  
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8.6 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady a 

dokumentaci a řádně prověřil podmínky v místě provádění díla a všechny nejasné podmínky pro 

realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem. 

 

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí místa provádění díla;  

b) bylo zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování postupů 

prací. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku 

zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění díla. Tato odpovědná 

osoba potvrdí deník o provádění díla (dále jen „deník“) před zahájením díla a po dokončení 

díla s připojením vlastnoručního podpisu. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést 

změnu odpovědné osoby.  V případě provádění odborných prací a činností subdodavatelem 

předloží zhotovitel objednateli na vyžádání doklady o odborné způsobilosti subdodavatele, a 

to průběžně během realizace díla. 

 

8.8 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do deníku. 

 

8.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným 

třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.  
 

8.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při 

provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této 

smlouvy za zaměstnance zhotovitele.  

 

8.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím 

orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou 

či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 

objednatele uvedený v písemné výzvě.  
 

8.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla autorský a technický dozor investora 

(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 

harmonogramu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 

veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem v deníku. Objednatel je oprávněn 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 

v místě provádění díla, život nebo zdraví osob pracujících v místě provádění díla či třetích osob.  

 

8.13 Objednatel je oprávněn v místě provádění díla za přítomnosti autora stavebního projektu, projektu 

expozice, zástupce zhotovitele expozice a zhotovitele systému PZS a CCTV kontrolovat, zda jsou 

práce vyžadující součinnost dle. čl. VII odst. 7.1 prováděny tak, aby byla zajištěna efektivita činností 

ve smyslu uvedeného článku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení 

prací na provedení té části díla, která uvedenou součinnost vyžaduje a není naplněna, a to do vyřešení 

způsobu synchronizace provádění těchto prací. 

 

8.14 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 

za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli 

tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následujícího 

kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové 
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společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený 

ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.  

 

Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firma, sídlo, 

IČO) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl. Seznam musí být předán v písemné 

podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Porušením povinnosti předat objednateli 

seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.  

  

 

IX. Deník 

 

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa provádění díla objednatelem zhotoviteli vést deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. V místě provádění díla bude veden pouze jeden deník, 

vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 

včetně prací subdodavatelů. Do deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 

zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny 

harmonogramu postupu prací. Deník bude uložen v místě provádění díla a bude oběma stranám 

kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele. Deník bude veden denně a bude 

obsahovat zejména:  

 údaje o převzetí místa provádění díla, zahájení prací; 

 údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

 přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

 údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 

 veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; 

 odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, 

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci; 

 požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 

odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

 závažné události pro práce a škody způsobené zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků 

z těchto škod; 

 záznamy autorských dozorů stavby a expozice, příp. technického dozoru investora. 

 

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-

li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti 

pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

 

9.2 Deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. d). 

V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 

uvedena v deníku.  

 

9.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů v deníku oddělené od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty či zničení originálu deníku. Deník musí být uložen tak, aby byl vždy 

okamžitě k dispozici objednateli.  
 

9.4 Denní záznamy se do deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 

jednat perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 

pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně každý den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa.  
 

 

X. Místo provádění díla a jeho zařízení 

 

10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli místo provádění díla nejpozději do termínu dle čl. IV. odst. 

4.2 smlouvy. O předání místa provádění díla objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, 
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který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá 

smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.  

 

Při předání místa provádění díla bude objednatelem provedeno předání 2 paré projektové 

dokumentace dle článku III. odst. 3.2 písm. b) smlouvy. O předání místa plnění bude proveden 

záznam v deníku, který počínaje tímto dnem bude veden dle čl. IX. odst. 9.1. 

              

10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat v místě provádění díla čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob 

v místě provádění díla.  

 

10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla výhradní odpovědnost za:  

 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu v místě provádění díla, udržování 

místa provádění díla v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění bezpečnostních opatření pro ochranu místa provádění díla, materiálů a techniky 

vnesených zhotovitelem do místa provádění díla, jakož i odpovědnost za zajištění opatření 

pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 

s realizací díla;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí v místě provádění 

díla a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 

způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

 

10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa provádění díla dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

10.5 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zajištění místa provádění díla tak, aby byl 

přístupný byt správce objektu a v provozuschopném stavu zabezpečovací systém 4. NP objektu.  

 

10.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na místo 

provádění díla, jeho zařízení či prostory s místem provádění díla související jakékoli reklamní 

zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že místo provádění díla bude po celou dobu realizace označeno 

informačním bannerem o velikosti 2 x 0,7 m s uvedením základních údajů o díle a dále objednateli a 

zhotoviteli. Konkrétní grafické řešení tabule podléhá schválení objednatelem. Zhotovitel se zavazuje 

umístit objednatelem odsouhlasený informační banner na veřejnosti viditelném místě nejpozději do 

sedmi kalendářních dní ode dne předání místa provádění díla zhotoviteli. Informační banner obstará 

zhotovitel a náklady na jeho pořízení jsou součástí ceny. 

 

 

XI. Podmínky provádění díla 

 

11.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci a za 

které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při 

realizaci díla, případné zábory pozemků, užívání veřejných ploch, řešení způsobu odstranění 

zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla apod. 

 

11.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle smlouvy.  

 

11.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při podpisu smlouvy) 

písemný seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle 

smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou 

vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 
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Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu 

objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky.  

 

11.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a 

technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít 

k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a 

způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich 

kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. b) 

smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým.  

 

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a místo provádění díla do doby jeho řádného předání objednateli 

proti krádeži a vandalismu. 

 

11.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky na 

zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., 

že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. objektu, prostranství, inženýrských sítí) 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně 

uhradit.  

 

11.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové 

dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, 

názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka, podpisem odpovědné osoby a 

datem.  

 

11.8 Objednatel bude za každý rok stavební rekonstrukce objektu a instalace nové expozice nárokovat na 

zřizovateli finanční prostředky potřebné k úhradě prací a dodávek v příslušném roce. V průběhu roku 

může dojít k časovým prodlením při poskytování finančních prostředků zřizovatelem objednateli. Po 

dobu přechodného nedostatku finančních prostředků z výše uvedeného důvodu nebudou uplatňována 

zhotovitelem proti objednateli ustanovení článku XIV. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 

přechodný nedostatek finančních prostředků na straně objednatele není důvodem k přerušení ani 

zpomalení prací na předmětu díla, pokud nebude překročena lhůta 2 měsíců. Ostatní případy budou 

řešeny samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 

11.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně 

dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. 

odst. 8.7 písm. b).  

 

11.10 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných 

materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn 

objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VIII. odst. 8.8 této smlouvy. 

 

11.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, 

které provádí objednatel, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 

projektové dokumentace provádění díla. 
 

11.12 Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení je součástí 

plnění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a 

následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů. 

 

11.13 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou 

použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuje právo 

schválit vzorky zařízení interiéru a finálních povrchových úprav včetně odstínů. Tyto vzorky budou 

objednateli předloženy ke schválení minimálně 14 dnů před zahájením prací nebo dodávek, ke kterým 
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se vzorky vztahují. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má 

se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.  
 

 

XII. Předání a převzetí díla 

 

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. 

odst. 4.1 smlouvy.  

 

12.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení místa 

provádění díla, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména 

předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím 

protokolu. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací 

řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli 

alespoň pět pracovních dnů předem. Objednatel přizve autorský dozor. 

 

12.3 K předání díla, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 

předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace), který bude podepsán oběma 

smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

 

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele, příp. jiných 

orgánů příslušných ke kontrole. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou; 

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN; 

c) projektem zpracovaným na dílo; 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při provádění díla, neodporují-li platným ČSN. 

 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, 

vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení 

jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, 

záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko 

objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve 2 

stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci 

smluvních stran a má právní sílu originálu.  

 

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných 

dokladů, dokumentaci skutečného provedení, deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o 

zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných 

do díla, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních 

předpisů, návrhy provozních řádů (je-li relevantní). Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy 

provozních řádů je povinen zhotovitel předat ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom 

vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty 

*.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.). V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora 

uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 

12.5 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude 

uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které 

objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku 

smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém 
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bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol 

v tomto článku smlouvy.  

 

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení 

článku XII. této smlouvy.  

 

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je 

zhotovitelem dodána příslušná dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční 

a splňující jakostní a funkční parametry stanovené smlouvou a řádně předané objednateli.  

 

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti projektu a podmínkám smlouvy.  

 

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to 

až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného 

soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla 

nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem 

objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy.  

 

12.10 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla objednateli, na své 

náklady a provést úklid. 

 

 

XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a smlouvy, dále bude provedeno 

v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a 

bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 

objednatelem, a to v délce záruční lhůty min. 60 měsíců.  

 

13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla 

po celou záruční dobu dle smlouvy.  

 

13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou 

formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně 

požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

 

13.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku 

oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování 

vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 

vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě 

provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však 

do pěti pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se 

vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.  

 

13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost 

díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1 smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem 

zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení 

záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

 

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
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převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1  

smlouvy.  

 

13.6 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu 

dle článku XIII. odst. 13.4 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby 

k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel 

reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 

charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 

zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání 

provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na 

cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 

nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.  

 

13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

 

13.8 V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku XIII. odst. 13.1 smlouvy je zhotovitel povinen 

provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na 

základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou 

stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá 

písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně 

svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, 

že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.  

 

13.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

 

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (včetně vztahu 

k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku VIII., článku XIII. odst. 13.4 smlouvy 

zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je 

povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 

procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.  

 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII. odst. 7.2, čl. VIII. odst. 8.2, 8.3, 

8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.12, 8.14, čl. IX. odst. 9.2 nebo čl. XI. odst. 11.3 smlouvy zhotovitelem je 

objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každé porušení smlouvy zvlášť.  

 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XXI. odst. 21.1 nebo čl. XX. 

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každé porušení smlouvy 

zvlášť. 

 

14.4 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši.  

 

14.5 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za 

každý den prodlení.  
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XV. Odstoupení od smlouvy 

 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 

smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní 

straně ruší.  

 

15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy, které bude 

delší než 60 kalendářních dnů;  

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 

XI.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 

vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy;  

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.7 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. smlouvy;  

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek 

zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu 

ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního 

zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení 

insolvenčního zákona;  

f) zhotovitel vstoupil do likvidace;  

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu;  

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 60 dní;  

i) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné bankovní záruky či bankovních 

záruk dle čl. XXI. smlouvy či jinak porušení ustanovení čl. XXI. smlouvy.  

 

15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 30 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 

smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 

vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli;  částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu 

budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne _____________ . Smluvní strany jsou si 

povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

15.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 30 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 

smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 

vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; 

částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 

této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 

objednatelem snížená o 10 %. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně 

případných příslušenství, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 

strany k úhradě.  

 

15.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na 
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dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.  

 

 

XVI. Adresy pro doručování 

 

16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 

 

 a) adresa pro doručování objednatele je:   Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, 

       Pod Jelením skokem 393/30 

       Karlovy Vary 

       360 01 

 

b) adresa pro doručování zhotovitele je:  

 

 

 

 

16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 

stranu.  

 

 

XVII. Doručování 
 

17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, datovou zprávou (datová schránka objednatele: 

nyws35c) nebo emailem s elektronickým podpisem.  

 

17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 

 

a) při doručování osobně:  

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  

 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek;  

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

 

b)   při doručování poštou:  

 dnem předání listovní zásilky příjemci;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

 

 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí místa provádění díla do řádného předání díla objednateli nebezpečí 

škody a jiné nebezpečí na:  

 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech;  

b) plochách, případně objektech umístěných v místě provádění díla, a to od doby převzetí místa 

provádění díla do řádného předání díla jako celku objednateli; 
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18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní.  

 

18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity 

k provedení díla. 

 

18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 

předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž 

odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

 

18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 

zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 

2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

18.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 

výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.  

 

 

XIX. Mlčenlivost 
 

Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv 

informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají 

důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:  

 

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 

b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;  

c) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů; 

d) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli;  

e) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XXIII. 

smlouvy). 

 

 

XX. Pojištění 

 

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

          

a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to v rozsahu „ALL 

RISK“, a to jak v místě provádění díla, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které 

tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimální 

ceně díla; 

b)  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na 

pojistnou částku minimálně do výše ceny díla. 

 

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění 

díla, včetně subdodavatelů.  

 

20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XX. 

odst. 20.1 smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně 

s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 

řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na 

toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
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pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 smlouvy po celou dobu 

plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 smlouvy uzavře zhotovitel 

nejpozději do 7 kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 

v kopii objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně 

s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 

řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 

pojistném na toto období.  

 

 

XXI. Finanční zajištění 

 

21.1 K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku XIII. 

této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem 

vzniklých na základě této smlouvy, jako finanční záruku (jistotu) za řádné a včasné plnění pohledávek 

objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy se obě strany dohodly na 

formě bankovní záruky. 

 

21.2 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční záruka (jistota) poskytnutá zhotovitelem ve 

smyslu článku XXI. odst. 21.1 této smlouvy bude realizována bankovní zárukou vystavenou ve 

smyslu a za podmínek níže uvedených. 

 

Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného 

plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku XIII. této smlouvy, včetně 

úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům 

objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli 

v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch 

objednatele, a to na částku ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH, tzn. na částku …………………… 

(slovy: ………………………………………………………………….). Bankovní záruka musí být 

vystavena nejméně na dobu šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli. Bankovní 

záruka podle tohoto odstavce tohoto článku této smlouvy musí být vystavena jako bezpodmínečná a 

splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila 

záruční listinu, vůči objednateli. 

 

Zhotovitel je povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli nebo jím pověřenému 

zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku v plné výši. 

 

Objednatel je oprávněn užít bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem 

specifikovaných v tomto článku této smlouvy. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel 

povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití. 

 

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty 

šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit 

předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto 

článku smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

 

 

XXII. Platební styk 
 

22.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak.  

 

22.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její 

splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé 

smluvní strany.  

 

22.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy 

budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.  
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XXIII. Oprávněné osoby 
 

23.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou 

probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou 

pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou 

jejich nástupci.  

 

23.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 

straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet 

oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže 

uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba 

fyzická.  

 

23.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 

a) oprávněné osoby ve věcech technických a autorského dozoru;  

b) oprávněné osoby se všeobecnou působností.  

 

23.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických a autorského dozoru mohou za objednatele 

jednat v rámci činnosti, kterou se rozumí zejména: 

 spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných 

závad projektové dokumentace; 

 dozor při případném dopracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 

s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací 

souborného řešení projektu; 

 odborná podpora a vyjádření v případě požadavků dodavatele díla na změnu rozsahu a kvality 

dodávek (výrobků a výkonů) oproti projektu; 

 dohled po dobu od zahájení po ukončení realizace expozice; 

 navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik 

projektu a nezvyšují náklady díla, neprodlužují lhůtu realizace díla a nezhoršují parametry díla, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

 operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení 

projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na 

souvisejících změnových řízeních; 

 účast na kontrolních jednáních o realizaci; 

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur a jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách; 

 zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce;  

 kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu realizace díla 

s projektovou dokumentací a s dalšími podmínkami smlouvy; 

 dozor nad průběhem případných zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 

vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při 

předání a převzetí díla jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za 

účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského 

dozoru; 

 sledování a kontrola vedení deníku v souladu s podmínkami smlouvy; 

 provádění zápisů do deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení 

účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud 

se týkají předmětu dozoru; 

 uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončeného díla; 

 dohled nad postupem realizace díla z technického hlediska a z hlediska časového plánu; 

 spolupráce při odevzdání a převzetí díla od dodavatele, kontrola správnosti provedení; 

 kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeného díla; 

 spolupráce při dohledu nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků stavby ve stanovené lhůtě a 

kvalitě; 
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 kontrola vyklizení místa provádění díla zhotovitelem; 

 poskytování běžných konzultací účastníkům realizace díla, pokud jde o souvislosti dodávek 

s dokumentací. 

 

23.6 Oprávněná osoba objednatele se všeobecnou působností může za objednatele jednat ve všech věcech 

v rámci této smlouvy.  

 

23.7 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických a autorského dozoru: 

a) Autorský dozor objednatele: Ing. Silvie Bednaříková, SGL Projekt, s.r.o., tel.: 605 239 881 

b) Mgr. Martin Salí, Muzeum Karlovy Vary, tel.: 736 754 837 

 

23.8 Oprávněná osoba objednatele se všeobecnou působností: Ing. Lenka Zubačová, tel.: 736 754 833 

 

23.9 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) ………………………………….., tel.…………………………… 

b) ………………………………….., tel.………………………..…. 

 

 

XXIV. Společná ustanovení 
 

24.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení smlouvy.  

 

24.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně včas splněna, 

pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní 

strany nejpozději v poslední den splatnosti.  

 

24.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy 

nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného 

touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.  

 

24.4 Případné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li 

k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud České republiky.  

 

24.5 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky.  

 

24.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, které musí být 

umístěny na jedné listině.  
 

24.7 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.  
 

24.8 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu 

patnácti let.  

 

 

XXV. Závěrečná ustanovení 

 

25.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.   

  

25.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu 

smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

 

25.3 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  
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Příloha č. 1:  Projektová dokumentace „Stálá expozice a úpravy 1. n.p. Muzea Karlovy 

Vary“ 

 

Příloha č. 2: Dokumentace vzorků 

 

Příloha č. 3: Položkový rozpočet - oceněný soupis prací a dodávek zhotovitele 

 

Příloha č. 4: Prohlášení o subdodavatelích 

 

Externí přílohy: Nabídka zhotovitele  

   Zadávací dokumentace 

 

25.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

 

 

 

 

 

Karlovy Vary dne ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ____________________________   ____________________________________ 

                                                                                                                                    

                              objednatel                                                                           zhotovitel 

 

Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje                                                                            

                          zastoupené ředitelkou 

         Ing. Lenkou Zubačovou 

 


