

SMLOUVA O DÍLO

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **216/ODO/2017**
Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2017
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 46/MR/SÚ/2017

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01
zastoupená ředitelem organizace Ing. Vítězslavem Janků, MPA
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
Oprávněná osoba: Bc. Petr Fiala, tel.: 352 356 194, mob.: 602 188 577
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2.

TANKTOWN s.r.o.
se sídlem v Ústí nad Labem, K Vavřínečku 439, PSČ 400 01
zastoupená jednatelem společnosti p. Rudolfem Habáskem, jednatelem společnosti
Výpis z OR, vedenému u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 6689
IČ: 60280344
DIČ: CZ60280344
Bank.spoj.: UniCredit Bank a.s.
č. účtu: 511628000/2700
Oprávněná osoba: p. Jaromír Šrámek, mob.: 724 069 695, jaromir.sramek@centrum.cz
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Zálivky spár a trhlín ve správní oblasti H. Slavkov

I.

- 1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména, výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně jejich součástí a příslušenství a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí majetku získaného vlastní činností a v rámci své územní působnosti.

- 1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění k „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele Dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
- 2.2. Předmět Díla, plnění veřejné zakázky, je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o zálivky (sanace) spár a trhlin asfaltových vozovek dle TP 115 na vybraných silnicích II. a III. třídy ve správní oblasti Horní Slavkov, v rozsahu 11.780 bm (dle výkazu výměr).

III. Specifikace díla

- 3.1. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které současně tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou pro zhotovitele závazné.
- Zadávací řízení evidenční č. 46/MR/SÚ/2017
 - Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace).
- 3.2. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:
- zajištění zařízení staveniště a dopravního opatření, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace,
 - provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
 - zajištění uložení odpadů a doložení dokladů o této likvidaci v souladu s platným zákonem o odpadech (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 3.3. Před zahájením stavby je nutné:
- zpracovat a předložit příslušné TP (technologické postupy) a KZP (kontrolní zkušební plán) na prováděné práce,
 - předložit k odsouhlasení základní použité materiály (zkoušky typu, receptury betonů, certifikáty a doklady o shodě pro jednotlivé materiály),
 - předložit k odsouhlasení:
 - používané laboratoře a dodavatele geodetických služeb,
 - výroby, ze kterých budou materiály dodávány (platí pro lomy, betonárky, obalovny a výroby speciálních atypových prvků).
- 3.4. Před převzetím ukončené stavby zadavatelem od zhotovitele je nutné předložit k odsouhlasení zpracovanou Závěrečnou zprávu (lze i zjednodušenou) podle pokynů „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ vydané ŘSD ČR 1.11.2008.
- 3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:
- | | |
|--|--|
| termín předání staveniště zhotoviteli: | do 10-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo |
| zahájení prací: | květen 2017 |
| dokončení díla: | 15. 07. 2017 |
- 4.2. Dokončením Díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy zhotovitelem a protokolární předání díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností

- zhotovitele stanovených touto smlouvou, včetně předání příslušných dokumentů k provedenému Dílu a potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.
- 4.5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:
- | | |
|--|----------------------|
| Cena bez DPH | 806.930,00 Kč |
| (slovy: osmsetšestisícdevětsetřicetkorun) | |
| DPH 21% | 169.455,30 Kč |
| (slovy: jednostošedesátdevětstisícčtyřistapadesátpětkoruntřicethaléřů) | |
| Cena včetně DPH | 976.385,30 Kč |
| (slovy: devětsetsedmdesátšesttisícčtyřistaosmdesátpětkoruntřicethaléřů) | |
| (dále jen „Cena za provedení díla“). | |
- 5.2. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytovány jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel v průběhu provádění Díla bude fakturovat skutečně provedené práce vždy za kalendářní měsíc nebo po provedení Díla, a to do max. výše 90% z ceny Díla. Zbýlých 10 % objednatel uvolní po řádném předání Díla.
- 5.3. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedení prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury.
- 5.4. Zhotovitel je povinen účtovat objednateli DPH dle daňových předpisů platných v době realizace stavby. Cena za provedení Díla (bez DPH) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s provedením Díla dle této Smlouvy - tzn. veškeré činnosti a dodávky, řízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) včetně prací dle čl. III, odst. 3. 3. smlouvy. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz. příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.5. Dohodnutá Cena za provedení díla (bez DPH) může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednavatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení Díla.
- 5.6. V případě, že se smluvní strany dohodnou na zmenšení či zvětšení rozsahu plnění Díla a nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů /dále jen insolvenční zákon, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), objednatel uhradí částí ceny za provedení Díla;

- b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).
- 5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnou legislativou - zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a platnými právními předpisy o účetnictví. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.
- 5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.11. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné TP, TKP, ČSN a ČSN EN vztahující se k předmětu plnění díla a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dále pak zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem.
- 7.3. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu.

- 7.4. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění předmětu díla v případě, že taková povinnost při provádění díla vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb.,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského, dozoru stavby,
 - zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
 - zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
 - za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
 - za osazení dopravního značení,
 - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.
- 7.6. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující dílo. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem.
- 7.7. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.8. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.9. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.10. Objednatel může pověřit kontrolou a sledováním kvality příslušnou osobu, ta bude uvedena v zápisu o předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV., odst. 4. 1. této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis, podepsaný oběma stranami.
- 8.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 8.3. Nejpozději na poslední den provedení Díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí patnáctého dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce.

- 8.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků Díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy.

IX. Záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **36 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele.**
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. o zahájení prací nebo dokončení Díla dle této smlouvy dle této smlouvy, čl. VIII. odst. 8.6. a čl. IX. odst. 9.3. zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny za provedení Díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4. 1. zhotovitelem je objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle odst. 10. 1. této smlouvy, vůči zhotoviteli uplatnit za první započatý den prodlení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny za provedení Díla, včetně DPH.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, s výjimkou závazků uvedených v odst. 10. 1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

- 10.5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.7. této smlouvy;
 - d) jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu z. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) vstup zhotovitele do likvidace;
 - f) uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - g) prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle o více než 90 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Oprávněné osoby

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob, uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

Čl. XIII. Vyšší moc

- 13.1. Každá smluvní strana má právo na rozumné prodloužení termínu plnění, jestliže není schopna splnit své závazky z důvodů nepředvídatelných okolností mimo její kontrolu, jejichž následkům se nemohla vyhnout, a které nemohly být překonány s vynaložením veškerého úsilí. Doba prodloužení termínu plnění bude určena písemnou dohodou smluvních stran. Jako dodatek smlouvy. V takovém případě pak neplnění původních termínů nezakládá nárok na uplatnění smluvní pokuty.
- 13.2. Při události dle předchozího ustanovení bude postižená strana okamžitě informovat písemně druhou stranu s udáním doby, po kterou tyto okolnosti budou pravděpodobně trvat a postižená

strana přijme veškerá vhodná opatření k tomu, aby zabránila dalšímu nebo následnému zdržení. O vzájemném postupu se budou smluvní strany písemně informovat.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že nabídka zhotovitele, je nedílnou součástí smlouvy a je pro zhotovitele závazná.
- 14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- *Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)*

- 2 -05- 2017

25-04- 2017

Dne :


Dne :



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

za objednatele

Ing. Vítězslav Janků, MPA
ředitel
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



TANKTOWN s. r. o.
K Vavřínečku 439
400 01 Ústí nad Labem
DIČ CZ60280344 3

za zhotovitele

Rudolf Habásko
jednatel společnosti
TANKTOWN s.r.o.

TANKTOWN s.r.o.
K Vavřínečku 439
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 602 80 344
DIČ: CZ60280344

TANKTOWN®
asfaltové a emulzní technologie

TANKTOWN s.r.o.
K Vavřínečku čp. 439
400 01 Ústí nad Labem

IČ : 602 80 344
DIČ : CZ60280344
tel.: +420 475 201 931
http: www.tanktown.cz

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, Sokolov
příspěvková organizace

Chebská 282

356 04 DOLNÍ RYCHNOV

Váš dopis zn./ze dne
46/MR/SÚ/2017KSÚSKK/SÚ-1496/2017-Fiala , 04.04.2017

Vyřizuje /zn.
Jaromír Šrámek

V Ústí nad Labem
18.4.2017

Věc: Cenová nabídka :

„Zálivky spár a trhlin ve správní oblasti H. Slavkov“.

1. Vymezení plnění veřejné zakázky :

Provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce.

Jedná se o zálivky (sanace) spár a trhlin asfaltových vozovek vybraných silnicích II. a III. třídy ve správní oblasti Horní Slavkov.

Zálivka (sanace) spár a trhlin asfaltových vozovek dle TP115 na vybraných silnicích II. a III. třídy ve správní oblasti Horní Slavkov, v rozsahu 11 780 bm (dle výkazu výměr).

Součástí předmětu plnění je zajištění bezpečnostních opatření a zajištění silničního provozu.

Předmět plnění bude proveden v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN, zvláště pak TP 115. Po ukončení stavby proběhne předání stavby se závěrečnou zprávou zpracované dle metodiky Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitele, vydané ŘSD ČR dne 1.11.2008.

2. Doba a místo plnění zakázky :

zahájení prací : duben 2017, ukončení prací: max. do 15.7.2017

místo plnění : silnice II. a III. třídy ve správní oblasti Horní Slavkov

3. Kvalifikační předpoklady zakázky :

Přikládáme výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o autorizaci.

4. Doba realizace díla : 15 dní při částečné uzavírce

5. Záruční doba : 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem

6. Rekapitulace nákladů :

jednotková cena : 68,50 Kč/m + DPH 21% (14,39 Kč/m) = 82,89 Kč/m (cena vč. DPH)

Zálivka (sanace) spár a trhlin 11 780 bm x 68,50 Kč/m 806.930,- Kč + DPH 21%

Lokality provedení zálivek spár a trhlin jsou uvedeny ve výkazu výměr.

7. Cena celkem : 806.930,- Kč + 21% DPH (169.455,30 Kč) = 976.385,30 (vč. DPH)


- cena pevná, maximální a neměnná po celou dobu realizace, včetně dopravního opatření
- cena zahrnuje veškeré práce, včetně dopravy a všech nákladů zhotovitele.

8. Ostatní : společnost čestně prohlašuje , že bere na vědomí práva zadavatele cenové poptávky.
Uchazeč je vázán obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Cenová nabídka obsahuje celkem : = 6 stran=.

TANKTOWN s. r. o.
K Vavřínečku 439
400 01 Ústí nad Labem
DIČ Z/260280344 3

v Ústí nad Labem, dne 18.4.2017


Rudolf Habásko, jednatel společnosti

Zálivky spár a trhlín ve správní oblasti Horní Slavkov

správní oblast	silnice	stanice, v km	místopis	druh	množství v bm
HS	2099	3,19 - 4,99	Staré Sedlo, ul. Sokolovská a ul. Loketská	podélná (středová)	200
HS	2099	3,19 - 4,10	Staré Sedlo, ul. Sokolovská a ul. Loketská	mozaikové	50
HS	209	12,1 - 13,02	Loket, ul. Nádražní (u bývalé nemocnice)	větvení středové	50
HS	209	12,1 - 13,02	Loket, ul. Nádražní (u bývalé nemocnice)	mozaikové	100
HS	209	10,74 - 11,35	Loket, ul. Tovární a ul. Rooseveltova	podélná (středová)	100
HS	209	10,74 - 11,35	Loket, ul. Tovární a ul. Rooseveltova	příčná	50
HS	209	9,23 - 10,24	Loket, ul. Revoluční (ke zvonici)	podélná (středová)	100
HS	209	9,23 - 10,24	Loket, ul. Revoluční (ke zvonici)	mozaikové	400
HS	209	8,02 - 9,23	Údolí (od zvoničky k mikrokobecí)	podélná (středová)	300
HS	209	4,55 - 8,02	úsek s mikrokobercem	podélná (středová)	1 000
HS	209	2,99 - 4,09	Horní Slavkov, třída Osvoboditelů	podélná (středová)	200
HS	209	2,99 - 4,09	Horní Slavkov, třída Osvoboditelů	mozaikové	200
HS	209	0,00 - 2,99	Horní Slavkov - Krásno	podélná (středová)	1 000
HS	209	0,00 - 2,99	Horní Slavkov - Krásno	mozaikové	1 000
HS	208	3,028 - 5,815	výjezd z Krásna směrem rašelinště	mozaikové	240
HS	208	5,415 - 5,815	od hřbitova v Krásně směrem Bečov	podélná (středová), mozaikové	150
HS	230	104,70 - 116,05	Bečov - Mnichov	podélná (středová)	5 600
HS	230	104,70 - 116,05	Bečov - Mnichov	mozaikové	400
HS	0635	5,06 - 5,52	loketské serpentýny	podélná (středová)	150
HS	0635	5,06 - 5,52	loketské serpentýny	větvení středové	50
HS	0635	3,70 - 4,58	rovinka	podélná (středová)	150
HS	0635	0,22 - 2,92	Hory - Jenišov	podélná (středová)	100
HS	0635	0,22 - 2,92	Hory - Jenišov	příčná	40
HS	0635	0,22 - 2,92	Hory - Jenišov	mozaikové	150
Množství celkem					11 780

18-04-2017

TANKTOWN S. r. o.
K Vavřínečku 439
400 01 Ústí nad Labem
DIČ CZ60280344

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 04.04.2017 13:31:57

Obchodní firma: TANKTOWN s.r.o.
Sídlo: K Vavřínečku 439/9, 400 01, Ústí nad Labem - Předlice
Identifikační číslo osoby: 60280344
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: Rudolf Habásko (1)

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 31.03.1994
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 27.05.2016
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Rudolf Habásko (1)

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Rudolf Habásko (1)
Datum narození: 28.04.1960
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 401049_010311/1 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Trmice



Podpis

Válová Pavla

dne 04.04.2017 v 13:32

Razítko:



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 6689

Datum zápisu:	31. března 1994
Spisová značka:	C 6689 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	TANKTOWN s.r.o.
Sídlo:	K Vavřínečku 439/9, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	602 80 344
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
Jednatel:	RUDOLF HABÁSKO, dat. nar. 28. dubna 1960 č.p. 121, 330 11 Česká Bříza Den vzniku funkce: 3. listopadu 2004
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	RUDOLF HABÁSKO, dat. nar. 28. dubna 1960 č.p. 121, 330 11 Česká Bříza
Podíl:	Vklad: 3 600 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	3 600 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 401049_010312/1, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Trmice




dne 04.04.2017 v 13:36

Podpis

Razítko:

Válová Pavla



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 1532

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Rudolf Habásko

jméno a příjmení

600428/1382

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

0400086

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 06.09.93



Václav Mach
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT