

SMLOUVA O DÍLO

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 499/ODO/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: KSÚSKK/52/2017/REAL

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 127/MR/SÚ/2017

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: František Malár, mob.: 602 406 907, e-mail: malar.frantisek@ksusk.cz

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2.

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

zastoupená Radomilem Havrdou – statutárním ředitelem

IČ: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Bankovní spojení: KB, a.s.. pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 43-379060277/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Petr Spilka tel.: 723 540 489

Stavbyvedoucí: Petr Spilka tel. 723 540 489

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12316

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Instalace svodidel na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

I.

- 1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména, výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.

- 1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a současně držitelem živnostenského oprávnění k „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele Dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

- 2.2. Předmětem Díla je provedení a obstarání veškerých prací a dodávek, nutných pro realizaci instalace a výměny silničních svodidel na silnicích:

obj. č. 01 - II/210 Kraslice - Anenské údolí km 79,727 - 79,993 - Osazení nových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 266 bm, sloupky beraněné po 4 m, 2x dlouhý náběh, svodidlové nástavce 15 ks, svodidlové odrazky 26 ks

obj. č. 02 - III/20811 Kolová - Olšová Vrata km 1,776 - 1,84 - Osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 2 x 64 bm, 4x krátký náběh, svodidlové nástavce 8 ks

obj. č. 03 - III/21224 Potočiště km 1,375 - 1,435 - Demontáž stávajících a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 60 bm, 2x dlouhý náběh, svodidlové odrazky 5 ks

obj. č. 04 - III/21223 Nebanice km 1,561 - 1,615 - Demontáž stávajících lanových svodidel a osazení nových ocelových svodidel podél rybníka s úrovní zadržení N2 délky 54 bm, 2x krátký náběh, svodidlové odrazky 4 ks

obj. č. 05 - III/2142 Horní Pelhřimov km 2,436 - 2,5 - Osazení nových ocelových svodidel podél rybníka s úrovní zadržení N2 délky 64 bm, 2x krátký náběh, svodidlové odrazky 5 ks

obj. č. 06 - III/21022 Březová (u Sokolova) km 5,85 - 5,966 - Osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 108 bm, 2x krátký náběh, svodidlové nástavce 13 ks, svodidlové odrazky 14 ks

obj. č. 07 - III/21029 Sokolov - Citice km 2,542 - 3,172 - Demontáž stávajících a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 630 bm, 2x krátký náběh, svodidlové odrazky 32 ks

obj. č. 08 - III/21240 Lomnička km 1,9 - 4,6 - Demontáž stávajících svodidel 42 ks bet. sloupků a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 612 bm, 3x dlouhý náběh, 6x krátký náběh, svodidlové nástavce 20 ks

obj. č. 09 - III/21318 Vernéřov km 2,1 - 2,5 - Demontáž stávajících svodidel 20 ks sloupků a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 108 bm, 6x krátký náběh, 7 ks svodidlové nástavce

III. Specifikace díla

- 3.1. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla), které současně tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou pro zhotovitele závazné.
- Zadávací dokumentace
 - Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace).
- 3.2. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:
- dopravně inženýrského opatření a vytyčení inženýrských sítí
 - zajištění zařízení staveniště a dopravního opatření, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho likvidace,
 - provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,

- zajištění uložení odpadů a doložení dokladů o této likvidaci v souladu s platným zákonem o odpadech (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
 - materiál vyfrézovaný na stavbě přejde na základě uzavření Kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, do majetku zhotovitele. Zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vyfrézovaného materiálu, úklid, popř. skladování, a zajistí další recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu
- 3.3. Před zahájením stavby je nutné:
- předložit k odsouhlasení základní použité materiály (zkoušky typu, receptury betonů, certifikáty a doklady o shodě pro jednotlivé materiály)
- 3.4. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
dokončení díla:	30.11.2017

- 4.2. Dokončením Díla se rozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy zhotovitelem a protokolární předání díla, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, včetně předání příslušných dokumentů k provedenímu Dílu a potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.
- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.
- 4.5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy činí na základě cenové nabídky:
- | | |
|--|------------------------|
| Cena bez DPH | 4 011 880,- Kč |
| (slovy: čtyři miliony jedenáct tisíc osm set osmdesát korun českých) | |
| DPH 21% | 842 494,80 Kč |
| (slovy: osm set čtyřicet dva tisíce čtyři sta devadesát čtyři celých osmdesát setin korun českých) | |
| Cena včetně DPH | 4 854 374,80 Kč |
| (slovy: čtyři miliony osm set padesát čtyři tisíce tři sta sedmdesát čtyři celých osmdesát setin korun českých) | |
- (dále jen „Cena za provedení díla“).
- 5.2. Objednatel nebudou na Cenu za provedení Díla poskytovány jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel v průběhu provádění Díla bude fakturovat skutečně provedené práce vždy za kalendářní měsíc nebo po provedení Díla, a to do max. výše 90% z ceny Díla. Zbýlých 10 % objednatel uvolní po řádném předání Díla.
- 5.3. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedení prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury.
- 5.4. Zhotovitel je povinen účtovat objednateli DPH dle daňových předpisů platných v době realizace stavby. Cena za provedení Díla (bez DPH) je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s provedením Díla dle této Smlouvy - tzn. veškeré činnosti a dodávky, řízení, provoz, údržbu a

vyklizení staveniště, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace) včetně prací dle čl. III, odst. 3. 3. smlouvy. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz. příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

- 5.5. Dohodnutá Cena za provedení díla (bez DPH) může být měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou písemného dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednavatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení Díla.
- 5.6. V případě, že se smluvní strany dohodnou na zmenšení či zvětšení rozsahu plnění Díla a nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů /dále jen insolvenční zákon, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
- a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele), objednatel uhradí částku z Ceny za provedení Díla;
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).
- 5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odeslány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnou legislativou - zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a platnými právními předpisy o účetnictví. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy.
- 5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.11. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatel zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatel místně příslušnému správci daně.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne

objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné TP, TKP, ČSN a ČSN EN vztahující se k předmětu plnění díla a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, dále pak zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po dobu provádění stavebních prací apod.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem.
- 7.3. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu.
- 7.4. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění předmětu díla v případě, že taková povinnost při provádění díla vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb.,
 - vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a pro výkon technického, příp. autorského, dozoru stavby,
 - zajištění vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
 - zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
 - za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
 - za osazení dopravního značení,
 - přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi.
- 7.6. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery, dodavateli a dále pojištění Díla a škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu naproti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožující dílo. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem.
- 7.7. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
- 7.8. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
- 7.9. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 7.10. Objednatel může pověřit kontrolou a sledováním kvality příslušnou osobu, ta bude uvedena v zápisu o předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV., odst. 4. 1. této smlouvy. O provedené převímce bude pořízen zápis, podepsaný oběma stranami.

- 8.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění Díla nejpozději do termínu dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 8.3. Nejpozději na poslední den provedení Díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí patnáctého dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků Díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy.

IX. Záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem, a to v délce **36 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatelem od zhotovitele.**
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku IX., odst. 9. 3. této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. o zahájení prací nebo dokončení Díla dle této smlouvy, čl. VIII. odst. 8.6. a čl. IX. odst. 9.3. zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny za provedení Díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.

- 10.2. V případě nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4. 1. zhotovitelem je objednatel oprávněn, vedle smluvní pokuty dle odst. 10. 1. této smlouvy, vůči zhotoviteli uplatnit za první započatý den prodlení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny za provedení Díla, včetně DPH.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, s výjimkou závazků uvedených v odst. 10. 1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).
- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 10.5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.7. této smlouvy;
 - d) jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu z. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) vstup zhotovitele do likvidace;
 - f) uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - g) prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle o více než 90 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Oprávněné osoby

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob, uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

Čl. XIII. Vyšší moc

- 13.1. Každá smluvní strana má právo na rozumné prodloužení termínu plnění, jestliže není schopna splnit své závazky z důvodů nepředvídatelných okolností mimo její kontrolu, jejichž následkům se nemohla vyhnout, a které nemohly být překonány s vynaložením veškerého úsilí. Doba prodloužení termínu plnění bude určena písemnou dohodou smluvních stran. Jako dodatek smlouvy. V takovém případě pak neplnění původních termínů nezakládá nárok na uplatnění smluvní pokuty.
- 13.2. Při události dle předchozího ustanovení bude postižená strana okamžitě informovat písemně druhou stranu s udáním doby, po kterou tyto okolnosti budou pravděpodobně trvat a postižená strana přijme veškerá vhodná opatření k tomu, aby zabránila dalšímu nebo následnému zdržení. O vzájemném postupu se budou smluvní strany písemně informovat.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly, že nabídka zhotovitele, je nedílnou součástí smlouvy a je pro zhotovitele závazná.
- 14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- Cenová nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)

Dne : 28 -08- 2017

Dne : 21. 8. 2017

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



za zhotovitele

Radomil Havrda **DS engineering PLUS, a.s.**
statutární ředitel
DS engineering PLUS, a.s.
K Hájem 946/10
155 00 PRAHA 5
ICO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Celková rekapitulace

zakázka: Instalace svodidel na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

č. obj.	číslo silnice	místopis	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
01	II/210	Kraslice - Anenské údolí	484 340,00	101 711,40	586 051,40
02	III/20811	Kolová - Olšová Vrata	242 960,00	51 021,60	293 981,60
03	III/21224	Potočiště	172 980,00	36 325,80	209 305,80
04	III/21223	Nebanice	145 320,00	30 517,20	175 837,20
05	III/2142	Horní Pelhřimov	125 620,00	26 380,20	152 000,20
06	III/21022	Březová (u Sokolova)	215 100,00	45 171,00	260 271,00
07	III/21029	Sokolov - Citice	1 279 800,00	268 758,00	1 548 558,00
08	III/21240	Lomnička	1 115 220,00	234 196,20	1 349 416,20
09	III/21318	Vernéřov	230 540,00	48 413,40	278 953,40
Celkem			4 011 880,00	842 494,80	4 854 374,80

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017

DS engineering PLUS, a.s.

K Hájem 946/10

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Název akce: Instalace svodidel na silnici II/210 Anenské údolí - Kraslice
 Silnice č.: II/210
 Staničení km: 79,727 – 79,993
 Popis: (specifické práce, aj.) Osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 266 bm, sloupky beraněné po 4 m, 2x dlouhý náběh, svodidlové nástavce 15 ks, svodidlové odrazky 26 ks

umístění : vlevo

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	266,000	1660,00	441560,00
2.	Svodidlo (N2) dlouhý náběh	ks	2,000	15240,00	30480,00
3.	Svodidlové odrazky	ks	26,000	300,00	7800,00
4.	Svodidlové nástavce	ks	15,000	300,00	4500,00
Celkem					484340,00
21% DPH					101711,40
Celkem včetně DPH					586051,40

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017



DS engineering PLUS, a.s.
 K Hájem 946/10
 155 00 PRAHA 5
 IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Název akce:

Silnice č.:

Staničení km:

Popis: (specifické práce, aj.)

Instalace svodidel na silnici III/20811 Kolová - Olšová Vrata

III/20811

1,776 - 1,840

Osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení
N2 délky 2 x 64 bm, 4x krátký náběh, svodidlové
nástavce 8 ks



engineering PLUS, a.s.

umístění : oboustranně

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	128,000	1720,00	220160,00
2.	Svodidlo (N2) krátký náběh	ks	4,000	5100,00	20400,00
3.	Svodidlové nástavce	ks	8,000	300,00	2400,00
Celkem					242960,00
21% DPH					51021,60
Celkem včetně DPH					293981,60

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017

DS engineering PLUS, a.s.

K. Hajdík 946/10 ②

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Název akce:

Výměna svodidel na silnici III/21224 – Potočiště

Silnice č.:

III/21224

Staničení km:

1,375 - 1,435

Popis: (specifické práce, aj.)

Demontáž stávajících a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 60 bm, 2x dlouhý náběh, svodidlové odrazky 5 ks



engineering PLUS, a.s.

Umístění : vpravo

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	60,000	1800,00	108000,00
2.	Dlouhý náběh	ks	2,000	15240,00	30480,00
3.	Likvidace stávajících ocelových svodidel	bm	60,000	550,00	33000,00
4.	Svodidlové odrazky	ks	5,000	300,00	1500,00
				Celkem	172980,00
				21% DPH	36325,80
				Celkem včetně DPH	209305,80

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017

DS engineering PLUS, a.s.

K. Hájím 946/10 ②

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Název akce:

Výměna svodidel na silnici III/21223 – Nebanice

Silnice č.:

III/21223

Staničení km:

1,561 - 1,615

Popis: (specifické práce, aj.)

Demontáž stávajících lanových svodidel a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 54 bm, 2x krátký náběh, svodidlové odrazky 4 ks

Umístění: vpravo

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	54,000	1830,00	98820,00
2.	Krátký náběh 2x	ks	2,000	5100,00	10200,00
3.	Likvidace stávajících lanových svodidel vč. betonových sloupků a dosypání zeminy	bm	54,000	650,00	35100,00
4.	Svodidlové odrazky	ks	4,000	300,00	1200,00
				Celkem	145320,00
				21% DPH	30517,20
				Celkem včetně DPH	175837,20

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017



DS engineering PLUS, a.s.

K Hájem 946/10

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Název akce: Instalace svodidel na silnici III/2142 Horní Pelhřimov

Silnice č.: III/2142

Staničení km: 2,436 - 2,500

Popis: (specifické práce, aj.)

Osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení
N2 délky 64 bm, 2x krátký náběh, svodidlové odrazky 5
ks

Umístění :

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	64,000	1780,00	113920,00
2.	Krátký náběh	ks	2,000	5100,00	10200,00
3.	Svodidlové odrazky	ks	5,000	300,00	1500,00
				Celkem	125620,00
				21% DPH	26380,20
				Celkem včetně DPH	152000,20

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017



DS engineering PLUS, a.s.

K. Hájím 946/10 ②

156 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Název akce:

Instalace svodidel na silnici III/21022, Březová (u Sokolova)

Silnice č.:

III/21022

Staničení km:

5,850 - 5,966

Popis: (specifické práce, aj.):

Osazení nových ocelových svodidel s úrovní
zadržení N2 délky 108 bm, 2x krátký náběh,
svodidlové nástavce 13 ks, svodidlové odrazky 14
ks

umístění: vpravo

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	108,00	1730,00	186840,00
2.	Svodidlo (N2) krátký náběh vč. přechodového kusu	ks	2,00	10080,00	20160,00
3.	Svodidlové nástavce	ks	13,00	300,00	3900,00
4.	Svodidlové odrazky	ks	14,00	300,00	4200,00
				Celkem	215100,00
				21% DPH	45171,00
				Celkem včetně DPH	260271,00

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017

DS engineering PLUS, a.s.

K Hájům 948/10

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Název akce:

Výměna svodidel na silnici III/21029 Sokolov - Citice

Silnice č.:

III/21029

Staničení km:

2,542 - 3,172

Popis: (specifické práce, aj.)

Demontáž stávajících a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 630 bm, 2x krátký náběh, svodidlové odrazky 32 ks

umístění: vlevo

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	630,000	1650,00	1039500,00
2.	Svodidlo (N2) krátký náběh	ks	2,000	5100,00	10200,00
3.	Likvidace stávajících svodidel	bm	630,000	350,00	220500,00
4.	Svodidlové odrazky	ks	32,000	300,00	9600,00
				Celkem	1279800,00
				21% DPH	268758,00
				Celkem včetně DPH	1548558,00

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017



DS engineering PLUS, a.s.

K Hájem 948/10

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Název akce:

Instalace svodidel III/21240 Lomnička

Silnice č.:

III/21240

Staničení km:

1,900 - 2,500

Popis: (specifické práce, aj.)

Demontáž stávajících svodidel 42 ks sloupků a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 612 bm, 3x dlouhý náběh, 6x krátký náběh, svodidlové nástavce 20 ks

umístění :

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	612,000	1650,00	1009800,00
2.	Svodidlo (N2) dlouhý náběh	ks	3,000	15240,00	45720,00
3.	Svodidlo (N2) krátký náběh	ks	6,000	5100,00	30600,00
4.	Likvidace stávajících svodidel (odstranění bet. sloupků)	ks	42,000	550,00	23100,00
5.	Svodidlové nástavce	ks	20,000	300,00	6000,00
				Celkem	1115220,00
				21% DPH	234196,20
				Celkem včetně DPH	1349416,20

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017



DS engineering PLUS, a.s.

K Hájům 948/10 ②

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 634 DIČ: CZ27955634

Název akce: Instalace ocelových svodidel na silnici III/21318 Verněřov

Silnice č.: III/21318

Staničení km: 2,100 - 2,500

Popis: (specifické práce, aj.)


Demontáž stávajících svodidel 20 ks sloupků a osazení nových ocelových svodidel s úrovní zadržení N2 délky 108 bm, 6x krátký náběh, svodidlové nástavce 7 ks

umístění : vlevo

Poř.č. pol.	Název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem
1.	Svodidlo (N2)	bm	108,000	1730,00	186840,00
2.	Svodidlo (N2) krátký náběh	ks	6,000	5100,00	30600,00
3.	Likvidace stávajících svodidel (odstranění bet. sloupků)	ks	20,000	550,00	11000,00
4.	Svodidlové nástavce	ks	7,000	300,00	2100,00
				Celkem	230540,00
				21% DPH	48413,40
				Celkem včetně DPH	278953,40

Nabídku zpracoval: Alice Fleissigová

Dne: 1.8.2017



DS engineering PLUS, a.s.

K Hájem 546/10

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 55 834 DIČ: CZ27955834