

Číslo: 103/18/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace zapsána v obch.rejstr.,vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114 Odp. prac.: Gabriela Schillerová	Jakub Papoušek Dubina 84 362 72 Šemnice
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj.: [REDACTED] KB K.Vary	IČO – 04121244 Bank.spoj.: mBank [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka na: „Výkon technického dozoru stavby: III/22223 Modernizace silnice – průtah Dubina“	Dle cenové nabídky	Nabídková cena ze dne 27.4.2018 163 200,- Kč neplátce DPH.

IV. Doba plnění 25.6.2018- 31.7.2019	V. Místo plnění Silnice III/22223 v Dubině	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
--	---	----------------------------	-------------

I. Podmínky výkonu TDI:

1. Přesné technické požadavky jsou dány projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby „Dubina – Rekonstrukce silnice III/22223“, zak číslo 35/2014 zpracovatel DSVa s.r.o. a „Statické zajištění kraje vozovky silnice III/22223 v km 0,705 – 0,785 v Dubině“ zak.číslo 2241/14 zpracovatel Ing.Vonka.
2. Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména § 153 odst. (3) a (4).
3. Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby.
4. Informování objednatele o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení díla.
5. Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.
6. Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací

dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.

7. Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání příkazci.

8. Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů.

9. Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.

10. Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.

11. Kontrola vedení stavebního deníku musí odpovídat vyhl. Č. 499/2006 Sb., za veškeré náležitosti, které musí stavební deník obsahovat, odpovídá stavební dozor i za provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s příkazcem) k požadavkům ve st. Deníku.

12. Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

13. Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.

14. Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.

15. Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.

16. Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.

17. Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.

18. Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.

19. Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení objednateli.

20. Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.

21. Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.

22. Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Předmětem činnosti stavebního dozoru není provádění autorského dozoru stavby, který bude zajištěn objednatelem a výsledky tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.

Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebních povolení, územního rozhodnutí stavby a dalších rozhodnutí vydaných orgány státní správy, dodržování všech platných právních předpisů, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

II. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: označení, číslo, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a

poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Lichneger

ředitel organizace

KSÚS KK p.o.

V Sokolově, dne Razítko a podpis

Jakub Papoušek

V Dubině dne Razítko a podpis

Jakub Papoušek
Dubina 84
362 72 Šemnice

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282
356 04 Sokolov

IČO: 04121244

Nejsem plátcem DPH

Tel:

Ema

Cenová nabídka na zajištění výkonu technického dozoru stavby (TDS)

Zasílám cenovou nabídku na provádění technického dozoru stavby při realizaci zakázky
„III/22223 Modernizace silnice Dubina“

I. TERMÍNY

Předpokládaný termín zahájení :	25.6.2018
Termín dokončení :	31.7.2019

II. CENA

Celková cena za činnost technického dozoru stavby „III/22223 Modernizace silnice Dubina“
Činí **163.200,- Kč** - od zahájení stavby až do odstranění všech případných vad a nedodělků.

III. ZÁVĚR

Nabídková cena :

Cena 163 200,-Kč

V Dubině 27.4.2018