

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále je „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **21/ODO/2019**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 6/MR/TÚ/2019.

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: Jana Kožíšková, funkce: technik přípravy staveb,

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zastoupena Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný zpracovatel: Ing. Dominika Urbanová

tel.: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace:

**III/210 26 a III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov
III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí**

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem oprávnění k podnikání pro předměty podnikání:
 - Projektová činnost ve výstavbě.
3. Zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
4. Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy, objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Předmět díla

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu evidenční č. 6/MR/TÚ/2019,
 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 14. 01. 2019
2. Dílem dle této smlouvy jsou technické studie (dále jen „TS“) a projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění staveb (dále jen „DÚR/DSP/PDPS“) respektive stavebních úprav spočívajících v modernizaci křižovatek silnic III/210 26 + III/210 22 v intravilánu obce Dolní Rychnov a III/212 4 + III/212 15 v intravilánu obce Libavské Údolí .
3. TS budou zpracovány v počtu 6 paré pro každou z křižovatek v rozsahu a členění dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007, s účinností od 01. 02. 2007.
4. TS budou zpracovány ve dvou variantách, a to ve variantě pro vybudování nových stykových křižovatek a ve variantě křižovatek okružních. TS budou zpracovány na podkladu geodetického zaměření dotčeného území, budou v maximální možné míře respektovat stávající silniční pozemky a inženýrské sítě, případně budou zahrnovat návrh na jejich ochranu či přeložky.
5. Obě varianty TS budou posouzeny z hlediska technického stavu, z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zároveň z hlediska ekonomického. TS budou následně sloužit jako podklad pro zpracování dokumentací pro společné povolení a pro provádění stavby.
6. DÚR/DSP/PDPS budou zpracovány v počtu 9 paré, a to dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 01. 02. 2007, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v podrobnostech a rozsahu dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, všech v platném znění.
7. Popis stávajícího a předpokládaného nového stavu:

A) III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov

Předmětem plnění je TS a DÚR/DSP/PDPS, respektive projektové řešení stavebních úprav (modernizace) stykové křižovatky silnic III/210 26 (staničení cca 1,1km) a III/210 22 (staničení 8,769 km) v intravilánu obce Dolní Rychnov. Silnice III/210 22 tvoří hlavní dopravní napojení Sokolova z dálnice D6 ze směru Cheb.

Stávající křižovatka má tvar trianglu, kterým silnice III/210 26 prochází složeným směrovým obloukem o poloměrech cca 110 a 90 m. Silnice III/210 26 je vedena jako hlavní. Silnice III/210 22 navazuje v křižovatce v přímém směru na severní paprsek silnice III/210 26 a od křižovatky směrem k dálnici mírně stoupá.

Návrh řešení křižovatky silnic III/210 26 a III/210 22 bude proveden na stávající šířkové uspořádání (předpoklad min. S 7,5). Součástí návrhu bude odvodnění, úprava a doplnění dopravního značení. Návrh řešení bude vycházet z Bezpečnostní inspekce provedené společností, a. s., v 10/2018.

B) III/212 4 + III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí

Předmětem plnění je TS a DÚR/DSP/PDPS stavby křižovatky, respektive projektové řešení stavebních úprav (modernizace) křižovatky silnic III/212 4 (staničení cca 2,275 km) a III/212 15 (staničení cca 1,271 km) v intravilánu obce Libavské údolí.

Křižovatka, která je předmětem zadání se nachází v průjezdním úseku silnice III/212 4 v Libavském údolí, je velmi frekventovaná využívaná osobní i nákladní dopravou, ale již dopravně nevyhovující. Stávající stav s jednosměrným provozem neumožňuje bezpečné odbočení pro oba směry jízdy, resp. neumožňuje odbočení ve směru Kynšperk nad Ohří.

Návrh úprav křižovatky silnic III/212 4 a III/212 15 bude proveden na šířku silnic cca 6,5 m mezi silničními obrubníky. Součástí návrhu bude odvodnění, dopravní značení a záchytné zařízení, popř. návrh opěrných zdí pro zajištění stability silničního tělesa.

8. **V termínech dle čl. III. této smlouvy o dílo bude objednateli předáno po jednom kompletním paré pracovních verzí (konceptů) TS a DÚR/DSP/PDPS se všemi přílohami k odsouhlasení.**
9. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. Při jeho zpracování budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
10. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
11. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zpracovat do TS a DÚR/DSP/PDPS změny, které vyplynou z požadavků v průběhu jejich projednávání a ze stanovisek nebo vyjádření k TS a DÚR/DSP/PDPS. Zhotovitel se zavazuje tyto změny zpracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.
12. **V rámci TS bude pro každou z křižovatek zajištěno:**
- 12.1. TS minimálně v rozsahu a členění dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007, s účinností od 01. 02. 2007, tj:
 - A. Průvodní zpráva,
 - B. Výkresy:
 - přehledná situace,
 - situace zájmového území,
 - podélné profily variant,
 - vzorové příčné řezy,
 - výkresy důležitých objektů stavby,
 - C. Související dokumentace:
 - geodetické zaměření dotčeného území,
 - geologická rešerše dotčeného území,
 - ověření existence inženýrských sítí, případně návrh jejich ochrany či přeložek,
 - informace o parcelách z katastru nemovitostí,
 - záborový elaborát - zakres stavby do katastrální mapy s uvedením dotčených pozemků a s orientačními výměrami záboru dotčených pozemků,
 - návrh případného kácení,
 - další podklady a náležitosti technické studie,
 - D. Doklady - oba návrhy zpracované v rámci TS budou projednány a odsouhlaseny Dopravním inspektorátem Policie ČR v Sokolově, dotčenými obcemi a vlastníky dotčených pozemků a případně budou uvedeny do souladu s jejich připomínkami.
- 12.2. V případě, že budou součástí návrhu technického řešení stavební objekty, jejichž následným vlastníkem či správcem bude obec (veřejné osvětlení, chodníky apod.), budou tyto stavební objekty již v rámci TS s příslušnou obcí projednány a jejich realizace obcí písemně odsouhlaseny.
- 12.3. Všechna paré TS (6 ks) i všechny přílohy v nich budou opatřeny autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. TS bude předána objednateli i elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická

verze dokumentace bude předána ve formátech uzavřených (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).

13. **V rámci DÚR/DSP/PDPS bude pro každou z křižovatek zajištěno:**

DÚR/DSP/PDPS budou kromě modernizací křižovatek zahrnovat i diagnostické průzkumy stávajících konstrukcí vozovek, dendrologické průzkumy a návrh kácení vzrostlé zeleně, odvodnění, úpravy spojené se zachováním všech stávajících vstupů a vjezdů na přilehlé pozemky, návrh a úpravy dopravního značení, zachytná bezpečnostní zařízení, případně i modernizací křižovatek vyvolané přeložky inženýrských sítí. Zpracování DÚR/DSP/PDPS bude vycházet z vybrané varianty TS.

13.1. **Předpokládané členění DÚR/DSP/PDPS:**

Rozsah a členění projektových dokumentací budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Předpokládané stavební objekty:

- Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště
- Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací
- Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi (křižovatka Libavské Údolí)
- Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty – pro případné přeložky inženýrských sítí
- Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty – pro případné přeložky inženýrských sítí
- Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení – pro případné přeložky inženýrských sítí
- Objekty řady 800 – Objekty úpravy území
- Objekty řady 900 – Volná řada objektů

13.2. **Obsahové náležitosti DÚR/DSP/PDPS (jedna společná dokumentace pro každou z křižovatek):**

- diagnostický průzkum stávajících vozovek,
- geologický průzkum,
- geodetické zaměření dotčeného území,
- vyjádření správců a vlastníků k existenci inženýrských sítí, v případě potřeby projektové řešení návrhu zajištění jejich ochrany nebo přeložek,
- textová a výkresová část pro DÚR/DSP/PDPS č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby odsouhlasená Policií ČR,
- podklady k žádosti o kácení dřevin (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně),
- záborový elaborát (požadavky na zpracování viz odst. 13.4. této smlouvy), vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy,
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, stanovisko příslušného DI Policie ČR a příslušného správce vodního toku včetně uvedení DÚR/DSP/PDPS do souladu s jejich připomínkami (všechna stanoviska a vyjádření budou pro územní a stavební řízení),
- havarijní a povodňový plán odsouhlasený správcem toku,
- vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
- plán kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. c),
- soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby (požadavky na zpracování viz odst. 13.3. této smlouvy),
- další podklady a náležitosti DÚR/DSP/PDPS.

13.3. **Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:**

- 1) soupis prací s výkazem výměr bude vyhotoven dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- 2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základny OTSKP v aktuální cenové úrovni,

- 3) soupis prací i rozpočet nebudou obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů,
- 4) položkový rozpočet stavby bude zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tzn.:
 - a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (*rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2018_OTSKP")*),
 - b) zhotovitel doloží elektronickou podobu rozpočtu i ve formátu XML, datový formát XC4 – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. v patném znění a je volně dostupný,
 - c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (samostatný podrobný popis položky se zdůvodněním jejího výběru, s rozepsáním množství položky a výpočtu množství a jednotkové ceny – dokument bude rovněž opatřen autorizačním razítkem zodpovědného projektanta),
 - d) pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti),
 - e) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě,
 - f) pokud je jednotková cena uvedená zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit,
 - g) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je oskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta,
 - h) položkový rozpočet stavby bude rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje dále pak na výdaje na hlavní a vedlejší aktivity, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci výzvy „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“,
 - i) položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaným projektantem, naskenovaný a elektronicky předaný objednateli,
 - j) rozdělení položek na způsobilé a nezpůsobilé výdaje a na hlavní a vedlejší aktivity bude odsouhlaseno objednatelem.

13.4. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemky, zábory pozemků jiných vlastníků budou navrženy pouze v nezbytně nutném rozsahu a v průběhu zpracování projektových dokumentací budou s vlastníky pozemků ze strany zhotovitele projednány a písemně odsouhlaseny,
- b) součástí záborového elaborátu bude situace záborů a soupis dotčených pozemků s uvedením údajů dle katastru nemovitostí a výměrami trvale a dočasně dotčených pozemků.

13.5. Další podmínky pro zpracování DÚR/DSP/PDPS.

- a) Projektové dokumentace budou v předpokládaném členění dle odst. 13.1. této smlouvy vypracovány a předány zadavateli v jedné složce pro každou z křížovek označené jako DÚR/DSP/PDPS, a to v počtu 9 paré.
- b) Všechna paré budou obsahovat všechny přílohy, budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. DÚR/DSP/PDPS budou objednateli předány také elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude objednateli zaslán odkaz ke stažení dokumentací (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentací bude předána ve formátech uzavřených (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „doc“, „xls“, „dwg“, „dgn“).
- c) Zhotovitel je povinen DÚR/DSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčenými orgány a účastníky územního a stavebního řízení a zároveň je případně povinen do dokumentací dodatečně zapracovat všechny připomínky z těchto řízení vyplývající.

- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zhotovitel povinen přepracovat DÚR/DSP/PDPS za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zhotovitel se zavazuje, že bude svolávat minimálně 1x měsíčně výrobní porady ke zpracování DÚR/DSP/PDPS.
- f) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi kompletní DÚR/DSP/PDPS, a to za účelem jejich odborného posouzení, posouzení jejich souladu s platnou legislativou, a posouzení vhodného řešení z hlediska technického a ekonomického. Zhotovitel DÚR/DSP/PDPS je povinen zapracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované DÚR/DSP/PDPS, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zhotovitelem DÚR/DSP/PDPS. Přepracování kompletní DÚR/DSP/PDPS bude provedeno na náklady jejich zhotovitele.
- g) Zhotovitel DÚR/DSP/PDPS je rovněž povinen poskytnout objednateli součinnost při zpracování podkladů k žádosti o dotaci, např. úpravou DÚR/DSP/PDPS, soupisu prací a rozpočtu.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- Předpoklad zahájení prací **1/2019**
- A) III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov**
 - Předání pracovní verze TS 31. 05. 2019
 - **Předání čistopisu TS** **28. 06. 2019**
 - Předání pracovní verze DÚR/DSP/PDPS 02. 01. 2020
 - **Předání čistopisu DÚR/DSP/PDPS** **31. 01. 2020**
- B) III/212 4 + III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí**
 - Předání pracovní verze TS 30. 08. 2019
 - **Předání čistopisu TS** **30. 09. 2019**
 - Předání pracovní verze DÚR/DSP/PDPS: 31. 03. 2020
 - **Předání čistopisu DÚR/DSP/PDPS:** **30. 04. 2020**

*Pracovní verzí se rozumí jedno kompletní tištěné paré TS (v obou variantách) nebo DÚR/DSP/PDPS se všemi přílohami dle této výzvy a smlouvy o dílo.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :		1 470 000 Kč
21 % DPH :		308 700 Kč
Cena s DPH :		1 778 700 Kč

2. Fakturace předmětu díla:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy,
- b) fakturace může probíhat po dokončení a odevzdání níže vyjmenovaných dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele:
 - geodetické zaměření a geologická rešerše zpracované v rámci TS
 - koncept TS
 - kompletně dokončená TS
 - diagnostický průzkum stávajících vozovek zpracovaný v rámci DÚR/DSP/PDPS
 - koncept DÚR/DSP/PDPS

- kompletně dokončená DÚR/DSP/PDPS
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem nebo jeho zástupcem projednány.
 4. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V.

Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v TS, DÚR/DSP/PDPS, či dalších okolností z projektů vyplývajících.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.
4. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 20 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy – viz. čl. II., odst. 3.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX. Další ujednání

1. Pokud by byl součástí TS a DÚR/DSP/PDPS objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného TS a DÚR/DSP/PDPS na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X. Licenční a autorská ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
3. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy.
6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo

na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelům v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatelů podle této smlouvy.
11. Oprávnění objednatelů užit dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
12. Práva zhotovitele oslovovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má devět stran a jednu přílohu – cenovou nabídku zhotovitele.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
8. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněna objednatelům nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů objednatelů, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatelů v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji případně, jejichž poskytnutí vyžaduje zákon.

v Praze, dne 28.1.2019

v Sokolově, dne: 11.2.2019

.....
Ing. Marek Svoboda
 předseda představenstva
 PRAGOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Jan Lichtneger
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace

Přílohy: cenová nabídka zhotovitele

III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov - TS

Průvodní zpráva

Výkresy

Související dokumentace

Dokladová část

CELKEM III/210 26 + III/210 22 - TS

III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov - PD DÚR/DSP/PDPS

Diagnostický průzkum vozovky

Geologický průzkum

Geodetické zaměření

Zákres inženýrských sítí

Ostatní podklady a průzkumy vč. dendrologického průzkumu a kácení

Záborový elaborát

Výkresová a textová část vč. plánu kontrolních prohlídek a havarijního a povodňového plánu

DIO

Získání potřebných vyjádření

Soupis prací a rozpočet

Tisk a kompletace včetně požadovaných včetisků koordinačních situací

CELKEM III/210 26 + III/210 22 - PD DÚR/DSP/PDPS

III/212 4 + III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí - TS

Průvodní zpráva

Výkresy

Související dokumentace

Dokladová část

CELKEM III/212 4 + III/212 15 - TS

III/212 4 + III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí - PD DÚR/DSP/PDPS

Diagnostický průzkum vozovky

Geologický průzkum

Geodetické zaměření

Zákres inženýrských sítí

Ostatní podklady a průzkumy vč. dendrologického průzkumu a kácení

Záborový elaborát

Výkresová a textová část vč. plánu kontrolních prohlídek a havarijního a povodňového plánu

DIO

Získání potřebných vyjádření

Soupis prací a rozpočet

Tisk a kompletace včetně požadovaných včetisků koordinačních situací

CELKEM III/212 4 + III/212 15 - PD DÚR/DSP/PDPS

III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky Dolní Rychnov

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
TS	155 000	32 550	187 550
PD DÚR/DSP/PDPS	580 000	121 800	701 800
celkem	735 000	154 350	889 350
III/212 4 + III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí			
	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
TS	155 000	32 550	187 550
PD DÚR/DSP/PDPS	580 000	121 800	701 800
celkem	735 000	154 350	889 350
CENA CELKEM	1 470 000	308 700	1 778 700

V Praze dne 9.1.2019

PRACOPROJEKT, a.s.
K Rybníku 1669/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Městský soud v Praze, I. B. vl. 1434