

Číslo: 060/19/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace zapsána v obch.rejstř., vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114 Odp. prac.: Rostislav Kadlec	SG Geotechnika a.s. Ing. Jan Ďurove Geologická 988/4 152 00 Praha 5
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj. : ██████████, KB K.Vary	IČO: 41192168 DIČ: CZ41192168 Bank.spoj.: ██████████, Komerční banka, a.s.

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka na geotechnický dozor při provádění stavby: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“	pouze na vyzvání objednatele max. ██████ návštěv	Dle poptávkového řízení ze dne 28.1.2019 1 půldenní návštěva ██████ Kč bez DPH, celkem 8 návštěv. 1 celodenní návštěva ██████ Kč bez DPH, celkem 12 návštěv. Celkem za ██████ návštěv: 126 000 Kč bez DPH, 152 460 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění Předpoklad od 1.5.2019 do 31.12.2020	V. Místo plnění II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí a silnici III/21042	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka
--	--	----------------------------	-------------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a

zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2031.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

KSÚS KK p.o.

V Sokolově, dne 14.03.2019 Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ďurové

vedoucí pobočky

SG Geotechnika a.s.

V Sokolově dne 13.03.2019 Razítko a podpis