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Smlouva o dílo 

na zhotovení projektových prací 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

 
 

        Číslo smlouvy objednatele:        602/ODO/2019 

            Číslo smlouvy zhotovitele:         ……………………. 
 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 216/MR/TÚ/2019 

 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01 

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04   

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek,  

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz  

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, vedoucí oddělení majetku a inženýrských činností,  

tel. 607 802 371, email. tomaskova.lenka@ksusk.cz 

 

/dále jen „objednatel“/ 

 

 

 

2. VALBEK, spol. s r.o. 
se sídlem : Liberec, Vaňurova 505/17, PSČ 460 01  

kontaktní adresa : Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, PSČ 400 03 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 

odpovědný zástupce : Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska, zplnomocněný plnou mocí ze dne 27.2.2012  

IČO :    482 66 230        

DIČ :    CZ 482 66 230                         

bankovní spojení: Raifeissenbank, a.s., Liberec  

číslo účtu:     3395870257/5500 

oprávnění k podnikatelské činnosti: ev.číslo ŽL: 350500-19046-02 

odpovědný projektant pro dopravní stavby: Ing. Bohumil Fišer, tel. 731 675 952,  

email: bohumil.fiser@valbek.cz, s oprávněním: ČKAIT č. 0401993 

 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

Název akce:   

 

Projektová dokumentace – technická studie – dopracování varianty č. 4  

„Silniční propojení Aš – Bad Brambach“ 
 

mailto:fiser@valbek.cz
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I. 

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 

2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, 

zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel 

zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho 

převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících 

ustanoveních této smlouvy. 

 

 

II. 

Předmět díla 

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy: 

 zadávací řízení č. 216/MR/TÚ/2019 

 cenová nabídka zhotovitele 

 

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dopracování varianty č. 4 v rámci již zpracované a předané technické 

studie (TS) stavby: Silniční propojení Aš – Bad Brambach, zpracované zhotovitelem v 09/2016.   

3. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování technické studie v počtu 6 paré, dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle Směrnice 

Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. 158/2017-120-

TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017, včetně jejího Dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 

66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018. 

4. Technická studie bude zahrnovat spojení Města Aš se státní hranicí, a to v místě napojením silnice III/02116 

na státní hranici na německou stranu (dle studie - Voruntersuchung zum Neubau einer Verbindungsstraße 

Plesná – Bad Brambach – Aš).  

5. Dopracovávaná varianta č. 4 bude v co největší míře respektovat stávající trasu silnic III. tříd se snahou 

minimalizovat zábory dotčených pozemků.  

6. Návrh bude proveden na předpokládané šířkové uspořádání min. S 6,5. Výstupem budou koordinační 

situace zakresleny do ortofoto mapy. Součástí bude orientační návrh a úpravy odvodnění, úpravy křížení se 

stávajícími silnicemi, návrh a úprava dopravního značení, doplnění záchytného zařízení, kácení vzrostlé 

zeleně. Součástí TS bude dále orientační majetkoprávní elaborát.  

7. V návrhu varianty TS č. 4 bude zohledněno zhodnocení technického stavu, z hlediska bezpečnosti a 

plynulosti dopravy a zároveň z hlediska ekonomického. V případě výběru této varianty, bude TS sloužit 

jako podklad pro zpracování DUSP a PDPS. 

8. Všechna paré TS (6) budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. TS bude 

předána také elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke 

stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech 

obrázkových (např. „pdf“……) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“……)..  

9. V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) 

projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.  

10. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a 

bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla. 

Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny 

podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.  

11. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. 
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12. V rámci předmětu plnění bude zajištěno: 

 výkresová část TS (přehledná situace, koordinační situace, charakteristické příčné řezy, podélný řez), 

návrh rozhodujících stavebních objektů (mosty, opěrné zdi, …. atd.) 

 ruční doměření v terénu 

 zjištění průběhu inženýrských sítí (orientační návrhy případných přeložek inženýrských sítí)  

 orientační majetkoprávní elaborát  

 orientační rozsah případného kácení vzrostlé zeleně  

 odhad stavebních nákladů  

 další podklady a náležitosti technické studie 

 součástí TS bude stanovisko příslušného DI Policie ČR, Města Aše, popř. dalších rozhodujících orgánů  

 

13. Zpracovatel projektové dokumentace bude svolávat průběžně výrobní porady k TS.  

14. Podklady pro zpracování předmětu plnění: 

a) Studie: Voruntersuchung zum Neubau einer Verbindungsstraße Plesná – Bad Brambach – Aš 

b) Územní plán Města Aš  

 

 

III. 

Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 

 Předpoklad zahájení prací:                                                             10 / 2019 

 Předání pracovní verze PD:                                                       28.02.2020 

 Předání čistopisu PD:  31.03.2020 

 Předpokládaný termín ukončení prací PD: 31.03.2020 

 

 

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:  

Cena bez DPH : ……………………. 133.000,- Kč 

21 % DPH : ……………………. 27.930,- Kč 

Cena s DPH : ……………………. 160.930,- Kč 
 

 

2. Fakturace předmětu díla:  

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy 

b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a 

převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek  

c) zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury 

za jednotlivé části předmětu plnění   

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo 

jeho zástupcem projednány. 

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.   
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V. 

Způsob a místo předání  

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto 

smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez 

závad. 

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších 

okolností z projektu vyplývajících.  

 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem. 

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů 

od splnění svého závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky 

na účet zhotovitele u jeho banky. 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení.  

3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně  

navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části 

projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.  

5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající 

zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich 

odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne 

doručení faktury. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody. 

 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D. 

2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti 

dnů od písemného převzetí reklamace. 
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IX. 

Další ujednání 

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a 

služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit: 

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se 

s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů. 

b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak 

při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, 

hospodářského a služebního tajemství. 

2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel 

organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.  

4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému 

projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.  

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty 

a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu 

platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti 

zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým 

plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém 

případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena 

objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

 

X. 

Licenční a autorská ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 

poskytována jako: 

a) výhradní, 

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv 

není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům 

užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 

a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na 

základě předmětu díla dle této smlouvy, 

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této 

smlouvy. 

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami a 

změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 

zařazením do díla souborného. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, 

jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla 

souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem 

zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil 

bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 
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8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky 

vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. 

Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na 

přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku 

z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání 

díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli 

náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle 

této smlouvy. 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany 

v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane 

dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část. 

12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci 

díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčená. 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit 

vzájemným jednáním. 

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými 

dodatky potvrzenými smluvními stranami. 

4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu 

s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

6. Tato smlouva má šest stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.  

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.        

8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 

30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne:   23-9-2019                                            V Sokolově dne: 1.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 

Ing. Jaromír Drašar   Ing. Jan Lichtneger   

ředitel společnosti   ředitel organizace 

plná moc ze dne 27.02.2012  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 

 

 

 

Příloha: cenová nabídka zhotovitele  



CENOVA NABIDKA

Akce: Silniční propojeni Aš - Bad Brambach (TS)

optímatízací vybrané částí původních varíant.

Na zákíadé Vaší poptávky ,oosítáme cenovou nabídku pro zpraco vání dopínëní technické studie výše uvedeného
záměru Z O9/2016 o další variantu řešení dte Vašeho upřesnění, tzn. Variantu č.4 a současné případnou

Popis činnosti \ Cena
 

Mapové podklady, katastr nemovitosti

Průbëhy IS

Projekční práce

Projednání TS

 

11200 Kč

7 000 Kč

98 000 Kč

'16 800 Kč
- 

NABłDKOVA CENA CELKEM BEZ DPH 1 33 000 Kč
 

DPH 21% 27 930 Kč
 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 1 60 930 Kč

Předpoktádaný termín ptnëní: koncept TS do 02/2019
čístopís TS do 03/2020

`~.›' Usti nad Labem dne 18.09.2019

_ __ł_. ř' _ ^;--

.4.É.\Ú~'I

Ing. Bohumil Fišer
Ateliér dopravních staveb

Va|_bek, S_po|. S r.o.
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