

Smlouva o dílo

na zhotovení studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů a zpracování žádosti o dotaci

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **443/ODO/2015**
Číslo smlouvy zhotovitele: **052015**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 7/ZPR/2015

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023
DIČ: CZ 70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem
na základě plné moci ze dne 1.6.2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, funkce: technický náměstek
tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz
odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, funkce: technik přípravy staveb
tel. 352 356 144, mobil: 725 480 705, e-mail: tomaskova.lenka@ksusk.cz

/dále jen objednatel/

- REGIOPLAN s.r.o.**
se sídlem
Hostivítova 976, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 Liberec
zastoupená Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou
provozovna
.....Husova 347/27, 460 01 Liberec 1
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Zdeněk Meier
Telefon: 776 172 831, 603 496 710
E-mail: r.kotasova@regioplan.cz, z.meier@regioplan.cz
IČO: 254 82 149
DIČ: CZ 254 82 149
Bank. spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200021664/6800
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20245

/dále jen zhotovitel/

Název akce:

„Technická pomoc s přípravou projektových žádostí z fondů EU“

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Předmět díla**

1. Předmětem smlouvy je technická pomoc s přípravou projektových žádostí z fondů EU, a to v rozsahu dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 ze dne 9.4.2008, a dle podmínek tohoto zadávacího řízení a zadávací dokumentace.
2. Projekt se skládá z těchto samostatných stavebních akcí:
 - 1) II/220 a III/2206 Úprava křižovatky Fojtov
 - 2) III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov
 - 3) II/205 + II/226 Rekonstrukce křižovatky Záhořice
 - 4) III/2206 Modernizace silnice Fojtov – Děpolovice
 - 5) II/193 a II/205 Rekonstrukce křižovatky Žlutice
 - 6) III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 1 (Aleje - Horní Ves)
 - 7) III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 2 (extr. Horní Ves - Třebeň)
 - 8) III/220 6 Modernizace silnice - průtah Děpolovice
 - 9) III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 3 (Třebeň)
 - 10) III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín – Odeř
 - 11) III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř
 - 12) II/210 a III/21042 Rekonstrukce křižovatky Anenské údolí
 - 13) III/2206 Rekonstrukce silnice – průtah Fojtov
 - 14) II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany, přeložka serpentiny
 - 15) III/220 4 Modernizace silnice Odeř – Děpolovice
 - 16) II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín
 - 17) III/2172 Hranice - st: Hranice
 - 18) II/205 Modernizace silnice Močidlec – Vladořice
 - 19) II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany
 - 20) III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík – Nejdek
 - 21) III/21240 Plesná - státní hranice, průtah a přeložka
 - 22) II/198 Modernizace silnice Bochov – Kozlov
 - 23) II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov
 - 24) II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

ze kterých objednatel zhotoviteli upřesní, které akce budou skutečně obsahem projektu, a to na základě výše volných finančních prostředků v jednotlivých dotačních programech a dále dle připravenosti jednotlivé stavební akce. Jednotlivé akce mohou být nahrazeny jinými obdobnými akcemi a jejich počet se může lišit. Předběžný podrobný rozpis jednotlivých stavebních akcí s uvedením předpokládaných celkových nákladů, délky modernizace a předpokládaného dotačního programu je uveden v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Uvedený seznam stavebních akcí je pouze orientační.

3. V rámci projektu bude zpracováno několik samostatných projektových žádostí.

Předpokládané členění projektových žádostí dle jednotlivých programů (toto členění je pouze orientační, tudíž není závazné a bude se v průběhu zpracování předmětu plnění veřejné zakázky měnit):

A. Projektové žádosti 1:

- 1) III/2172 Hranice - st. hranice
- 2) III/21240 Plesná - státní hranice, průtah a přeložka

Stavební akce uvedené v odst. 3.A. projektové žádosti č. 1 budou pravděpodobně realizovány v rámci programu CÍL 3 (Evropská územní spolupráce).

B. Projektové žádosti 2:

- 1) II/220 a III/2206 Úprava křižovatky Fojtov
- 2) III/2206 Modernizace silnice Fojtov – Děpolovice
- 3) III/220 6 Modernizace silnice - průtah Děpolovice
- 4) III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín – Odeř
- 5) III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř
- 6) III/2206 Rekonstrukce silnice – průtah Fojtov
- 7) III/220 4 Modernizace silnice Odeř – Děpolovice
- 8) III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík – Nejdek

Stavební akce uvedené v odst. 3.B. projektové žádosti č. 2 budou pravděpodobně realizovány v rámci programu IPRÚ = Integrovaný plán rozvoje území.

C. Projektové žádosti 3:

- 1) III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov
- 2) II/205 + II/226 Rekonstrukce křižovatky Záhořice
- 3) II/193 a II/205 Rekonstrukce křižovatky Žlutice
- 4) III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 1 (Aleje - Horní Ves)
- 5) III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 2 (extr. Horní Ves - Třebeň)
- 6) III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 3 (Třebeň)
- 7) II/210 a III/21042 Rekonstrukce křižovatky Anenské údolí
- 8) II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany, přeložka serpentiny
- 9) II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín
- 10) II/205 Modernizace silnice Močidlec – Vladořice
- 11) II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany
- 12) II/198 Modernizace silnice Bochoř – Kozlov
- 13) II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov
- 14) II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

Stavební akce uvedené v odst. 3.C. projektové žádosti č. 3 budou pravděpodobně realizovány v rámci programu IPOP = Integrovaný regionální operační program.

- Obsah každé samostatné žádosti bude upřesněn v průběhu zpracovávání předmětu plnění veřejné zakázky.
- Finanční prostředky lze možno čerpat i z jiných dotačních programů (např. SFŽP).
- Zhotovitel bude svolávat minimálně **1x měsíčně** výrobní porady.
- Minimální požadovaná záruční doba: **24 měsíců**

4. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - Výzva k podání nabídky č. 7/ZPR/2015 + zadávací dokumentace
 - cenová nabídka zhotovitele
 - 1) Tabulka č. 1 „Předpokládaný přehled stavebních akcí“
 - 2) Tabulka č. 2 „Kategorie nákladů na realizaci“
5. Předmětem smlouvy je zpracování projektových žádostí vč. kontroly a kompletace všech povinných příloh a studie proveditelnosti, vypracování analýzy nákladů a přínosů staveb k projektu, v rozsahu dle metodických pokynů příslušných programů strukturálních fondů EU (např. IROP, IPRÚ, CÍL 3). Minimální rozsah vypracování studií proveditelnosti, analýz nákladů a přínosů projektu a zpracování žádostí o dotaci projektu je dán závaznými metodickými dokumenty jednotlivých dotačních programů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro období 2014 – 2020.
6. Hlavní předmět díla dle CPV: 71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
7. Předmět díla bude proveden v potřebném počtu dle pravidel a podmínek jednotlivých programů a objednateli bude předán v počtu min. 1 paré a min. 1x na paměťovém médiu (CD ROM). Projektové žádosti budou zpracovány elektronicky dle podmínek daného programu EU.

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
 - Předpoklad zahájení prací je: **08 / 2015**
 - **Předání konečných verzí studií proveditelnosti a analýz nákladů a přínosů a projektových žádostí je dán příslušnou výzvou příslušného programu, který objednatel sdělí zhotoviteli písemnou žádostí, která bude obsahovat výzvu, že má zhotovitel příslušnou projektovou žádost zpracovat.**
 - **V případě, že nebude podmínkami dotačních programů termín odevzdání projektové žádosti přesně stanoven, pak bude termín odevzdání příslušné projektové žádosti v termínu do 30-ti kalendářních dnů po písemné výzvě objednatele, resp. po předání posledního dokladu (podkladu) nutného pro zpracování příslušné projektové žádosti.**
 - Jednotlivé projektové žádosti dle bodu II.3. této smlouvy o dílo budou zpracovávány samostatně.
 - Maximální termín ukončení prací je: **31.12.2021**

IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	840.000,- Kč
21 % DPH :	176.400,- Kč
Cena s DPH :	1.016.400,- Kč

Tato cena je pouze orientační.

Skutečná cena za jednotlivou projektovou žádost se vypočte takto:

- A) pokud 1 projektová žádost = 1 stavební akce (1 projekt), pak se cena za provedení projektové žádosti určí dle tabulky č. 2 „Kategorie nákladů na realizaci“

- B) pokud 1 projektová žádost = 2 a více stavebních akcí (2 a více projektů), pak se cena za provedení projektové žádosti vyčíslí podle tohoto vzorce:

$$C = \frac{(C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n)}{0,05 n + 1,45}$$

kde:

C = celková cena za projektovou žádost

C₁ = cena za stavební akci (projekt) č. 1

C_{2,3,n} = cena za stavební akci (projekt) č. 2, 3 až n

n = počet akcí

0,05 a 1,45 = koeficienty

2. Fakturace předmětu díla:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
- b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání dílčích částí předmětu díla písemně odsouhlasených a převzatých odpovědným pracovníkem objednatele, přičemž cena bude vyčíslena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy
- c) fakturace předmětu díla bude dále probíhat pouze na základě skutečně provedených prací v rozsahu jednotlivých projektových žádostí, k jejichž realizaci objednatel písemně vyzve zhotovitele, a to dle výše finančních prostředků v dané výzvě a daném programu
- d) Fakturace bude dále probíhat takto:
 - po předání pracovní verze studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů bude provedena dílčí úhrada ve výši 50% z celkové ceny příslušné projektové žádosti
 - po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli a předání příslušnému zprostředkujícímu subjektu EU a po obdržení oficiálního oznámení o obdržení a převzetí žádosti, vč. potvrzení formální přijatelnosti žádosti (resp. za předpokladu, že příslušná projektová žádost bude podána formálně v pořádku), bude zhotovitelem vystavena konečná faktura na zbývajícím částku ve výši zbývajících 50% z celkové ceny příslušné projektové žádosti
 - v případě, že příslušná projektová žádost nebude podána z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce na příslušné projektové žádosti, příp. bude zhotoviteli uhrazena cena v celém požadovaném rozsahu na příslušné projektové žádosti.

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy a min. na dobu platnosti této smlouvy uzavřít platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši plnění min. 10 mil. Kč a každoročně předložit objednateli doklad o úhradě tohoto pojistného.

VI. Způsob a místo předání

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
2. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele, na základě zhotovitelem vystavených faktur, a to až do výše 100% celkové ceny díla.
3. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby zadavatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu a termínu, dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VIII. jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

IX. Záruka za jakost

1. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.

X. Další ujednání

1. Pokud by byl součástí předmětu díla objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Předání a odsouhlasení konceptu předmětu plnění bude mezi zhotovitelem a objednatelem probíhat písemně, příp. pomocí e-mailu.
5. Objednatel má právo stanovit přesný rozsah jednotlivých projektových žádostí.
6. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém

případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má osm stran a dvě přílohy: příloha č. 1 – oceněná tabulka č. 1 „Předpokládaný přehled stavebních akcí“, příloha č. 2 – oceněná tabulka č. 2 „Kategorie nákladů na realizaci“.
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Liberci dne: 3.8.2015

V Sokolově dne: 17-08-2015

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023
②




Ing. Radka Loučková Kotasová
jednatelka
REGIOPLAN s.r.o.

REGIOPLAN
PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

Husova 347/27
460 01 Liberec I

IČ: 25482149
www.regioplan.cz



Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Přílohy:

- 1) oceněná tabulka č. 1 „Předpokládaný přehled stavebních akcí“
- 2) oceněná tabulka č. 2 „Kategorie nákladů na realizaci“

Tabulka č. 1 "PŘEDPOKLÁDANÝ PŘEHLED STAVEBNÍCH AKCÍ"

č.	Název	předpokládané celkové náklady akce v mil. Kč a vč. DPH	Délka v km	dotační program	kategorie nákladů na realizaci v mil. Kč vč. DPH	předpokl. cena za vypracování Kč bez DPH
1	II/220 a III/2206 Úprava křižovatky Fojtov	2,5	0,30	IPRÚ	0 - 9,999	35 000
2	III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov	5,0	0,40	IROP	0 - 9,999	35 000
3	II/205 + II/226 Rekonstrukce křižovatky Záhoří	6,8	0,30	IROP	0 - 9,999	35 000
4	III/2206 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice	12,0	0,60	IPRÚ	10,0 - 19,999	35 000
5	II/193 a II/205 Rekonstrukce křižovatky Žlutice	12,2	0,30	IROP	10,0 - 19,999	35 000
6	III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 1 (Aleje - Horní Ves)	13,0	1,00	IROP	10,0 - 19,999	35 000
7	III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 2 (extravilán Horní Ves - Třebeň)	15,7	1,50	IROP	10,0 - 19,999	35 000
8	III/220 6 Modernizace silnice - průtah Děpoltovice	17,0	0,79	IPRÚ	10,0 - 19,999	35 000
9	III/212 17 Modernizace silnice Františkovy Lázně - Třebeň - ÚSEK 3 (Třebeň)	18,0	1,50	IROP	10,0 - 19,999	35 000
10	III/221 36 + III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř	20,0	1,00	IPRÚ	20,0 - 29,999	35 000
11	III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř	25,0	1,00	IPRÚ	20,0 - 29,999	35 000
12	II/210 a III/21042 Rekonstrukce křižovatky Anenské údolí	25,0	0,50	IROP	20,0 - 29,999	35 000
13	III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov	25,5	1,35	IPRÚ	20,0 - 29,999	35 000
14	II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany, přeložka serpentiny	30,0	0,30	IROP	30,0 - 39,999	35 000
15	III/220 4 Modernizace silnice Odeř - Děpoltovice	30,0	1,50	IPRÚ	30,0 - 39,999	35 000
16	II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín	33,0	1,38	IROP	30,0 - 39,999	35 000
17	III/2172 Hranice - st. hranice	40,0	1,70	CÍL 3	40,0 - 49,999	35 000
18	II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice	40,0	2,00	IROP	40,0 - 49,999	35 000
19	II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany	54,0	2,20	IROP	50,0 - 59,999	35 000
20	III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík - Nejdek	82,0	4,10	IPRÚ	60,0 - 99,999	35 000
21	III/21240 Plesná - státní hranice, průtah a přeložka	123,3	0,92	CÍL 3	100,0 - 149,999	35 000
22	II/198 Modernizace silnice Bočov - Kozlov	125,0	6,20	IROP	100,0 - 149,999	35 000
23	II/205 Přeložka silnice - obchvat Veselov	161,0	1,50	IROP	150,0 - 249,999	35 000
24	II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně	343,0	2,60	IROP	250,0 a více	35 000
dílicí součty		1 259	34,92	---	---	---
Celkem bez DPH						840 000
DPH 21 %						176 400
Celkem vč. DPH						1 016 400

V ...Liberci..... dne 18.6.2015.....

podpis statutárního zástupce uchazeče

REGIOPLAN
PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

Husova 347/27
460 01 Liberec 1

IČ: 25482149
www.regioplan.cz

Tabulka č. 2 "KATEGORIE NÁKLADŮ NA REALIZACI"

č.	kategorie nákladů na realizaci v mil. Kč vč. DPH	popis	Kč bez DPH	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
1	0,0 - 9,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
2	10,0 - 19,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
3	20,0 - 29,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
4	30,0 - 39,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
5	40,0 - 49,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
6	50,0 - 59,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
7	60,0 - 99,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
8	100,0 - 149,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
9	150,0 - 249,999	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			
10	250 a více	studie proveditelnosti, CBA analýza	14 000	35 000	7 350	42 350
		žádost o dotaci	20 000			
		kompletace	1 000			