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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 
 

 

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále je zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: III/21035 a III/20912 Modernizace 

silnice Vřesová – Tatrovice, úsek č. 5 a 6“. 

 

                  

1) Název zakázky 

 

„Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: 

                III/21035 a III/20912 Modernizace silnice  

                    Vřesová – Tatrovice, úsek č. 5 a 6“ 

 

27/MR/TÚ/2020 
 

2)    Identifikační údaje zadavatele 
 

      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

        se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01   

        kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04 

        zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem 

        IČO:    70947023 

        DIČ:  CZ70947023 

        E-mail: podatelna@ksusk.cz 

        Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

        Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

        Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, tel. 352 356 120,  

        mobil: 602 557 341 

        Odp. pracovník: Irena Kroftová, tel.: 352 356 131, mobil: 602 190 587 

        Odp. pracovník ve věcech veřejné zakázky: Helena Budeanuová, tel.: 607 094 208 

        Zřizovací listina ze dne 13.12.2001 

        Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114  

 

3)    Základní informace 

 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání 

veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, a.s., příspěvkové organizace 

(dále jen "elektronický nástroj E-ZAK) dostupného na  

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html 

mailto:podatelna@ksusk.cz
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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Veškeré úkony a komunikace mezi zadavatelem a účastníky v rámci zadávacího řízení se 

provádí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na základě svého práva zadavatel 

uveřejní oznámení o vyloučení účastníka, oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. 

V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení 

okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele. 
 

Pro komunikaci v rámci této veřejné zakázky je vyžadován zaručený elektronický podpis založený 

na kvalifikovaném certifikátu.  

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, 

zodpovídá vždy dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-

ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu 

v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím 

adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní 

emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla 

doručena nová zpráva, či nikoli. 
 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html 
 
 

4)    Vymezení plnění veřejné zakázky 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání 

veškerých prací a zhotovení děl nutných na zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu: 

„III/21035 a III/20912 Modernizace silnice Vřesová – Tatrovice, úsek č. 5 a 6“, v rozsahu daném 

touto výzvou. Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV je: 

74231540-4 – Stavební dozor. 

 

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 
 

Jedná se o statické zajištění zemního tělesa komunikace č. III/20912 v lesním úseku mezi obcemi 

Vřesová a Tatrovice. Stavba se nachází v Karlovarském kraji. 

Úprava celé komunikace je rozdělena na 6 úseků. V roce 2018 a 2019 se dokončil úsek č. 2 až 4. Toto 

zadání řeší úsek č. 5 a 6. Úpravu komunikace SO 101, opěrné zdi SO 201 a přeložku kabelu sítě O2 

SO 351. Opěrné zdi jsou navrženy železobetonové na mikropilotách  s proměnnou výškou 1m – 1,4m. 

SO 101.5 Komunikace - úsek 5 (km 1,510 00 - km 1,840 00). 

Příprava území – kácení zeleně, DIO. Bude provedeno odvodnění komunikace (vsakovací příkop), do 

kterého bude vložen přeložený kabel O2 (SO 351). Provede se odstranění konstrukčních vrstev 

vozovky ve vytipovaných místech tak, aby bylo technologicky možné provést opěrné zdi (SO 201) a 

rozšíření vozovky. Komunikace bude vedena v kategorii S 6,5/50 s normovým rozšířením v oblouku. 

Pro odvodnění komunikace bude proveden vsakovací příkop, po vzdálenostech cca 100m budou 

umístěny drenážní šachty. Podélné a příčné spády komunikace se nezmění. Po pravé straně bude 

osazeno svodidlo. Dále bude provedeno VDZ. 

SO 101.6 Komunikace – úsek 6 (km 1,84000 – 2,38859) 

Příprava území – kácení zeleně, DIO. Bude provedeno odvodnění komunikace (vsakovací příkop), do 

kterého bude vložen přeložený kabel O2 (SO 351). Provede se odstranění konstrukčních vrstev 

vozovky ve vytipovaných místech tak, aby bylo technologicky možné provést opěrné zdi (SO 201) a 

rozšíření vozovky. Komunikace bude vedena v kategorii S 6,5/50 s normovým rozšířením v oblouku. 

Pro odvodnění komunikace bude proveden vsakovací příkop, po vzdálenostech cca 100m budou 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/manual.html
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umístěny drenážní šachty. Podélné a příčné spády komunikace se nezmění. Po pravé straně bude 

osazeno svodidlo. Dále bude provedeno VDZ. 

SO 201.5.1. Opěrná zeď úsek 5: 

Délka zdi je 12,0 m, železobetonová opěrná zeď založená na ocelových mikropilotách, výška zdi 1,0  

m v km 1,35000 až 1,53732. 

SO 201.5.2. Opěrná zeď úsek 5: 

Délka zdi je 240,0 m, železobetonová opěrná zeď založená na ocelových mikropilotách, proměnná 

výška zdi 1,0 a 1,4 m v km 1,60000 až 1,84065. 

SO 351.5 a SO 351.6 přeložka vedení O2:   

Vzhledem k nedostatku místa a stávajícímu terénu je nutné nahradit sdělovací kabely, vedené na  

sloupech, kabelem do země. Přeložka vedení bude koordinována s realizací rekonstrukce silnice 

(zejména s realizací zatrubněného příkopu). 

 

Seznam stavebních objektů prováděných v rámci stavby:  

SO 101.5 Komunikace - úsek 5 (km 1,510 00 - km 1,840 00) 

SO 101.6 Komunikace – úsek 6 (km 1,84000 – 2,38859) 

SO 201.5.1. Opěrná zeď úsek 5 

SO 201.5.2. Opěrná zeď úsek 5 

SO 351.5 a SO 351.6 přeložka vedení O2   

 

Předpokládaná hodnota výše uvedených objektů stavby je cca 16 500 000,-  Kč bez DPH, cca 

19 965 000 Kč vč. DPH. 

 

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:  
 

Předmětem činnosti technického dozoru stavebníka není provádění autorského dozoru stavby, který 

bude zajištěn zadavatelem a výsledky tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici. 

Technický dozor stavebníka bude na stavbě prováděn na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi 

vítězným účastníkem (příkazníkem) a zadavatelem (příkazcem). 

Technický dozor stavebníka bude dohlížet na dodržování stavebního povolení, dodržovat všechny 

platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných 

rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným 

zhotovitelem stavby uvedeno jinak. 

 

Technickým dozorem stavebníka je zároveň myšlen technický dozor investora a stavební dozor: 

Pokud není v této výzvě uvedeno jinak, je minimální obsah a rozsah výkonu stavebního dozoru dán 

aktuálním sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností – 

UNIKA. 

 

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 

Před zahájením stavby: 

• Přebírá PD, smlouvy a stavební povolení, seznamuje se s obsahem a podmínkami, jejichž 

plnění dále sleduje; 

• Kompletuje podklady a doklady potřebné k předání staveniště; 

• Spolupracuje s dodavateli geodetických prací při vytýčení staveniště; 

• Po organizační a administrativní stránce zabezpečuje předání staveniště zhotoviteli stavby; 
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• Zajišťuje oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, případně dalším organizacím, které 

si to vyžádaly ve stavebním řízení; 

• Organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním 

řízení; 

• Organizačně zajišťuje splnění dalších povinností, uložených stavebníkovi ve stavebním 

řízení; 

• Kontroluje, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník (dále 

jen SD) a zapsal do úvodního listu předepsané údaje vč. potvrzení o převzetí příslušných 

dokladů, údaje  a vytýčení nezbytných pro zahájení prací a zhotovení stavby; 

• Účastní se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací; 

• Kontroluje, zda stavbyvedoucí má oprávnění (autorizaci) k vedení stavby. 

 

V průběhu stavby: 

• Upozorňuje zhotovitele zápisem v SD, aby nezahajoval žádné výkopové event. Vrtné práce 

bez řádného polohového a výškového vytýčení podzemních vedení; 

• Přejímá výrobní (montážní, konstrukční) dokumentaci/e pro zhotovení stavby a ověřuje 

její/jejich soulad s předchozí úrovní dokumentace, smlouvou o dílo a dalšími doklady, 

koordinuje práce s generálním projektantem „GP“ v rámci autorského dozoru; 

• Sleduje obsah SD a dbá o jeho řádné každodenní vedení a úplnost záznamů zhotovitele 

v souladu se smluvenými podmínkami, k zápisům v e SD připojuje stanovisko, souhlas nebo 

námitky, přejímá a průběžně vede evidenci kopii všech listů SD; 

• Kontroluje dodržování navrženého technologického postupu, kontroluje, zda jsou práce 

prováděny podle dohodnutých podmínek k příslušným druhům prací a dodávek a v souladu se 

stanovisky dotčených orgánů, a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta (dále jen 

ADz), případně informuje stavebníka; 

• Prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se 

stanou nepřístupnými, a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě; 

• Kontroluje kvalitu prací, zejména betonáže, montáže dílců a konstrukcí, provedení zálivek a 

provádění prací dokončovacího cyklu, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou 

průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech (certifikáty, atesty, 

protokoly, prohlášení o shodě atd.) a zda zhotovitel (podzhotovitelé) provádí předepsané nebo 

dohodnuté funkční zkoušky, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho 

rozhodnutí; 

• Projednává se zhotovitelem a s osobou ADz drobné dodatky a změny projektové 

dokumentace, které nevyžadují změnu stavby, nezvyšují náklady stavby, neprodlužují čas 

plnění a nezhoršují parametry a užitné vlastnosti stavby, provádí o tom zákres nebo záznam 

do SD, informuje o úpravách stavebníka a podle rozsahu pověření si vyžádá stanovisko; 

• Spolupracuje s projektantem vykonávajícím ADz a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace; 

• Systematicky dbá o doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, kontroluje, zda 

zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění 

stavby, včetně zabezpečení odborného výkonu souvisejících prací (dále jen „dokumentace 

skutečného provedení stavby“); 

• Zaznamenává do SD každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, pokud tak 

neučiní zhotovitel, vyjadřuje se k důvodům zhotovitelem uváděným; 

• Kontroluje postup zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek 

sjednaných se zhotovitelem, upozorňuje zhotovitele na jejich nedodržení a připravuje 

podklady pro uplatnění sankcí či jiných opatření; 

• Kontroluje řádné uskladnění materiálů, strojů a zařízení na staveništi; 
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• Se zhotovitelem činí opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými 

vlivy, při vzniku škody zjišťuje se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťuje důkazní 

prostředky; 

• Vyžaduje, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a na požární ochranu 

podle zvláštních  právních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a chránil životní prostředí 

na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné zájmy, v případě neshody 

informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí; 

• Podle rozsahu oprávnění upozorňujeme zápisem do SD zhotovitele na všechny závady a 

nedostatky, vyzývá jej k neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy kontroluje, 

odsouhlasuje postup při odstraňování, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si 

jeho rozhodnutí; 

• Oznamuje archeologické nálezy stavebníkovi a příslušnému orgánu památkové péče; 

• Kontroluje formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích podkladů a 

faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami a předává je stavebníkovi postupem s ním 

dohodnutých k zaplacení; 

• Soustavně sleduje návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou 

dokumentaci a ceny, odpovídá za ověření správnosti fakturačních podkladů; 

• Sleduje dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocuje průběžné a závěrečné kontrolní 

sestavení nákladů stavby; 

• Předkládá náměty směřující k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené 

stavby; 

• Odevzdává připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost 

v souladu se smluvními podmínkami a účastní se na výzvu předání prací poddodavatelům 

zhotovitele; 

• Organizačně zabezpečuje kontrolní dny stavby, připravuje pro ně podklady, týkající se 

výkonu činnosti TDz, vypracovává soupis vad a nedodělků, zúčastňuje se kontrolních dnů 

stavby a plní úkoly z nich vyplývající pro výkon činnosti TDz, zpracovává zápisy z KD; 

• Zpracovává pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných 

změn a víceprací, spolupracuje se stavebníkem při řešení dalšího postupu; 

• Posuzuje dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupracuje při 

zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby; 

• Spolupracuje se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) či jiných osob určených 

stavebníkem k výkonu občasného odborného dohledu; 

• Zajišťuje posouzení a zpracovává stanovisko k nově navrhovaným technickým řešením, 

k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zajištěných při kontrolní činnosti ADz; 

• Účastní se v zastoupení stavebníka kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem a 

zpracovává stanovisko k zajištěným skutečnostem a návrhy k nápravě případných nedostatků; 

• V případě více přímých zhotovitelů se podílí na věcné i časové koordinaci jejich dodávek; 

• Spolupracuje při zajištění koordinace činnosti se správci technické infrastruktury a při plnění 

závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených; 

• Spolupracuje při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území; 

• Spolupracuje při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě úředně 

oprávněnou osobou; 

• Pořizuje fotodokumentaci průběhu realizace. 

 

Při odevzdání a převzetí stavby (části stavby): 

• Vypracuje zprávu TDz obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové 

(výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám 

a dalším předpisům a podmínkám stavebního povolení (ohlášení stavby); 
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• Vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny, a navrhne zkoušky, které mají být provedeny při 

odevzdání a převzetí; 

• Účastní se individuálního nebo komplexního vyzkoušení a dodatečně navržených zkoušek, 

zabezpečuje pro ně za stavebníka podmínky dohodnuté ve smlouvě; 

• Kontroluje a od zhotovitele přebírá další doklady, kterými dokládá odevzdání a převzetí 

dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného 

provedení stavby a měřičských náčrtů; 

• Zve k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečuje 

organizačně jeho průběh, osobně se řízení účastní, pořizuje z něj protokol, včetně nezbytných 

příloh a svým podpisem ověřuje správnost údajů v něm (v nich) uvedených, provádí kontrolu 

odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních 

prohlídkách  stavby a o výsledku sepisuje se zhotovitelem protokol; 

• V případě potřeby spolupracuje při zajištění souborného zpracování dokumentace 

geodetických prací a geodetických oddělovacích plánů; 

• Přebírá od zhotovitele geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby; 

• Zajišťuje kontrolu a kompletaci dokladů, vypracovává a předává stavebnímu úřadu oznámení 

o záměru stavebníka započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, 

včetně stanovených příloh; 

• Účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby prováděné stavebním úřadem; 

• Organizuje odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce, a 

oznámí tuto skutečnost stavebnímu úřadu; 

• Provádí kontrolu řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním 

dohodnutých podmínek; 

• Organizačně zajišťuje fyzické předání díla správci, event. jiné stavebníkem určené osobě; 

• Zajišťuje reklamaci vad zjištěných před předáním díla, o kterých je stavebníkem informován; 

• Kompletuje všechny právní a účetní doklady k dokončenému dílu, zpracovává podklad pro 

závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předává tyto stavebníkovi; 

 

 

5)    Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Vymezení lhůt: 

Zahájení TDS na stavbě: předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad do 

1. 6. 2020) 

Maximální délka TDS stavby (Díla), vč. 

lhůty pro dokončení stavebních prací 

(Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí 

stavby (Díla): 

336 dní od předání a převzetí staveniště vč. 

lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního 

přerušení stavby (2 měsíce) 

 

 

Místem plnění veřejné zakázky je: silnice III/20912 v Karlovarském kraji   

 

  

6)    Kritérium pro zadání zakázky:  

 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny, tj. 

nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
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Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, 

proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty. 

Účastník vloží při podání nabídky do E-ZAKu nabídkovou cenu včetně DPH. 
               

7)    Požadavky na prokázání způsobilosti dodavatele k plnění veřejné zakázky 

 

7.1 Prokázání základní způsobilosti 
 

                         Účastník prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení o splnění   

                            podmínek v rozsahu dle § 74 zákona. 
 7.2 Prokázání profesní způsobilosti 

                          Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:  

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, stáří max. 90 dní ke dni 

podání nabídky, je-li účastník v obchodním rejstříku zapsán 

b)  pro činnost technického dozoru stavebníka  

- osvědčení o autorizaci alespoň jedné osoby autorizované dle zák. č. 360/92 Sb. pro 

„dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava“. Zároveň 

účastník doloží prohlášení, že tato osoba je způsobilá vykonávat funkci technického 

dozoru stavebníka stavby a že se jedná o kmenového zaměstnance účastníka nebo že 

má účastník s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci. 

    7.3 Prokázání technické kvalifikace 

Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:  

a) seznam alespoň dvou významných služeb obdobného charakteru (výkon technického 

dozoru stavebníka při realizaci staveb pozemních komunikací), a to pouze v objemu 

kontrolovaných stavebních prací vyšším jak 10 mil. Kč bez DPH za každou zakázku 

zvlášť, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, 

včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Tato 

osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění technického dozoru 

stavebníka při realizaci stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byl výkon 

technického dozoru stavebníka realizovaných stavebních prací řádně a odborně 

veden. Osvědčení se považuje za platné a přípustné k prokázání technické kvalifikace, 

pokud výkon technického dozoru stavebníka realizovaných stavebních prací byl 

v průběhu stanovené lhůty dokončen. 
 

Postačují neověřené kopie požadovaných dokladů.  

 

8)    Způsob zpracování nabídkové ceny  

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením 

veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky 

v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. 

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

 

• Nabídková cena bude zpracována na celý rozsah předmětu plnění 

• Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně 

DPH. 

• Cenová nabídka bude obsahovat rekapitulaci nákladů na předmět díla s členěním na měsíční 

plnění (splátkový kalendář). 
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Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích 

podkladů včetně těch, které případně nejsou v zadávacích podkladech obsaženy, ale o kterých 

dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a 

dokončení díla dané povahy díla třeba. 

 

9)    Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů: 
 

a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je 

přílohou zadávací dokumentace) 

b) Obsah nabídky 

c) Prokázání způsobilosti a kvalifikace 

d) Cenová nabídka – přílohou nabídky bude vyčíslení celkové ceny díla vč. měsíčního 

splátkového kalendáře 

e) Návrh příkazní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

 

10)    Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky  

      

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je p. Budeanuová  607 094 208                

a ve věcech odborné problematiky p. Kroftové   602 190 587. 

Nabídky zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě pomocí elektronického 

nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.02.2020 v 08:30 hod.  

 

Nabídka bude zpracována v českém (příp. slovenském) jazyce. Nabídka bude podána ve formátu 

„pdf“ a bude elektronicky podepsána.  

 

11)    Způsob podepsání nabídky 

 

Nabídka musí obsahovat návrh příkazní smlouvy podepsaný účastníkem (resp. statutárním orgánem 

účastníka) nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za účastníka jednat. V případě osoby 

oprávněné jednat za účastníka musí být její plná moc součástí nabídky. 

 

11.1) Podpis návrhu smlouvy elektronicky uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou 

          jednat  

Podepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem osoba(y) oprávněná(é) jednat 

jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence), tj. soubor/y 

elektronicky podepíše (vložit do elektronického nástroje E-ZAK je již následně nemusí) nebo soubory 

vloží do elektronického nástroje E-ZAK osoba(y) oprávněné jednat jménem účastníka a soubory 

odešle (podá nabídku) a podepíše elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK (vlastní soubory 

nemusí být elektronicky podepsány) – není potřeba doložit žádnou plnou moc. 

 

11.2) Fyzický podpis návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat a uznávaný elektronický podpis 

         jiné osoby dodavatele 

Nepodepíše-li návrh smlouvy (nabídku) elektronicky zaručeným podpisem (ale podepíše ji pouze 

vlastnoručně) osoba(y) oprávněné jednat jménem účastníka (statutární orgán, resp. člen/členové dle 

výpisu z OR či jiné evidence), tj. příslušné soubor/y vloží a soubory odešle (podá nabídku)                               

a elektronicky podepíše v elektronickém nástroji E-ZAK jiná osoba dodavatele, např. zaměstnanec 

dodavatele – není nutné doložit plnou moc pro osobu, která zaručeným elektronickým podpisem 

podepsala odeslanou zprávu s nabídkou. 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html
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11.3) Fyzický podpis návrhu smlouvy jinou osobou, než osobou oprávněnou jednat a elektronický 

         podpis jiné osoby dodavatele 

Pokud návrh smlouvy podepíše jiná osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem dodavatele 

(statutární orgán, resp. člen/členové dle výpisu z OR či jiné evidence) – naskenovaný dokument 

(soubor např. ve formátu PDF), tj. příslušné soubor/y podá jiná osoba (např. zaměstnanec dodavatele) 

– je nutné doložit plnou moc pro osobu, která podepsala listinné doklady. Zadavatel uvádí, že postačí 

prostá kopie zmíněné plné moci, tj. nedisponuje-li statutární orgán dodavatele (členové statutárního 

orgánu) elektronickým podpisem, je možné doložit naskenovanou listinnou podobu plné moci (např. 

ve formátu PDF), z níž bude patrný příslušný fyzický podpis osob(y) oprávněné(ých) jednat jménem 

dodavatele (uděluje plnou moc). 

 

12)    Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 

• odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem 

• zadávací podmínky změnit  

• zadání veřejné zakázky zrušit 

• nevracet účastníkům podané nabídky 

• Stavba bude financována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní 

infrastruktury (SFDI)   

• V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finanční 

prostředků (dotace) ze SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný 

příspěvek, může zadavatel zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §127 písm. e) 

Zákona.  

• V případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI                             

a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má zadavatel právo 

odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se zrušením smlouvy o dílo se účastník 

výslovně vzdá práva na náhradu škody, která mu může vzniknout     

                                         

13)    Příloha – zadávací dokumentace:   

    

   - krycí list nabídky 

   - návrh příkazní smlouvy 

   - situace + koordinační situace + průvodní zpráva 

   - stavební povolení 

   - celá projektová dokumentace je k nahlédnutí u p. Kroftové (KSÚS KK,p.o., číslo dveří 214)           

 

  Zadávací dokumentace je uložena na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_3415.html 
 

 

 

 

 

 

………………………………     

Ing. Jan Lichtneger 

ředitel organizace 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

https://ezak.kr-karlovarsky.cz/contract_display_3415.html
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