

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1, 2
Rozhodnutí zadavatele o změně zadávacích podmínek

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 3/ZPR/2020

Název zakázky: Modernizace silnice Vřesová – Tatrovce, úsek č. 5 a 6

Zadavatel obdržel dne 20.03.2020 v elektronické podobě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den, domníváme se, že SO 351.5 Přeložka vedení O2 – úsek 5 a SO 351.6 Přeložka vedení O2 – úsek 6, by neměly být součástí VŘ. Tyto objekty jsou již zasmluvněny s firmou CETIN dle přiložené podepsané realizační smlouvy v přílohách ZD.

ODPOVĚď:

Dobrý den, z důvodu financování stavby ze SFDI a z důvodu těsné koordinace provádění prací mezi zhotovitelem stavby a společností CETIN, bude celá stavba včetně SO 351 Přeložka vedení O2 úsek 5 a 6 oceněna dle zpracovaného výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Cenová nabídka u těchto stavebních objektů bude vycházet ze samostatně uzavřené smlouvy na realizaci překládky s firmou CETIN, která je také součástí zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci kontakty na odpovědnou osobu pro realizaci této překládky.

DOTAZ č. 2:

Dobrý den, vzhledem k aktuální situaci v České republice, kdy v reakci na Pandemii vyhlásila vláda ČR dne 12.03.2020 pro celé území České republiky nouzový stav ve smyslu čl. 5 a násl. ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který je zároveň považován za krizovou situaci ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Kvůli Pandemii vydalo již před vyhlášením nouzového stavu Ministerstvo zdravotnictví ČR několik mimořádných opatření (například mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.03.2020, č.j. MZDR 5503/2020-10/PRO, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.03.2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN aj.), kterými do určité míry omezilo hospodářskou činnost v České republice (např. omezení výuky na základních školách a s ním související nezbytná péče o nezletilé ze strany jejich rodičů, povinná karanténa apod.).

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Na základě uvedených skutečností Vás žádáme o posunutí termínu nabídky minimálně o 15 dní. Předem děkujeme.

ODPOVĚĎ:

Objednatel vzhledem k vyhlášení stavu nouze Vládou ČR ze dne 12.03.2020 posouvá termín pro podání nabídek o 15 dní.

Tímto vysvětlením a rozhodnutím zadavatele dochází ke změně čl. 10) Zadávací dokumentace (Výzvy pro podání nabídky) a prodlužuje se termín pro podání cenových nabídek. Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **16.4.2020 v 8.30 hodin.**

V Sokolově dne 23.03.2020

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023