

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012Sb., Obč. Z.

Číslo smlouvy příkazce: 332/PS/2020

Číslo smlouvy příkazníka: KSÚSKK/38/2020/TA

I. Smluvní strany:

Příkazce:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková Organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED],

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně první jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem v Praze, K Hájbům 946/10, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00

kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

zastoupená Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Odpovědný pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 27955834

DIČ: CZ27955834

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

II. Název stavby

Supervize a kontrola prací na stavbě:

„Oprava povrchu III/211 4 Mariánské Lázně, ul. Chebská“

1. Příkazce je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Příkazník je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání: Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví v režimu živnosti volné a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Příkazník je autorizovaná osoba pro dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT č. 03011326.
4. Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV je: 74231540-4 – Stavební dozor.

III. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje za odměnu provádět pro příkazce, na jeho účet, jeho jménem a za podmínek uvedených v této smlouvě v období realizace stavby: „Oprava povrchu III/211 4 Mariánské Lázně, ul. Chebská“ - supervizi a kontrolu prací na stavbě. Jedná se zejména o provádění kontroly dodržování jakosti používaných materiálů i celého díla a jeho částí, zajišťování potřebných kontrolních zkoušek, dodržování schválených technologických postupů a předpisů, dodržování kontrolního a zkušebního plánu, kontroly provádění technického dozoru stavebníka, a příkazník bude technicky zastupovat příkazce při jednáních na stavbě a v průběhu stavby (*vše dále jen supervize*).

Výkon funkce supervize zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:

- 1.1. Provádění kontroly realizace v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a podklady uvedenými v čl. VIII. odst.1 této smlouvy. **Stavba „Oprava povrchu III/211 4 Mariánské Lázně, ul. Chebská“ bude realizována z příspěvku Karlovarského Kraje a příspěvku Města Mariánské Lázně.**
- 1.2. Kontrola realizace díla bude prováděna v rozsahu stavby: Oprava povrchu silnice III/211 4 Mariánské Lázně, ul. Chebská, zejména na těchto stavebních objektech:

Seznam stavebních objektů prováděných v rámci stavby:

Stavba je členěna do 4 stavebních objektů s těmito následnými správci:

I. etapa

SO 101 – KSÚS KK, p.o.

SO 102 – Město Mariánské Lázně

II. etapa

SO 101 – KSÚS KK, p.o.

SO 102 – Město Mariánské Lázně

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky (u kterých bude prováděna supervize):

Předmětem činnosti supervize není provádění autorského dozoru stavby, který bude zajištěn příkazcem a výsledky tohoto dozoru bude mít supervize, koordinátor BOZP a technický dozor stavebníka k dispozici.

Supervize bude dohlížet na dodržování všech platných právních předpisů, rozhodnutí a vyjádření vydaných ke stavbě, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

Supervize a kontrola prací:

- 1.3. Přesné technické požadavky jsou dány projektovou dokumentací úrovně TP „**ul. Chebská – oprava středových ostrůvků, vč. opravy krytu silnice III/2114**“ zpracovanou firmou Inplan CZ s.r.o., zastoupená HIP Ing. Otou Řezankou, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary

(dále jen „projekt“ nebo „stavba“), podmínkami příkazní smlouvy (uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem) a smlouvy o dílo (uzavřené se zhotovitelem stavby).

- 1.4. Kontrola plnění povinností vyplývajících pro stavebníka, stavbyvedoucího, technický dozor stavebníka, příp. stavební dozor, ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména §§ 152 a 153.

V rámci předmětu plnění bude dále zajištěno:

V průběhu stavby:

- Upozorňuje zhotovitele zápisem v SD po dohodě s technickým dozorem stavby (TDS), aby nezahlajoval žádné výkopové event. vrtné práce bez řádného polohového a výškového vytyčení podzemních vedení;
- Přejímá výrobní (montážní, konstrukční) dokumentaci/e pro zhotovení stavby a ověřuje její/jejich soulad s předchozí úrovní dokumentace, smlouvou o dílo a dalšími doklady, zabezpečí koordinaci generálního projektanta „GP“ v rámci autorského dozoru a technického dozoru stavebníka (TDS);
- Sleduje obsah SD a dbá o jeho řádné každodenní vedení a úplnost záznamů zhotovitele a technického dozoru stavebníka v souladu se smluvními podmínkami, k zápisům ve SD připojuje stanovisko, souhlas nebo námitky;
- Kontroluje dodržování navrženého technologického postupu, kontroluje, zda jsou práce prováděny podle dohodnutých podmínek k příslušným druhům prací a dodávek a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta (dále jen ADz) a TDS, případně informuje stavebníka;
- Prověřuje materiály a části dodávek ve spolupráci s TDS, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými, a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě;
- Kontroluje kvalitu prací ve spolupráci s TDS, zejména betonáže, montáže dílců a konstrukcí, provádění asfaltových vrstev, provedení zálivek a provádění prací dokončovacího cyklu, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech (certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o shodě atd.) a zda zhotovitel (podzhotovitelé) provádí předepsané nebo dohodnuté funkční zkoušky, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí o kontrolní zkoušce;
- Projednává se zhotovitelem, TDS a s osobou ADz drobné dodatky a změny projektové dokumentace, které nevyžadují změnu stavby, nezvyšují náklady stavby, neprodlužují čas plnění a nezhoršují parametry a užité vlastnosti stavby, provádí o tom zápis nebo záznam do SD, informuje o úpravách stavebníka a podle rozsahu pověření si vyžádá stanovisko;
- Spolupracuje s TDS, projektantem vykonávajícím ADz a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;
- Systematicky dbá o doplňování dokumentace ve spolupráci s TDS, podle které se stavba provádí, kontroluje, zda zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění stavby, včetně zabezpečení odborného výkonu souvisejících prací (dále jen „dokumentace skutečného provedení stavby“);
- Zaznamenává do SD ve spolupráci s TDS každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, pokud tak neučiní zhotovitel, vyjadřuje se k důvodům zhotovitelem uváděným;
- Kontroluje postup zhotovování díla ve spolupráci s TDS podle časového plánu výstavby a podle podmínek sjednaných se zhotovitelem, upozorňuje zhotovitele na jejich nedodržení a připravuje podklady pro uplatnění sankcí či jiných opatření;
- Kontroluje řádné uskladnění materiálů, strojů a zařízení na staveništi ve spolupráci s TDS;
- Se zhotovitelem činí opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými vlivy, při vzniku škody zjišťuje se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťuje důkazní prostředky ve spolupráci s TDS;
- Vyžaduje ve spolupráci s TDS, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a na požární ochranu podle zvláštních právních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a chránil životní prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné zájmy, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí;
- Podle rozsahu oprávnění upozorňuje zápisem do SD zhotovitele na všechny závady a nedostatky, vyzývá jej k neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy kontroluje,

odsouhlasuje postup při odstraňování, v případě neshody informuje stavebníka a vyžádá si jeho rozhodnutí;

- Oznamuje archeologické nálezy ve spolupráci s TDS stavebníkovi a příslušnému orgánu památkové péče;
- Soustavně sleduje ve spolupráci s TDS návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny;
- Sleduje ve spolupráci s TDS dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocuje průběžné a závěrečné kontrolní sestavení nákladů stavby;
- Supervize se zúčastňuje kontrolních dnů stavby;
- Zpracovává pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných změn a víceprací, spolupracuje s TDS a se stavebníkem při řešení dalšího postupu;
- Zajišťuje posouzení a zpracovává stanovisko, ve spolupráci s TDS k nově navrhovaným technickým řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zajištěným při kontrolní činnosti ADz;
- Spolupracuje s TDS při zajištění koordinace činnosti se správcem technické infrastruktury a při plnění závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených;
- Spolupracuje s TDS při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území;
- Spolupracuje s TDS při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě úředně oprávněnou osobou;
- Pořizuje fotodokumentaci průběhu realizace ve spolupráci s TDS.

Při odevzdání a převzetí stavby (části stavby):

- Supervize vypracuje zprávu obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové (výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a dalším předpisům a podmínkám stavebního povolení (ohlášení stavby);
- Vyhodnotí zkoušky ve spolupráci s TDS, které byly provedeny, a navrhne zkoušky, které mají být provedeny při odevzdání a převzetí;
- Účastní se individuálního nebo komplexního vyzkoušení a dodatečně navržených zkoušek, zabezpečuje pro ně za stavebníka podmínky dohodnuté ve smlouvě;
- Kontroluje ve spolupráci s TDS a od zhotovitele přebírá další doklady, kterými dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů;
- Zve ve spolupráci s TDS k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečuje organizačně jeho průběh, osobně se řízení účastní, pořizuje z něj protokol, včetně nezbytných příloh a svým podpisem ověřuje správnost údajů v něm (v nich) uvedených, provádí kontrolu odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby a o výsledku sepisuje se zhotovitelem protokol;
- V případě potřeby spolupracuje při zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací a geodetických oddělovacích plánů;
- Přebírá ve spolupráci s TDS od zhotovitele geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- Účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby;
- Provádí kontrolu ve spolupráci s TDS řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním dohodnutých podmínek;
- Společně s TDS zajišťuje fyzické předání díla správci, event. jiné stavebníkem určené osobě;
- Kompletuje ve spolupráci s TDS všechny právní a účetní doklady k dokončenému dílu, zpracovává podklad pro závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předává tyto stavebníkovi;

IV. Doba výkonu činnosti supervize

1. Činnost supervize započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli, a skončí předáním a převzetím stavby, případně zajištěním odstranění zjištěných vad a nedodělků.
2. Předpokládaná doba trvání stavby a činnosti supervize:

Maximální délka realizace díla: 5 měsíců od předání a převzetí staveniště
Předpoklad zahájení realizace stavby: 13.5.2020
Předpoklad ukončení realizace stavby do: 13.10.2020

3. **Termíny zahájení a ukončení supervize jsou orientační a budou se odvíjet ode dne skutečných termínů zahájení a ukončení stavby uvedených ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby. Přesná doba činnosti supervize tak bude změněna písemným dodatkem k příkazní smlouvě uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem.**
4. Doba technického dozoru stavebníka může být změněna písemným dodatkem k příkazní smlouvě uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem. Uzavření písemného dodatku nebude mít dopad na nabídkovou cenu, pokud změna délky výstavby nepřesáhne 6 měsíců nebo změna ceny díla nepřekročí 30 % z její původní hodnoty.
5. Obvyklé celkové ukončení činnosti stavebního dozoru se spojuje s vydáním kolaudačních souhlasů pro předmětnou stavbu a po finančním - fakturačním ukončením celé předmětné stavby.
6. Předpokládané termíny uvedené v tomto článku smlouvy mohou být měněny dle průběhu realizace stavby v souladu s pokyny příkazce, resp. budou-li zjištěny další okolnosti, které budou mít vliv na splnění účelu a termínů dle této smlouvy, za které příkazník nenese odpovědnost.
7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby uskutečnění všech právních úkonů a činností příkazníka dle této smlouvy.
8. Toto smlouvu lze zrušit dohodou obou smluvních stran.
9. V případě porušení povinnosti kterékoliv ze smluvních stran vyplývajících z ustanovení této smlouvy nebo ustanovení občanského zákoníku, lze smlouvu písemně vypovědět vždy k poslednímu dni příslušného měsíce.
10. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníka plnit povinnosti podle této smlouvy. Je však povinen zařídit vše, co nesnese odkladu. Pokud by přerušением činnosti příkazníka hrozila příkazci škoda, je příkazník povinen upozornit příkazce na takovou hrozbu spolu s návrhem nezbytných opatření na její odvrácení.

V. Úplata

1. Úplata za činnosti příkazníka v sjednaném rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí maximálně:

Cena bez DPH	312 380,00	Kč
DPH 21%	65 599,80	Kč
Cena včetně DPH	377 979,80	Kč

(slovy: třístasedmdesátdmítisícdevětsedmdesátdevět korun českých a osmdesát haléřů).

2. Dojde-li v průběhu plnění dle této smlouvy ke změně daňových předpisů, bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Dohodnutá úplata zahrnuje hotové výdaje a cestovní výlohy spojené s poskytovanými službami. V úplatě není zahrnuta úhrada správních poplatků a poplatků za případné další získání potřebných stanovisek souvisejících se zajištěním předmětu této smlouvy. Tyto poplatky uhradí příkazce zvlášť.
4. Úplata uvedená v odstavci 1 je úplata maximální a lze ji změnit na základě písemného dodatku k příkazní smlouvě uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem, pokud změna délky výstavby přesáhne 6 měsíců nebo změna ceny díla překročí 30 % z její původní hodnoty dle čl. IV. této smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Na činnost příkazníka nebudou předem poskytnuty žádné zálohové finanční prostředky.
2. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu příkazce na účet příkazníka a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

3. Příkazník bude za výkon své činnosti vystavovat faktury, a to jedenkrát měsíčně (vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce) dle schváleného rozpisu měsíčních plateb, který bude tvořit přílohu příkazní smlouvy. Příkazník bude každý daňový doklad označovat identifikačními údaji projektu.
4. V případě zjištěných vad plnění předmětu této smlouvy je příkazce oprávněn provést pozastávku proplacení poslední faktury ve výši 100% až do doby jejich odstranění.

VII. Smluvní pokuty

1. Za prokazatelné nesplnění kterékoliv povinnosti příkazníka uvedené v této smlouvě, pokud nebude splněna ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je příkazník povinen příkazci povinností uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté úplaty bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení s plněním předmětné povinnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi též náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, ke kterému se předmětná smluvní pokuta vztahuje.
2. Příkazník není v prodlení a není povinen výše uvedenou smluvní pokutu uhradit, pokud existují okolnosti vylučující jeho odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost příkazníka jsou zejména:
 - i. nedostatek spolupůsobení příkazce (vč. neúplnosti či chybnosti předaných podkladů, pokynů či informací)
 - ii. zásah či působení vyšší moci či okolností, které nejsou na straně příkazníka.
3. Při prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění v rozsahu a termínech dle této smlouvy zaplatí příkazce příkazníkovi na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení (od data splatnosti faktury do jejího zaplacení).

VIII. Spolupůsobení a podklady příkazce

1. Příkazce poskytne příkazníkovi veškeré své podklady a pověření potřebná pro řádný výkon sjednaných prací, a to ke dni podpisu příkazní smlouvy. Jedná se zejména o:
 - Projektovou dokumentaci úrovně TP „**ul. Chebská – oprava středových ostrůvků, vč. opravy krytu silnice III/2114**“ zpracovanou firmou Inplan CZ s.r.o., zastoupená HIP Ing. Otou Řezankou, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
2. Vzhledem k tomu, že příkazník jedná jménem příkazce, předpokládá se jeho účast v případech, kde k provedení právních úkonů nebo zásadních rozhodnutí je svou účastí příkazce (jako stavebník či investor) nezastupitelný. Příkazník přitom není oprávněn k rozhodování o finančních záležitostech stavby s výjimkou kontroly a potvrzení vystavených faktur. Zástupce příkazce se bude dle svého uvážení zúčastňovat jednání v průběhu stavby.
3. K plnění činnosti příkazníka dle této smlouvy vystaví příkazce k datu podpisu této smlouvy potřebnou plnou moc.
4. Příkazce se zavazuje, že na vyzvání příkazníka mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu jím realizovaných činností, pokud z této smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že příkazník je povinen si je opatřit sám.
5. Pokud příkazce předloží podklady, stanoviska a informace dle tohoto článku opožděně, nebo je dodatečně změni či doplní nebo neposkytne jiná spolupůsobení dle předchozích odstavců, příkazník není v prodlení s plněním výkonu své činnosti. V takovém případě je příkazce povinen přistoupit na změnu doby plnění, případně i na změnu výše úplaty.

IX. Ostatní ujednání

1. Příkazník bude v rámci kontrolních dnů informovat příkazce o stavu rozpracovanosti a průběhu plnění této smlouvy.
2. Příkazník bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dále dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Příkazník se bude řídit výchozími podklady příkazce, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných osob obou smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní

správy. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud bude příkazce přesto na svých pokynech trvat, bude příkazník postupovat v souladu s pokyny příkazce, avšak za případně vzniklé škody nenese odpovědnost.

3. V případě, že příkazce bude požadovat zajištění věcí a záležitostí, které nejsou předmětem této smlouvy, ale úzce s ní souvisí, nebo nebyly obsaženy ve výchozích podkladech nebo výchozí podklady byly chybné, budou tyto řešeny samostatnou smlouvou, popř. dodatkem k této smlouvě, kde budou sjednány termíny a odměna příkazníkovi. Obdobně bude postupováno v případě, kdy bude nutné zajistit věci a záležitosti požadované právoplatnými účastníky řízení podle stavebního zákona a které nejsou předmětem této smlouvy.
4. Stejným způsobem jako v odst. 3 tohoto článku bude postupováno i v případech, kdy některé úkony bude bez zavinění na straně příkazníka nutno opakovat. K opakování úkonu musí dát příkazce předem písemný souhlas.
5. Veškerá oznámení nebo sdělení (prováděná v souvislosti s touto smlouvou) musí mít písemnou formu. Oznámení nebo sdělení podle této smlouvy jsou řádně doručena adresátovi, jsou-li předána nebo zaslána doporučenou listovní zásilkou na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy (na výše uvedené adresy smluvních stran).
6. Výše uvedeným způsobem není nutné doručovat operativní pokyny nebo jejich schválení příkazcem, případně jiná sdělení učiněná mezi příkazcem a příkazníkem, která jsou nezbytná pro běžné plnění předmětu smlouvy a nemající vliv na termín plnění předmětu smlouvy.
7. Příkazník je povinen před započítím činnosti supervize při provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 10 mil. Kč. Příkazník je povinen takovou pojistnou smlouvu předložit příkazci před podpisem této příkazní smlouvy a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání příkazcem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělky z přejímacího řízení a vydání kolaudačních rozhodnutí.
8. Příkazník je dále povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., finanční kontroly ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnou veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
9. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne neodborným výkonem povinností příkazníka, a dále za škodu na věcech převzatých od příkazce za účelem vyřízení jeho záležitostí, vyjma případů, kdy tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

X. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli.
3. Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se příkazník výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy příkazce se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a to pouze formou písemných číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení této smlouvy.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují se písemně vyjádřit ve lhůtě 15 dní od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřující souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Tato smlouva má 8 stran.
8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Cenová nabídka příkazníka – rozpis měsíčních plateb
2. Cenová nabídka a rozpis jednotlivých zkoušek

V Sokolově dne: 25.05.2020

V Karlových Varech dne: 19.05.2020

za příkazce

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za příkazníka

Radomil Havrda
statutární ředitel
DS engineering PLUS, a.s.

Rekapitulace nákladů na předmět díla s členěním na měsíční plnění (splátkový kalendář):

**Supervize a kontrola prací na stavbě:
„Oprava povrchu III/211 4 Mariánské Lázně, ul. Chebská“**

Termín platby k	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1. měsíc činnosti (05/20)			
2. měsíc činnosti (06/20)			
3. měsíc činnosti (07/20)			
4. měsíc činnosti (08/20)			
5. měsíc činnosti (09/20)			
6. měsíc činnosti (10/20)			
Celkem	187 480,00	39 370,80	226 850,80

Zbývající část cenové nabídky bude fakturována dle skutečnosti. Jde o kontrolní zkoušky provedené na stavbě viz níže uvedené:

Cenová nabídka - III/2114 SO 101 + 102, III-2114 technologický dozor

Kontrolní zkoušky					
Poř. číslo	Popis úkonu	Jedn.	Cena za jednotku bez DPH	Počet jednotek	Cena celkem bez DPH 21%
1	Zrnitost zemin, obsah jemných částic, zatřídění zeminy	ks		2	
2	Srovnávací OH - PS	ks		2	
3	CBR	ks		2	
5	IBI	ks		2	
6	Vlhkost	ks		2	
7	Míra zhutnění	ks		2	
11	Zrnitost, obsah jemných částic - ŠD, MZK	ks		2	

12	Kvalita jemných částic - methylenová modř	ks		2	
13	Statická zatěžovací zkouška	ks		2	
	Rázová zatěžovací zkouška - LDD	ks		2	
33	Asfaltová směs - kompletná analýza směsi	ks		3	
35	Jádorvý vývrt, D = 100 mm	ks		4	
36	Míra zhutnění na vývrtech	ks		4	
37	Mezerovitost vrstvy na vývrtech	ks		4	
38	Tloušťka vrstvy na vývrtech	ks		4	
	Spojení vrstev dle Leutnera	ks		4	
39	Podélná nerovnost povrchu, 4m lať	m		3 000	
	Příčná nerovnost povrchu, 2m lať	m		500	
43	Radiosonda	den		2	
44	Technik AZL - pochůzka	hod		20	
45	Zpracování zprávy	ks		1	
46	Jízdní výkony	km		1 500	
Celkem bez DPH				124 900,00	Kč
Celkem s DPH 21%				151 129,00	Kč

V Karlových Varech dne 19. 5. 2020

.....
Radomil Havrda
statutární ředitel
DS engineering PLUS, a.s.

Kontrolní a zkušební plán (Investora)

III/2114 mariánské lázně, ul. Chebská

KZP/101/01

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:	
X	je číslo sekce
Y	je pořadové číslo KZP vztahující se k sekci
Z	je pořadové číslo varianty KZP

Oprava povrchu komunikace III/2	Oprava povrchu komunikace III/2114 Mariánské lázně, ul. Chebská
Název a číslo sekce	SO 101+ 102, etapa 1 +2

		Zkouška									
Technologický proces/technologická část			Asfaltové hutněné směsi - ACO 11 +,S; ČSN 73 6121 *								
č.	Předmět kontroly	Výměra	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Četnost	Počet zk.	Požadavek	Dle normy	Provede	Odpovídá	Výstup
1	Asfaltová směs odebraná u finišeru	cca 670 t	t	teplota	1 x odběr, při pochybnostech	4 ks	dle PZT	-	AZL	stavbyvedoucí	protokol
2			t	mezerovitost	1 x 1000 t	1 ks	2,0 – 6,0	ČSN 73 6121		obalovna	protokol
3				zrnitost	1 x 1000 t	1 ks	dle PZT				protokol
4				o. asfaltu	1 x 1000 t	1 ks	dle PZT				protokol
5	Hotová vrstva - nedestruktivní měření	cca 6700	m²	Míra zhutnění, mezerovitost radiosondou	1 x 1000 m2	6 ks	dle PZT	ČSN 73 6121	AZL	stavbyvedoucí	protokol
6		cca 1000	m	Podélná nerovnost	1 x jízdní pruh	2*1000 m	5 mm				protokol
7				Příčná nerovnost	při pochybnostech	10 profilů	5 mm				protokol

* destruktivní zkoušky na obrusné vrstvě nebudou prováděny

		Zkouška										
Technologický proces/technologická část			Asfaltové hutněné směsi - ACL 16 +,S; ČSN 73 6121									
č.	Předmět kontroly	Výměra	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Četnost	Počet zk.	Požadavek	Dle normy	Provede	Odpovídá	Výstup	
1	Asfaltová směs odebraná u finišeru	cca 1020	t	teplota	1 x odběr, při pochybnostech	4 ks	dle PZT	-	stavbyvedoucí	stavbyvedoucí	protokol	
2			t	mezerovitost	1 x 2000 t	1 ks	dle PZT	AZL			obalovna	protokol
3				zrnitost	1 x 2000 t	1 ks	dle PZT					protokol
4				o. asfaltu	1 x 2000 t	1 ks	dle PZT					protokol
5	Hotová vrstva - měření na vývrtech	cca 6800	m²	míra zhutnění	1 x 1500 m2	2 ks	dle PZT		ČSN 73 6121	AZL		stavbyvedoucí
6				mezerovitost	1 x 1500 m2	2 ks	dle PZT	protokol				
7				tl. vrstvy	1 x 1500 m2	2 ks	min 0,8 h; pr. Min. 0,9 h.	protokol				
				spojení vrstev dle Leutnera	1 x 1500 m2	2 ks	dle. Pr. Vývrtu					
8	Hotová vrstva - nedestruktivní měření	cca 1000	m	Podélná nerovnost	1 x jízdní pruh	2*1000 m	10 mm		AZL	stavbyvedoucí	protokol	
9		cca 6800	m²	Míra zhutnění, mezerovitost radiosondou	1 x 1000 m2	6 ks	dle PZT		AZL	stavbyvedoucí	protokol	

		Zkouška									
Technologický proces/technologická část			Asfaltové hutněné směsi – ACP 22 +,S; ČSN 73 6121								
č.	Předmět kontroly	Výměra	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Četnost	Počet zk.	Požadavek	Dle normy	Provede	Odpovídá	Výstup
1	Asfaltová směs odebraná u finišeru	cca 560	t	teplota	1 x odběr, při pochybnostech	4 ks	dle PZT	-	stavbyvedoucí	stavbyvedoucí	protokol
2			t	mezerovitost	1 x 2000 t	1 ks	dle PZT	ČSN 73 6121	AZL	obalovna	protokol
3				zrnitost	1 x 2000 t	1 ks	dle PZT				protokol
4				o. asfaltu	1 x 2000 t	1 ks	dle PZT				protokol
5	Hotová vrstva - měření na vývrtech	cca 2800	m²	míra zhutnění	1 x 1500 m2	2 ks	dle PZT		AZL	stavbyvedoucí	protokol
6				mezerovitost	1 x 1500 m2	2 ks	dle PZT				protokol
7				tl. vrstvy	1 x 1500 m2	2 ks	min 0,8 h; pr. Min. 0,9 h.				protokol
				spojení vrstev dle Leutnera	1 x 1500 m2	2 ks	dle. Pr. Vývrtu				
8	Hotová vrstva - nedestruktivní měření	cca 1000	m	Podélná nerovnost	při pochybnostech	300 m	20 mm	AZL	stavbyvedoucí	protokol	
9		cca 2800	m²	Míra zhutnění, mezerovitost radiosondou	1 x 1000 m2	3 ks	dle PZT	AZL	stavbyvedoucí	protokol	

Zkouška											
Technologický proces/technologická část			MZK 0/32; ČSN 73 6126-1								
č.	Předmět kontroly	Výměra	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Četnost	Počet zk.	Požadavek	Dle normy	Provede	Odpovídá	Výstup
1	Vstupní materiály	<1000	m³	Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita jemných částic MBf	1 x 1000 m³	1 ks	dle PZT	ČSN EN 13242 ČSN EN 13285	AZL	Výrobce	protokol
2	Hotová vrstva	<1500	m²	Statická zatěžovací zkouška	1 x 1500 m²	1 ks	dle PD	ČSN 73 6126-1	AZL	Stavbyvedoucí	protokol
3				Míra zhutnění	1 x 1500 m²	1 ks	min. 98 % PS				

	Zkouška
--	---------

Technologický proces/technologická část			ŠDa 0/32 Ge; ČSN 73 6126-1								
č.	Předmět kontroly	Výměra	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Četnost	Počet zk.	Požadavek	Dle normy	Provede	Odpovídá	Výstup
1	Vstupní materiály	<1000	m³	Zrnitost, obsah jemných částic, kvalita jemných částic MBf	1 x 1000 m³	1 ks	Ge	ČSN EN 13242 ČSN EN 13285	AZL	Výrobce	protokol
2	Hotová vrstva	<1500	m²	Statická zatěžovací zkouška	1 x 1500 m²	1 ks	dle PD	ČSN 73 6126-1	AZL	Stavbyvedoucí	protokol

Zkouška											
Technologický proces/technologická část			Všeobecné úkony								
č.	Předmět kontroly	Výměra	Jednotka	Kontrolovaná vlastnost	Četnost	Počet zk.	Požadavek	Dle normy	Provede	Odpovídá	Výstup
1	Zemní plán, lokální sanace	-	-	Zrnitost, obsah jemných částic, zatřídění zeminy	na vyžádání	-	-	ČSN 73 6133	AZL	-	protokol
2	Zemní plán, lokální sanace	-	-	Statická zatěžovací zkouška	na vyžádání	-	-	ČSN 73 6126-1	AZL	-	protokol
3	Zemní plán, lokální sanace	-	-	Míra zhutnění, vlhkost	na vyžádání	-	-	ČSN 73 6126-1	AZL	-	protokol
4	Zemní plán, lokální sanace	-	-	CBR, IBI	na vyžádání	-	-	ČSN 73 6133	AZL	-	protokol
5	Zemní plán, lokální sanace	-	-	Srovnávací OH-PS	na vyžádání	-	-	ČSN 73 6133	AZL	-	protokol
6	Asfaltové vrstvy – kontrola podkladu po odfrézování	-	-	Vizuální kontrola zjištěných poruch	na vyžádání	-	-	TP 82, ČSN 73 6121	Technik AZL	-	zpráva, zápis SD
7	Nestmelené vrstvy	-	-	Rázový zatěžovací modul (LDD)	na vyžádání	-	-	73 6126-1, 73 6133	AZL	-	protokol
8					na vyžádání						