

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany**Objednatel:****Zhotovitel:**

71421050

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje príspevková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednatel: ředitel organizace Ing. Jiří Šlachta, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: [redacted], správní inspektor mostů mobil: [redacted] e-mail: [redacted]	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem: Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01 zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník: [redacted] vedoucí střediska Cheb – Hazlov, mobil: [redacted]
IČO 70947023 DIČ CZ70947023 Bank.spoj. [redacted] Telefon: [redacted]	IČO 26402068 DIČ CZ26402068 Bankovní spojení: [redacted]

II. Předmět plnění

<u>Kvalitativní určení</u>	<u>Množství</u>	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás: Oprava mostu ev.č. 212 11 – 0 Odrava. Rozsah prací je dán výkazem výměr a cenovou nabídkou zhotovitele.	dle cen. nabídky ze dne 15.06.2021	571 120,- Kč vč. DPH (472 000,- Kč bez DPH)

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
07/2021 - 31.10.2021	Most ev.č. 212 11 – 0 Odrava	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodloužení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.
6. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato objednávka nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatel zhotoviteli nejdříve po schválení finančních prostředků předmětného projektu. V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků nedorazí ani do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu této objednávky a objednatel tak na realizaci Díla neobdrží příslušnou dotaci, platí, že se tato smlouva zrušuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Za objednatele:
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Za zhotovitele:
Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Ing. Pavel Raška
člen představenstva

V Sokolově, dne 29.7.2021

Razítko a podpis

V Otovicích dne.....Razítko a podpis

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Oprava mostu ev.č. 212 11 - 0 Odrava		Název položky			
	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		
			jednotková	celkem	
Otrysání tl.vodou nad 800 bar (římasy, čelní zdi, čelo klenby, pilíře, křídlo na levé str. u OP4)				153 900,00	
Sanace do 1 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (lokálně)				14 500,00	
Sanace trhlin čelních zdí a říms dle ČSN-EN 1504, vč. očištění od výluhů a prořiznutí úhlovou bruskou				11 200,00	
Nátěr kamenných a železobetonových konstrukcí hydrofobní impregnací na bázi silanu dle ČSN-EN 1504 (římasy a bet. chodník, čelo klenby a pilíře)				133 170,00	
Nátěr železobetonových konstrukcí (akrylátový pružný) dle ČSN-EN 1504 (čelní zdi)				64 350,00	
Obnova spár říms trvale pružnou těsnící asfaltovou zálivkou vč. vyčištění a odstranění uvolněné zálivky				2 940,00	
Protikoroziní nátěr ocelového zábradlí pro koroziní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944-5 vč. mechanického očištění např. omýtím, oprášením, odmaštěním				86 940,00	
DIO				5 000,00	
Celkem bez DPH				472 000,00	
DPH 21%				99 120,00	
Celkem vč. DPH				571 120,00	

Datum: 13.6.2021

Podpis:

Uchazeč:

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva

Ing. Pavel Raška
člen představenstva

Ústecká silnice Karlovarského kraje, s.r.o.

DIO: ne

Na Věže 177, PSČ 360 01

IC: 26402068

9