

Vysvětlení zadávací dokumentace – výkaz výměr

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 15/ZPR/2021

Název zakázky: III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW

Zadavatel obdržel dne 08.09.2021 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den.

Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce

„III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW“

Dotaz:

VV SO 000 obsahuje položku:

| | |
|-------|---|
| 02960 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR |
| | GEOTECHNICKÝ DOZOR |
| | 1=1,000 [A] |
| | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem |

Projekt nikde nestanovuje přesné požadavky, které mají být s ohledem na geotechnický dozor do cenové nabídky zahrnuty. Prosím o jejich specifikaci/určení?

VV SO 000 obsahuje položku:

| | |
|-------|---|
| 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY |
| | KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY, DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SCHVÁLENÉHO PLÁNU ZOV A VYJÁDRĚNÍ POLICIE ČR. VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZÁBRAN A OPLOCENÍ APOD (DODÁVKA, MONTÁŽ, PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘE MÍSTOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ, DEMONTÁŽ) SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE I ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉ SJÍZDNOSTI BĚHEM CELÉ STAVBY NEJMĚNĚ V JEDNOM JÍZDNÍM PRUHU VČ PŘÍPADNÝCH PROVIZORNÍCH DOSYPÁVEK KRAJNIC A JE JICH NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ, VČETNĚ DOKUMENTACE POTŘEBNÉ PRO STANOVENÍ PŘECHODNÉHO ZNAČENÍ, EVENT. ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ NEZBYTNÉ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ, VČETNĚ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ PŘEDPOKLAD POČTU ZNAČEK: 40KS, SVĚTELNÁ SOUPRAVA TRÍSVE TELNÁ 2KS, SVĚTELNÁ SOUPRAVA PĚTISVE TELNÁ 1KS, SEMAFOROVÁ SOUPRAVA 1KS, ZÁBRANA Z 2KS, SMĚROVACÍ DESKA Z 20KS, DOPRAVNÍ KUŽEL Z 15KS A POJÍZDNÁ UZAVÍRKOVÁ TABULE VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VČ. ODSTRANĚNÍ: V1 0,125M, VS - PŘÍČNÁ ČÁRA SOUVISLÁ ŽLUTÉ BARVY SOUČÁSTÍ FAKTURACE BUDE PODROBNÝ ROZPIS POUŽITÝCH ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ V RÁMCI TĚTO POLOŽKY |
| | 1=1,000 [A] |
| | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními |

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzni, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Jak je uvedeno v popisu, položka má být oceněna dle PD, ZOV a vyjádření policie ČR. DIO (ZOV) ani příslušné vyjádření, podle kterých by se měla daná položka ocenit, nejsou součástí zadávací dokumentace. Prosím o její doplnění.

ODPOVĚĎ:

Položka č. 02960 zahrnuje veškeré náklady spojené s nutností geotechnického dozoru na stavbě z důvodu místa stavby v lokalitě Podkrušnohorské výsypky (viz technická zpráva). Geotechnický dozor na stavbě zajistí zhotovitel. Položka obsahuje práce geotechnika, který bude přebírat základovou spáru a dohlížet na provádění zlepšování zemin v aktivní zóně v průběhu všech etap stavby.

Položka č. 02720 – ZOV stavby nebylo zpracováno. Návrh způsobu provádění stavby je na zhotoviteli. Jediná podmínka je, že v místě stavby musí být zachována a umožněna nákladní a osobní doprava ve všech fázích výstavby (v současné době je tam vybudována provizorní komunikace viz zákres v situaci).

Nové znění položky č. 02720 zní:

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 0272 0 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY |
| | | KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - základní organizaci výstavby navrhne zhotovitel - podmínkou je zajištění provozu osobní i nákladní dopravy |
| | | 1=1,000 [A] |
| | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními |

Součástí tohoto vysvětlení je nový soupis prací s upravenou položkou č. 02720. Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru a rozsahu vysvětlení zadávací dokumentace zůstává lhůta pro podání nabídek beze změny.

V Sokolově dne 13.09.2021

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace