

Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **343/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 133/MR/TÚ/2021

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení:

číslo účtu:

oprávněn jednat ve věcech technických: funkce: technický náměstek,

tel.: , mobil: e-mail:

odpovědný pracovník: funkce: vedoucí oddělení inženýrských činností,

tel.

/dále jen „objednatel“/

2. VALBEK, spol. s r.o.

se sídlem : Liberec, Vaňurova 505/17, PSČ 460 01

kontaktní adresa : Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, PSČ 400 03

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

odpovědný zástupce : Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska, zplnomocněný plnou mocí ze dne 15.10.2018

IČO: 482 66 230, DIČ: CZ 482 66 230

bankovní spojení:

číslo účtu:

odpovědný projektant pro dopravní stavby: I

email: s oprávněním: ČKAIT č. 0401993

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) a provádění stavby (PDPS)
„II/213 Modernizace silnice Hazlov“**

I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Projektové činnosti ve výstavbě“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.**Předmět díla**

1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:
 - výzva k podání nabídky č. 133/MR/TÚ/2021
 - cenová nabídka zhotovitele
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobné zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a pro provádění stavby (PDPS) stavby, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dle Směrnice Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, včetně jejího dodatku č. 1 schváleného pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018., v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 09.04.2008, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10.11.2006 a Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016, vše v platném znění.
3. Cílem realizace předmětné akce je modernizace silnice II/213 ve staničení 14,905 – 16,324 km. Celková délka modernizace silnice je cca 1,42 km. Začátek úseku modernizace je cca 30 m před železničním přejezdem ev.č. 213-005, konec úseku je u příčné spáry před křižovatkou II/213 s místními komunikace (u pošty).

4. Popis stávajícího stavu a návrh řešení:

Jedná se o modernizaci silnice II/213 ve stávající trase s rozšířením na normovou kategorii S 6,5. Stávající silnice II/213 vykazuje značné nerovnosti a výtluky. Vozovka byla v minulosti již několikrát opravována a je plošně zdeformovaná nepravidelným zvlněním v kombinaci se sítovými trhlinami. Ve vysoké míře se dále trhají kraje vozovky a místy je nedostatečný šířkový profil koruny vozovky. Vozovka vykazuje i po opravách trhajících se krajů neúnosnost podloží, které je způsobeno nedostatečným šířkovým profilem koruny vozovky a téměř úplnou absencí nepevněné části krajnice.

Silnice II/213 je velmi významná z pohledu bezpečnosti a dopravní vytíženosti (spojnice na hraniční přechod Vojtanov).

Součástí návrhu bude (mimo jiné):

- řešení průjezdního úseku obcí Hazlov
- řešení křižovatek s místními komunikacemi (křižovatka na konci úseku „u pošty“ ve staničení cca 16,3 km, další křížení místních komunikací se silnicí II/213)
- úprava a napojení všech stávajících připojení
- nový chodník pro pěší + modernizace a výšková úprava stávajícího chodníku, autobusové zastávky, včetně vyřešení místa pro otáčení autobusu (u nádraží)
- veřejné osvětlení
- dešťová kanalizace
- návrh a úpravy odvodnění celého řešeného úseku
- parkovací stání
- návrh a úprava dopravního značení
- doplnění a obnova záchytného zařízení
- návrh kácení vzrostlé zeleně
- přeložky inženýrských sítí vyvolané stavbou

Dále bude v průběhu zpracování, po projednání záměru s Policií ČR, dopravním inspektorátem, provedena součinnost s obcí Hazlov týkající se průjezdního úseku Hazlovem (chodníky, autobusové zastávky, parkovací stání, veřejné osvětlení, apod.).

5. Řešený úsek se bude napojovat na začátku úseku ve staničení 14,905 km na připravovanou neinvestiční akci: *II/213 Vojtanov – Hazlov, km 12,791 – 14,905*, jejíž realizace se předpokládá v II. polovině roku 2021.
6. Obec Hazlov dále připravuje v obci další investiční akce, které je třeba zohlednit a zkoordinovat při návrhu veřejné zakázky. Jedná se zejména o projekty: „Obytná zóna na p.p.č. 1037/1, 1037/3, 1036, 1110/3 a 1110/33 v k.ú. Hazlov“ a „Přechod pro chodce přes silnici II/213 Hazlov“

Dále se v současné době zpracovává projektová dokumentace napojení areálu firmy ABYDOS IDEA, s.r.o., včetně úpravy parkoviště a chodníku pro pěší.

Tyto akce budou v PD uvedeny jako související stavby a investice obce Hazlov a firmy ABYDOS IDEA s.r.o.

7. V rámci předmětu plnění bude zajištěno:

PD DUSP/PDPS:

- a) geodetické zaměření území
 - b) výkresová část
 - c) zjištění inženýrských sítí
 - d) DIO
 - e) kácení (dendrologický průzkum, vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kácených dřevin do katastrální mapy)
 - f) záborový elaborát (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 15. této smlouvy)
 - g) havarijní a povodňový plán
 - h) vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro společné územní a stavební řízení, stanovisko příslušného DI Policie ČR, příslušného správce povodí a uvedení PD do souladu s jejich připomínkami (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné územní a stavební řízení, stanoviska správců inženýrských sítí budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
 - i) vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a příslušného provozovatele autobusové linkové dopravy, a to zejména v případě, pokud bude předpoklad realizace stavby za úplné uzavírky s vedením dopravy po objízdné trase
 - j) další podklady a náležitosti PD DUSP/PDPS
 - k) Nad rámec jednotlivých paré bude vyhotoveno 10 ks samostatných koordinačních situací stavby, pro účely získání souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (dle § 184a stavebního zákona). Tyto situace budou rovněž opatřeny autorizačním razítkem.
 - l) Zároveň bude vyhotovena a v originále předána koordinační situace stavby opatřená souhlasem Policie ČR, DI.
8. Projektová dokumentace bude vyhotovena celkem v 8 tištěných paré. 5 paré (1 až 5) bude sloužit pro potřeby zadavatele, 3 paré (6 až 8) budou pro potřeby obce Hazlov.
Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta. PD DUSP/PDPS bude předána také kompletně elektronicky, a to buď na paměťovém médiu (např. CD ROM) nebo bude zaslán odkaz ke stažení dokumentace (např. přes úschovnu). Elektronická verze dokumentace bude předána ve formátech obrázkových (např. „pdf“.....) a ve formátech otevřených (např. „dwg“, „dgn“.....).
 9. **V termínu dle čl. III. této smlouvy o dílo bude předáno 1 kompletní paré pracovní verze (konceptu) projektové dokumentace se všemi přílohami k odsouhlasení.**
 10. Dílo bude provedeno v souladu s jeho vymezením dle této smlouvy, případně s dohodnutými změnami a bude plně respektovat podmínky vydané v případných správních rozhodnutích vztahující se k předmětu díla.

Při jeho provádění budou dodrženy veškeré české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

11. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
12. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vypracovat změny projektové dokumentace (DUSP/PDPS), které vyplynou z požadavků projednávání společného územního a stavebního řízení. Tyto změny mohou vyplynout ze stanovisek nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Zhotovitel se zavazuje tyto změny vypracovat a řádně předat objednateli v nejkratším možném termínu, který bude s objednatelem dohodnut formou dodatku ke smlouvě, bude-li se jednat o nově uplatněné požadavky anebo formou písemného zápisu, bude-li se jednat o nedostatky projektu.
13. Předpokládané členění zakázky:

Stavba bude rozdělena na dvě části v tomto předpokládaném členění:

1) část příslušející KSÚS KK

SO 101 Modernizace silnice II/213
 SO 102 Autobusové zastávky
 SO 301 Dešťová kanalizace – část

2) část příslušející obci Hazlov

SO 103 Úpravy napojení místních komunikací
 SO 104 Chodník pro pěší – nový chodník
 SO 105 Chodník pro pěší – modernizace a výšková úprava stávajícího chodníku
 SO 106 Parkovací státní
 SO 302 Dešťová kanalizace – část
 SO 401 Veřejné osvětlení

Návrh objektové skladby je pouze orientační a bude přizpůsoben aktuální situaci v průběhu zpracování projektové dokumentace.

PD DUSP/PDPS bude dále zahrnovat:

- a) inženýrské sítě – zajištění polohy, ochrana inženýrských sítí, přeložky vyvolané stavbou)
- b) souhrnné řešení stavby (vč. bilance zemních prací, zásady organizace výstavby)
- c) stavební část
- d) geodetické zaměření území
- e) záborový elaborát, vč. informací (výpisů) z KN a kopie katastrální mapy (požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 15. této smlouvy)
- f) dopravně inženýrské opatření (DIO), odsouhlasené Policií ČR
- g) vyjádření a souhlas se stavbou Policie ČR (včetně souhlasu na situaci)
- h) havarijní a povodňový plán, odsouhlasený příslušným správcem povodí
- i) vyjádření a souhlas se stavbou správcem povodí
- j) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., §110 odst. 2 písm. f))
- k) soupis prací včetně výkazu výměr + rozpočet stavby požadavky na zpracování viz čl. II., odst. 14. této smlouvy)
- l) vyjádření a souhlas správců a vlastníků inženýrských sítí ke společnému územnímu a stavebnímu řízení (veškerá stanoviska a vyjádření budou pro společné územní a stavební řízení a budou vyhotovena max. 30 dnů před termínem odevzdání čistopisu PD dle čl. III. této smlouvy)
- m) další podklady a náležitosti dokumentace DUSP/PDPS

14. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu:

- a) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.05.2016
- b) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy **OTSKP**
- c) soupis prací a rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů (lze uvést pouze doporučení konkrétního výrobku např.)
- d) soupis prací a rozpočet bude zpracován ve formátu XML s datovým předpisem XC4 (jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný)
- e) soupis prací a rozpočet bude opatřen autorizačním razítkem odpovědného autorizovaného projektanta, bude naskenovaný a elektronicky předán objednateli.

15. Požadavky na zpracování záborového elaborátu:

- a) záborový elaborát bude v co největší míře zohledňovat stávající silniční pozemek a bude zpracován s ohledem na soukromé pozemky, tak aby se minimalizoval zábor těchto pozemků;
- b) veškeré zábory pozemků ve vlastnictví fyzických osob a soukromých subjektů budou se zadavatelem konzultovány a budou zadavatelem odsouhlaseny v průběhu zpracování PD DUSP/PDPS;
- c) zadavatel provede oslovení případných dotčených vlastníků a projednání s nimi samostatně, a to přímo za účelem uzavření majetkoprávní smlouvy a dle pracovní verze dokumentace, která bude zadavateli předána v termínu dle čl. III. této smlouvy;
- d) v případě odlišných a dalších požadavků vlastníků dotčených pozemků, je zpracovatel PD povinen požadavky vlastníků zpracovat do čistopisu dokumentace dodatečně.

16. Další podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- a) Vzhledem k rozsahu této zakázky bude projektová dokumentace v členění dle čl. II., odst. 13. této smlouvy vypracována a předána objednateli v jedné samostatné složce označené jako DUSP/PDPS.
- b) PD DUSP/PDPS bude použita pro zajištění společného povolení (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení).
- c) Zpracovatel PD je povinen DUSP/PDPS v předstihu předjednat se všemi dotčeným orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení. Zároveň je zpracovatel PD povinen dodatečně zpracovat připomínky vyplývající ze společného územního a stavebního řízení.
- d) V případě nesouhlasného stanoviska, a to jak dotčeného orgánu, tak soukromého vlastníka, je zpracovatel PD povinen přepracovat PD za účelem získání souhlasného stanoviska na svoje náklady.
- e) Zadavatel je oprávněn zadat a provést revizi PD, soupisu prací a rozpočtu, a to za účelem posouzení PD, soupisu prací a rozpočtu v souladu s platnou legislativou, a zda je navrženo vhodné řešení z hlediska technického a ekonomického. Zpracovatel PD, soupisu prací a rozpočtu je povinen zpracovat opodstatněné výsledky revize v nejkratším možném termínu (nejpozději do 30 dnů od předání výsledků provedené revize). Dokončení revize a předání připomínek k zapracování, včetně termínu odevzdání přepracované PD, přepracovaného soupisu prací a rozpočtu, bude dohodnuto v předávacím protokolu mezi zadavatelem a zpracovatelem PD, soupisu prací a rozpočtu. Přepracování PD, soupisu prací a rozpočtu bude provedeno na náklady zpracovatele PD, soupisu prací a rozpočtu.
- f) Zpracovatel PD se zavazuje, že svolá **minimálně 3x** v průběhu zpracování předmětu plnění výrobní porady ke zpracování PD DUSP/PDPS.

17. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

- a) Návrh způsobu technologie opravy na silnici II/213 v úseku II/213 Vojtanov – Hazlov, km 12,791 – 14,905 km (navazující úsek)
- b) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnic II/213 Vojtanov – Hazlov (ve staničení 12,791 – 14,905 km), zpracovatel VIAKONTROL s.r.o., 10/2020

- c) Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnic II/213 Hazlov (ve staničení 15,224 – 16,324 km), zpracovatel VIAKONTROL s.r.o., 12/2018
- d) Stanovení celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsí, zpracovatel EMPLA AG s.r.o., 03/2021
- e) Investiční akce obce Hazlov a firmy ABYDOS IDEA, s.r.o.:
 - Obytná zóna na p.p.č. 1037/1, 1037/3, 1036, 1110/3 a 1110/33 v k.ú. Hazlov, zpracovatel IDG Design, s.r.o. Cheb, 02/2016
 - Přechod pro chodce přes silnici II/213 Hazlov, zpracovatel IDG Design, s.r.o. Cheb, 08-10/2015 (již vydáno stavební povolení)
 - Areál ABYDOS IDEA s.r.o. – SO 16A Přeložky a přípojky SLP, dokumentace pro územní souhlas, zpracovatel Ing. Jiří Treybal, TMS Projekt Strakonice, 05/2021
 - Napojení areálu firmy ABYDOS IDEA, s.r.o., včetně úpravy parkoviště a chodníku pro pěší – rozpracovaný projekt, zpracovatel Ing. Jiří Treybal, TMS Projekt Strakonice

Podklady a) až e) budou předány zpracovateli PD bezplatně po podpisu smlouvy o dílo.

18. Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Projektová dokumentace bude zpracována v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP s ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále dle všech podmínek pro dokumentace staveb pozemních komunikací (dále jen PK) a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v platném znění.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• předpoklad zahájení prací	09 / 2021
• předání základní koncepce návrhu*	31. 03. 2022
• předání konceptu PD DUSP/PDPS**	10. 06. 2022
• předání čístopisu PD DUSP/PDPS***	30. 06. 2022
• předpokládaný maximální termín ukončení prací	30. 06. 2022

* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh řešení, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

** konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

*** čístopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 8 kompletních paré, včetně všech zpracovaných připomínek

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :		895.700,- Kč
21 % DPH :		188.097,- Kč
Cena s DPH :		1.083.797,- Kč

2. Fakturace předmětu díla:
- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy
 - fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek
 - zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.
4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

V. Způsob a místo předání

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.
- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.
- Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývajících.

VI. Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.
- Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.

VII. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za neúplné zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace ve výši 10 % z ceny díla.
5. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 5 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
7. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele a zhotovitele na náhradu škody.

VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy zejména dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle platných ČSN a TKP-D.
2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce **24 měsíců** od předání předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:
 - a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.
 - b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků.
4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání a odsouhlasení, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele.

X.

Licenční a autorská ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

- e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
- 3. Objednatel není povinen licenci využít.
- 4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
- 5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovené dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
- 6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
- 7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného, a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu, a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
- 8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.
- 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
- 10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
- 11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena za dílo nebo její odpovídající část.
- 12. Práva zhotovitele oslovovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.
- 2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.
- 4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
- 5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6. Tato smlouva má deset stran a jednu přílohu: Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele.
- 7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- 8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem

v Sokolově 8.10.2021

.....
Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem
Valbek, spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 15.10.2018

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Příloha: cenová nabídka zhotovitele

Rozpis nabídkové ceny-DUSP/PDPS
 "II/213 Modernizace silnice Hazlov"

DUSP/PDPS

Zaměření území, vč. KM		52 500 Kč
Průběhy sítí techn. infrastruktury	samostatná kalkulace	6 000 Kč
Dokladová část (částečné projednání v rámci IČ)		42 000 Kč
Projektová dokumentace DUSP/PDPS		560 000 Kč
SO řady 100+koordinace		378 000 Kč
SO řady 300		70 000 Kč
SO řady 400		56 000 Kč
SO řady ostatní		56 000 Kč
ZOV, DIO		21 000 Kč
Záborový elaborát		91 000 Kč
Dendrologický průzkum		56 000 Kč
Havarijní a povodňový plán		28 000 Kč
Soupis prací a rozpočet		28 000 Kč
Kompletace, planografie		11 200 Kč
NABÍDKOVÁ CENA DUSP/PDPS BEZ DPH CELKEM:		895 700 Kč
DPH 21%		188 097 Kč
NABÍDKOVÁ CENA DUSP/PDPS VČETNĚ DPH:		1 083 797 Kč

Průběhy sítí techn. infrastruktury	samostatná kalkulace	6 000 Kč
Dokladová část (částečné projednání v rámci IČ)		42 000 Kč
Projektová dokumentace DUSP/PDPS		329 000 Kč
SO řady 100+koordinace		238 000 Kč
SO řady 300		35 000 Kč
SO řady ostatní		56 000 Kč
ZOV, DIO		14 000 Kč
Záborový elaborát		63 000 Kč
Dendrologický průzkum		28 000 Kč
Havarijní a povodňový plán		28 000 Kč
Soupis prací a rozpočet		14 000 Kč
Kompletace, planografie		5 600 Kč
NABÍDKOVÁ CENA DUSP/PDPS BEZ DPH CELKEM:		529 600 Kč
DPH 21%		111 216 Kč
NABÍDKOVÁ CENA DUSP/PDPS VČETNĚ DPH:		640 816 Kč

Část obec Hazlov

Projektová dokumentace DUSP/PDPS		231 000 Kč
SO řady 100+koordinace		140 000 Kč
SO řady 300		35 000 Kč
SO řady 400		56 000 Kč
ZOV, DIO		7 000 Kč
Záborový elaborát		28 000 Kč
Dendrologický průzkum		28 000 Kč
Soupis prací a rozpočet		14 000 Kč
Kompletace, planografie		5 600 Kč
NABÍDKOVÁ CENA DUSP/PDPS BEZ DPH CELKEM:		313 600 Kč
DPH 21%		65 856 Kč
NABÍDKOVÁ CENA DUSP/PDPS VČETNĚ DPH:		379 456 Kč