
B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku
Staveniště je dobře přístupné pro veškerou požadovanou stavební techniku příjezdem 
po místní komunikaci v ulici Družstevní. Stavba bude probíhat za plného provozu za-
řízení a v rámci realizace bude zabezpečen trvalý a bezpečný přístup pro pěší či prů-
jezd vozidel zásobování a obsluhy. Zdroje vody a elektrické energie jsou k dispozici 
ze stávajícího objektu.
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Nebyly realizovány.
B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavbou nejsou dotčena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Neobsazeno.
B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území
Neobsazeno.
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Neobsazeno.
B.1.7 Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PFL
Neobsazeno.
B.1.8 Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu
Neobsazeno.
B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba bude probíhat v souběhu se stavbou DPS „SKALKA“ v Chebu – rekonstrukce 
a modernizace objektu II.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Předmětem výstavby je výměna dvou zastaralých osobních výtahů a jednoho osobo-
nákladního výtahu v osmipodlažní části DPS SKALKA v Chebu. Stávající osobní vý-
tahy TOV 250 jsou umístěny ve schodišťových prostorech, v každém po jednom. 
Osobonákladní výtah TONV 500 je umístěn uvnitř dispozice. Všechny výtahy mají 
devět stanic. Výtahy TOV 250 budou nahrazeny výtahy  OT 350/1 a výtah TONV 
500 výtahem OT 1000/1.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Viz. Odst. B.2.7.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Viz. Odstavec výše.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Jedná se o stavbu navrhovanou dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických poža-
davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dokumentace je zpracována 
zcela v jejím  souladu. Dle § 1 vyhlášky jsou osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace všechny osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním posti-
žením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě do tří let věku,
nebo dítě v kočárku. Je předpoklad, že klienti jsou osobami odpovídajícími této cha-
rakteristice, proto by měla úprava všech prostorů odpovídat požadavkům vyhlášky.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Projektová dokumentace splňuje požadavky zákona č. 523/2002, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Stavba je navržena s souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, zejména z hlediska všeobecných požadavků.
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Navržený objekt splňuje požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení 
budov. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou, 
hygienickými předpisy a souvisejícími normami. Při provádění stavebních prací musí 
být dodržovány platné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména vyhláška č.591/2006 Sb o bezpečnosti práce a práci na technických 
zařízeních při stavebních pracích. 
Další citované normy a předpisy:
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví za-
městnanců při práci
B.2.6 Základní charakteristika objektu
a) stavební řešení
Bude provedena výměna dvou zastaralých osobních výtahů a jednoho 
osobonákladního výtahu v osmipodlažní části DPS SKALKA v Chebu. Stávající 
osobní výtahy TOV 250 jsou umístěny ve schodišťových prostorech, v každém po 
jednom. Osobonákladní výtah TONV 500 je umístěn uvnitř dispozice. Všechny 
výtahy mají devět stanic. Výtahy TOV 250 budou nahrazeny výtahy  OT 350/1 a 
výtah TONV 500 výtahem OT 1000/1.
b) konstrukční a materiálové řešení
viz. Odst. B.2.2 STZ
c) mechanická odolnost a stabilita
Konstrukční normy: 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
OT 350/1:
Cílem konstrukčního řešení rekonstrukce výtahu je vedle zajištění bezpečného provo-
zu a
bezpečného servisu, zlepšení uživatelských vlastností. Jedná se o provedení výtahu s 
prodlouženou šachtou (maximální možné využití v prostoru schodiště). V tomto 
provedení vyvažovací závaží umístěné za kabinou v nově vzniklém přístavku.
Šachta: Stávající ohrazení sklem s drátěnou vložkou bude demontováno, šachta bude 
upravena podle projektu výtahu a obložena plnými sádrovláknitými deskami s cer-
tifikátem pro použití na výtahové šachty.
Výtahové dveře: šachetní i kabinové dveře automatické, světlost 700/2000mm.
Výtahová kabina: vyrobena z nehořlavých materiálů, odolných proti poškození, na 
podlaze
protiskluzová krytina odpovídajících vlastností. Tlačítkové ovladače nízkozdvihové, 
kabina bude vybavena komunikačním zařízením pro spojení se stálou vyprošťovací 
službou, zrcadlem, nerezovým madlem, dále vybavena váhou s odpovídající signa-
lizací, nouzovým osvětlením a akustickým hlášením pater. Osvětlení úsporné s 
bodovými LED svítidly. Větrání kabiny podle ČSN EN 81-20.
Strojovna výtahu: v původní místnosti nad výtahovou šachtou. Při rekonstrukci vý-
tahu dojde
k vytvoření nového otvoru pro lana nad protizávažím. Podlaha strojovny bude po 
montáži stavebně začištěná a natřená, místnost vybílena, schody výlezu, pletivo, dve-
ře strojovny bude nově natřeno, suť zlikvidována. Do dveří strojovny bude osazen od-
povídající zámek a strojovna osazena předepsaným hasicím přístrojem, který bude 
součástí dodávky výtahu.
Bude osazeno nové otvíratelné okno.
Pohon výtahu bude řešen bezpřevodovým strojem. Stroj bude bezhlučný, bez potřeby 
olejové
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náplně, s co nejnižší spotřebou elektrické energie. Výtah bude vybaven dojezdem do 
stanice při výpadku proudu pomocí UPS. Stroj bude vybaven ručním nouzovým posu-
nem.
Řízení výtahu: výtah bude vybavený procesorovým rozvaděčem s plynulým rozjez-
dem a zastavením regulovaným měničem frekvence. Rozvaděč výtahu bude vy-
kazovat nejvyšší energetickou účinnost a bude vybavený tzv. spánkovým režimem, 
který omezí spotřebu výtahu v době delší nečinnosti.
Systém hlášení poruch: výtah bude vybaven systémem, který v případě poruchy auto-
maticky
informuje servisní středisko, že je výtah mimo provoz.
Barevné provedení odstín šachetních dveří v odstínu podle výběru provozovatele. Ob-
ložení stěn a odstín krytiny podlahy kabiny bude vybráno podle vzorkovníku pří-
slušného materiálu.
Navrhované řešení rekonstrukce bude obsahovat všechny bezpečnostní prvky poža-
dované
stávajícími předpisy, které chrání uživatele i servisní pracovníky, jako je např. za-
řízení pro ochranu proti neúmyslnému pohybu klece při otevřených dveřích a ochrana
snížených prostor v šachtě. Výtah musí splňovat všechny požadavky platných evrop-
ských norem, schvalovací řízení bude ve stejném rozsahu jako pro výtah nově uvádě-
ný do provozu. Pokud jsou některé výrobky přesně specifikovány, je tím určeno tech-
nické a technologické minimum, které musí být dodrženo, případně může být dodáno 
ve vyšší kvalitě.
OT 1000/1
Cílem konstrukčního řešení rekonstrukce výtahu je vedle zajištění bezpečného provo-
zu a bezpečného servisu, zlepšení uživatelských vlastností.
Šachta: Stávající šachta je zděná panelová.
Výtahové dveře: šachetní dveře ruční jednokřídlové, kabinové dveře automatické 
BUS, světlosti 800/2000mm. Výměna dveří je provedena již na stávajícím výtahu, 
část v 1. a část ve 2. předešlé stavební etapě rekonstrukce budovy.
Výtahová kabina: vyrobena z nehořlavých materiálů, odolných proti poškození, na 
podlaze
protiskluzová krytina odpovídajících vlastností. Tlačítkové ovladače nízkozdvihové, 
kabina bude vybavena komunikačním zařízením pro spojení se stálou vyprošťovací 
službou, zrcadlem, nerezovým madlem, dále vybavena váhou s odpovídající signa-
lizací, nouzovým osvětlením a akustickým hlášením pater. Osvětlení úsporné s LED 
svítidly. Větrání kabiny podle podmínek ČSN EN 81-20.
Strojovna výtahu: v původní místnosti nad výtahovou šachtou. Při rekonstrukci vý-
tahu dojde
k vytvoření nových otvorů pro lana a bude osazen nový ocelový nosný rošt. Podlaha 
strojovny bude po montáži stavebně začištěná a natřená, místnost vybílena a dveře 
strojovny budou nově natřené, suť zlikvidována. Do dveří strojovny bude osazen od-
povídající zámek a strojovna osazena předepsaným hasicím přístrojem, který bude 
součástí dodávky výtahu.
Přístupové cesty ke strojovně: Přístup do strojovny je proveden dveřmi ze střechy bu-
dovy, kde bude instalována nová pochůzná lávka.Vstupní dveře na střechu a vstupní 
dveře do strojovny jsou snížené, mají výšku jen 1700mm – EN 81-20 požaduje v 
čl.5.2.3 min. výšku
2,0 m. Je však možno použít čl. 5.10. ČSN EN 81-21 pro výtahy ve stávajících bu-
dovách, která připouští rozměr vstupu do strojovny 0,6 x 1,7m. Je potřeba doplnit pří-
slušné bezpečnostní označení.
Pohon výtahu bude řešen bezpřevodovým strojem. Výtah bude vybaven dojezdem do 
stanice při výpadku proudu pomocí UPS. Stroj bude vybaven ručním nouzovým posu-
nem.
Řízení výtahu: výtah bude vybavený procesorovým rozvaděčem s plynulým rozjez-
dem a zastavením regulovaným měničem frekvence. Rozvaděč výtahu bude vy-
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kazovat nejvyšší energetickou účinnost a bude vybavený tzv. spánkovým režimem, 
který omezí spotřebu výtahu v době delší nečinnosti. Řízení výtahu bude v kabině 
blokováno magnetickou kartou, umožňující řízení jen oprávněným uživatelům.
Systém hlášení poruch: výtah bude vybaven systémem, který v případě poruchy auto-
maticky
informuje servisní středisko, že je výtah mimo provoz, případně monitorovacím systé-
mem.
Barevné provedení odstín šachetních dveří v odstínu RAL7032 (světle šedá). Ob-
ložení stěn klece a odstín krytiny podlahy kabiny bude vybrán podle vzorkovníku pří-
slušného materiálu.
Navrhované řešení rekonstrukce bude obsahovat všechny bezpečnostní prvky poža-
dované
stávajícími předpisy, které chrání uživatele i servisní pracovníky (UCM atd.). Výtah 
musí splňovat všechny požadavky platných evropských norem, schvalovací řízení 
bude ve
stejném rozsahu jako pro výtah nově uváděný do provozu.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
Viz. samostatná část PD
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického posouzení
Neobsazeno.
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Neobsazeno.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí
a) větrání
Výtahové šachty jsou odvětrány přirozeně do venkovního prostředí. Stavbou nebudou
zhoršeny podmínky odvětrání stávajících prostorů.
b) vytápění
Neobsazeno.
c) osvětlení
Osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky ČSN EN 12464-1.
d) zásobování vodou
Neobsazeno.
e) splašková kanalizace
Neobsazeno.
f) dešťová kanalizace
Neobsazeno.
g) plyn
Neobsazeno.
h) odpady vznikající za provozu
V objektu nebudou skladovány nebezpečné látky ve smyslu zákona 157/1998 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a objekt není zařazen do žádné skupiny
z hlediska zákona 353/1999 o prevenci havárií.  Provoz  neprodukuje exhalace, které 
by svým množstvím či obsahem zásadně ohrožovaly životní prostředí. Pro vytápění 
objektu a přípravu TUV je používána teplá voda CZT.
Odpady, které budou vznikat v provozu:
1. 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce
2. 18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 
3. 18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 
4. 20 03 01 Směsný komunální odpad
Biologicky kontaminovaný odpad a vyřazené chemikálie a léčiva budou likvidovány 
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specializovanou firmou. Biologicky kontaminovaný odpad bude skladován ve skla-
dech k tomu určených v uzavřených kontejnerkách a předán k likvidaci.  Běžný ko-
munální odpad bude skladován v kontejnerech umístěných v zadním hospodářském 
traktu a bude pravidelně odvážen jako v celém městě.
ch) ochrana proti hluku
Objekt svým charakterem provozu není zdrojem nadměrného hluku.
Hluk v období výstavby
Při výstavbě se uvažuje s využitím stavebních strojů jako autojeřábu a malých ná-
kladních vozidel. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i 
emitovaná hlučnost. Bude se pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště 
je možno předpokládat výskyt následujících hladin hluku. Tabulka :
Předpokládané zdroje hluku při výstavbě

Zdroj hluku  Hladina hluku LA
 dB(A)

Nákladní automobil  80 - 90
Sbíječka (+ kompresor)  90 - 100
Okružní pila  97 - 107
Rozbrušovačka  90 - 108
Svařovací agregát  75 - 80

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem.
Při dodržení vypočtených expozic při stavební činnosti jednotlivých stavebních me-
chanismů nedojde během výstavby k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru v 
blízkosti stavby.
Samotná výstavba objektu nebude zdrojem nadlimitního hluku ze stavební činnosti.  
Hluk při samotné výstavbě je nutno omezit v nočních hodinách a to podrobným har-
monogramem výstavby.
Hlučnost při provozu
Interiér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací 
dané Nařízením vlády ČR č. 88/2004 Sb.
Exteriér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve ven-
kovním prostoru dané Nařízením vlády ČR č. 148/2006 Sb.
Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s objektem jako stacionárního zdroje 
nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40
dB v noci.
B.2.11 Ochrana stavby před nepříznivými účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Neobsazeno.
b) ochrana před bludnými proudy
Neobsazeno.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Neobsazeno.
d) ochrana před hlukem
Interiér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací 
dané Nařízením vlády ČR č. 88/2004 Sb.
Exteriér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve ven-
kovním prostoru dané Nařízením vlády ČR č. 148/2006 Sb.
Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s objektem jako stacionárního zdroje 
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nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40
dB v noci.
e) protipovodňová opatření
Neprovádí se.
f) vliv poddolování
Dotčené území se nachází mimo chráněná ložisková území a stanovené dobývací 
prostory.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury
Beze změn.
B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
a) elektropřípojka 
Beze změn.
b) vytápění
Beze změn.
c) zásobování vodou
Beze změn.
d) splašková kanalizace
Beze změn.
e) dešťová kanalizace
Beze změn.
f) plyn
Beze změn.

B.4 Dopravní řešení
B.4.1 Popis dopravního řešení
Neobsazeno.
B.4.2 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu
Neobsazeno.
B.4.3 Doprava v klidu
Neobsazeno.
B.4.4 Pěší a cyklistické stezky
Neobsazeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.5.1 Terénní úpravy
Neobsazeno.
B.5.2 Použité vegetační prvky
Neobsazeno.
B.5.3 Biotechnická opatření
Neobsazeno.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana
B.6.1 Vliv na životní prostředí
a) vliv stavby na ŽP po dobu výstavby
S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona 185/2001 Sb., o odpadech..., ve 
znění pozdějších předpisů.
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

Katalogové číslo/kategorie         Název                                                                           Způsob nakládání
08 01 11/N Odpadní barvy a laky obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Skládka odpadů
08 01 12/O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 Skládka odpadů
08 04 09/N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Skládka odpadů
08 04 10/O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené

pod číslem 08 04 09 Skládka odpadů
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15 01 01/O Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití
15 01 06/O   Směsné obaly Skládka odpadů
17 01 01/O   Beton Předání k recyklaci
17 01 02/O   Cihly Předání k recyklaci
17 01 07/O   Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek a
                 keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 Předání k recyklaci
17 02 01/O   Dřevo Materiálové využití
17 02 02/O   Sklo Předání k recyklaci
17 01 03/O Plasty Předání k recyklaci
17 03 02/O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Předání k recyklaci
17 04 05/O   Železo a ocel Předání k recyklaci
17 04 11/O Kabely neuvedené pod 17 04 10 Skládka odpadů
17 05 04/O   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Využití
17 06 05/N   Stavební materiály obsahující azbest Skládka odpadů
17 08 02/O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01 Skládka odpadů
17 09 03/N Jiné stavební a demoliční odpady

(včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky Skládka odpadů

17 09 04/O   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Skládka odpadů

Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání z odpady a § 16 po-
vinnosti původců odpadů):
 Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů).
 Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. :
předcházení vzniků odpadů
příprava k opětovnému použití
recyklace odpadů
jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původ-
cem
odstranění odpadů
 Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k vyu-
žití oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na www.kr-
karlovarsky.cz/websouhlasy
 Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a ka-
tegoriemi odpadů
 Pro odpady s obsahem azbestu bude postupováno v souladu § 35 Zákona o od-
padech. Ve smyslu zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů je nutno 30 dní před zahájením demolice předložit hlášení 
dle vyhl. 432/2003 Sb. Při práci z azbestem je nutno postupovat podle vyhl. 394/2006 
Sb.
b) Vliv stavby na ŽP po dokončení
V objektu nebudou skladovány nebezpečné látky ve smyslu zákona 157/1998 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a objekt není zařazen do žádné skupiny
z hlediska zákona 353/1999 o prevenci havárií. Provoz  neprodukuje exhalace, které 
by svým množstvím či obsahem zásadně ohrožovaly životní prostředí.
U navržené stavby nedochází k porušování zdravých životních a pracovních podmí-
nek. Výstavba a provoz nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel v lokalitě.
c) hluk v období výstavby
Hluk v období výstavby
S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.
Bude se pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště je možno předpoklá-
dat výskyt následujících hladin hluku. Tabulka :
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Předpokládané zdroje hluku při výstavbě
Zdroj hluku 

 Hladina hluku LA
 dB(A)

Nákladní automobil  80 - 90
Sbíječka (+ kompresor)  90 - 100
Okružní pila  97 - 107
Rozbrušovačka  90 - 108
Svařovací agregát  75 - 80

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem.
Při dodržení vypočtených expozic při stavební činnosti jednotlivých stavebních me-
chanismů nedojde během výstavby k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru v 
blízkosti stavby.
Samotná výstavba objektu nebude zdrojem nadlimitního hluku ze stavební činnosti.  
Hluk při samotné výstavbě je nutno omezit v nočních hodinách a to podrobným har-
monogramem výstavby.
Hlučnost při provozu
Interiér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací 
dané Nařízením vlády ČR č. 88/2004 Sb.
Exteriér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve ven-
kovním prostoru dané Nařízením vlády ČR č. 148/2006 Sb.
Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s objektem jako stacionárního zdroje 
nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40
dB v noci.
B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu
U navržené stavby nedochází k porušování zdravých životních a pracovních podmí-
nek. Výstavba a provoz nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel v lokalitě.
B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Neosazeno.
B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA
Neosazeno.
B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah vymezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů
Neosazeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neosazeno.

B.8 Zásady organizace výstavby
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Vzhledem k prefabrikaci rozhodujících stavebních materiálů a konstrukcí jsou nároky 
na potřeby a spotřeby vody a elektrické energie zanedbatelné. Zdroje jsou k dispozici 
ze stávajícího připojení.
B.8.2 Odvodnění staveniště
Neosazeno.
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Objekt je přístupný po místní komunikaci v ulici Družstevní a toto připojení zůstává 
nezměněno, stejně jako připojení objektu na technickou infrastrukturu.
Zdroje jsou k dispozici ze stávajícího připojení.
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B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavební práce budou probíhat převážně v interiéru.
B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin
Neosazeno.
B.8.6 Maximální zábory pro staveniště
Pro staveniště bude vyhrazena pouze dotčená část objektu.
B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

Katalogové číslo/kategorie         Název                                                                           Způsob nakládání
08 01 11/N Odpadní barvy a laky obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Skládka odpadů
08 01 12/O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 Skládka odpadů
08 04 09/N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Skládka odpadů
08 04 10/O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené

pod číslem 08 04 09 Skládka odpadů
15 01 01/O Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití
15 01 06/O   Směsné obaly Skládka odpadů
17 01 01/O   Beton Předání k recyklaci
17 01 02/O   Cihly Předání k recyklaci
17 01 07/O   Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek a
                 keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 Předání k recyklaci
17 02 01/O   Dřevo Materiálové využití
17 02 02/O   Sklo Předání k recyklaci
17 01 03/O Plasty Předání k recyklaci
17 03 02/O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Předání k recyklaci
17 04 05/O   Železo a ocel Předání k recyklaci
17 04 11/O Kabely neuvedené pod 17 04 10 Skládka odpadů
17 05 04/O   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Využití
17 06 05/N   Stavební materiály obsahující azbest Skládka odpadů
17 08 02/O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01 Skládka odpadů
17 09 03/N Jiné stavební a demoliční odpady

(včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky Skládka odpadů

17 09 04/O   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Skládka odpadů

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Neosazeno.
B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě.
Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání z odpady a § 16 po-
vinnosti původců odpadů):
 Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů).
 Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. :
předcházení vzniků odpadů
příprava k opětovnému použití
recyklace odpadů
jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původ-
cem
odstranění odpadů
 Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k vyu-
žití oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na www.kr-
karlovarsky.cz/websouhlasy
 Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a ka-
tegoriemi odpadů
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 Pro odpady s obsahem azbestu bude postupováno v souladu § 35 Zákona o od-
padech. Ve smyslu zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů je nutno 30 dní před zahájením demolice předložit hlášení 
dle vyhl. 432/2003 Sb. Při práci z azbestem je nutno postupovat podle vyhl. 394/2006 
Sb.
Hluk v období výstavby
S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.
Bude se pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště je možno předpoklá-
dat výskyt následujících hladin hluku. Tabulka :
Předpokládané zdroje hluku při výstavbě

Zdroj hluku 

 Hladina hluku LA
 dB(A)

Nákladní automobil  80 - 90
Sbíječka (+ kompresor)  90 - 100
Okružní pila  97 - 107
Rozbrušovačka  90 - 108
Svařovací agregát  75 - 80

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem.
Při dodržení vypočtených expozic při stavební činnosti jednotlivých stavebních me-
chanismů nedojde během výstavby k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru v 
blízkosti stavby.
Samotná výstavba objektu nebude zdrojem nadlimitního hluku ze stavební činnosti.  
Hluk při samotné výstavbě je nutno omezit v nočních hodinách a to podrobným har-
monogramem výstavby.
Hlučnost při provozu
Interiér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací 
dané Nařízením vlády ČR č. 88/2004 Sb.
Exteriér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve ven-
kovním prostoru dané Nařízením vlády ČR č. 148/2006 Sb.
Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s objektem jako stacionárního zdroje 
nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40
dB v noci.
B.8.10 Zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle 
jiných právních předpisů
Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své 
činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Zhotovitel stavby a technologie musí 
provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a 
parametrů. Zhotovitel stavby odpovídá za respektování všech obecně platných 
právních předpisů a jiných na stavbu uplatnitelných požadavků, včetně předpisů k za-
jištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob.
Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti 
schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhla-
seny stavebním úřadem.
Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržet správné technologické po-
stupy ve smyslu technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel 
stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při provádění stavby. 
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O zajištění předepsaných opatření, použití nejlepších dostupných ochranných 
prostředků s předností prostředků kolektivního zajištění, o předávání pracovišť 
jednotlivým zhotovitelům, o provádění instruktáže každé osoby, která s vědomím 
zhotovitele stavby vstoupí na staveniště, o předávání dočasných stavebních konstrukcí
do užívání je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 
Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se
závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. 
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských 
sítí, které jsou součástí stavebního povolení. 
Všechny osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen pracovníci 
jednotlivých zhotovitelů, musí být řádně proškoleni, v rozsahu působnosti a své pra-
covní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně 
zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby.
Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit 
možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb.  

Základní povinnosti zhotovitele stavby na staveništi
Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní před-
pisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen BOZP) při prová-
dění stavebních prací tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů,  zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, NV č. 
591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 
361/2007 Sb.
Povinností zhotovitele stavby je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v 
dohodě s koordinátorem BOZP při realizaci stavby a ve spolupráci s ostatními zho-
toviteli a jinými osobami provádějícími práce na staveništi a činit příslušná potřebná 
opatření. Základní povinnosti každého zhotovitele, který bude provádět práce na sta-
veništi, vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené zákoníkem práce, 
zejména §§ 101 až 103. Důležité povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví také 
zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel stavby je povinen dle 
§ 16: 
• nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koor-
dinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postu-
pech, které zvolil,
• poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 
celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán do-
držovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a 
to v rozsahu, způsobem a ve  lhůtách uvedených v plánu BOZP.

Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a určení způsobu jejich řízení po dobu provádě-
ní stavebních prací

Zásadním úkolem pro zhotovitele stavby z hlediska BOZP pro práce prováděné na 
staveništi je identifikace možných nebezpečí, hodnocení rizik a určení způsobu řízení 
rizik přijetím odpovídajících bezpečnostních opatření k jejich odstranění nebo elimi-
naci, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během výstavby. 
Jedná se zejména o rizika spojená se zemními pracemi, včetně výkopových prací, dále
pracemi na založení stavby, montážními pracemi na prefa konstrukci, pracemi ve výš-
kách – opláštění, krovy, instalace, malby a nátěry prefa konstrukce, úprava komunika-
cí za provozu a práce se živicemi, provozování autojeřábů a jiných zdvihacích za-
řízení.
Pro účely identifikace nebezpečí v rámci navrhované stavby je nezbytné rozlišovat 
především tyto druhy nebezpečí:
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fyzikální (hluk a vibrace, mechanická, prašnost, elektrická, tepelná);
chemická (nebezpečí vznikající z nebezpečných vlastností jednotlivé CHLP, kombi-
nované účinky více CHLP působící pozvolna a působících překotně – požár, výbuch, 
apod.);
ergonomická (uspořádání pracovního místa, fyzická namáhavost práce, pracovní polo-
hy a pohyby, psychická zátěž, pracovní doba a odpočinek).

Povinnosti zhotovitele stavby (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce jiné oso-
by (zaměstnanci) jiných zhotovitelů (zaměstnavatelů), včetně osob pracujících mimo 
pracovně právní vztah §§ 12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb.)

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za-
městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opat-
řeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a 
spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na zá-
kladě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený za-
městnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnan-
ců a postupy k jejich zajištění. 
Povinnost zhotovitele stavby zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, 
které se s jeho vědomím zdržují na jeho staveništi/pracovištích v rámci staveniště. 
Zhotovitel stavby je dále povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zhotovitele vy-
konávající práce na jeho staveništi obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o možných rizicích a přijatých bezpečnost-
ních opatřeních, dále informace ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a eva-
kuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.

Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP při provádění 
navrhované stavby

Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele navrhované stavby v oblasti prevence 
rizik patří:
udržování pořádku a čistoty na jednotlivých pracovištích v rámci staveniště, včetně 
označení, vymezení a ohrazení,
zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním 
rizikům při ruční práci s břemeny,
provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě na staveništi 
používaných strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, s cílem odstranit nedo-
statky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
splnění požadavků na předepsanou zdravotní a odbornou způsobilost osob provádějí-
cích práce na staveništi, zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, 
manipulace s ním, průběžné odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů, přizpů-
sobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného po-
stupu prací – plnit časový plán v rámci průběžně aktualizovaného Plánu BOZP při 
práci na staveništi,předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zho-
tovitele mohou zdržovat na staveništi, přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na
staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo 
poškození zdraví, v rámci navrhované stavby se zdůrazněním na bourací práce a práce
ve výškách za použití kolektivních prostředků (osobní prostředky zajištění po práci ve
výškách mohou být použity pouze po předchozím odsouhlasení, včetně podmínek 
jejich použití, koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby), zajištění spolupráce 
mezi zhotoviteli i jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností
prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti – koordinace BOZP v průběhu 
realizace stavby mezi jednotlivými zhotoviteli; odpovídá hlavní zhotovitel stavby a 
koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby, zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP 
na stavbách ze strany stavbyvedoucího při provádění výše uvedených činností, 
prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora BOZP ve fázi rea-
lizace stavby o rizicích vznikajících při jeho práci na staveništi a spolupracovat při za-
jišťování BOZP na stavbě, zejména dodržováním bližších minimálních požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na sta-
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veništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, plnit po-
vinnosti stanovené ve zpracovaném Plánu BOZP při práci na staveništi, se kterým 
byli prokazatelně seznámeni zhotovitelem stavby a koordinátorem BOZP ve fázi rea-
lizace stavby. Provádět přiměřené seznámení s tímto Plánem BOZP u všech svých 
pracovníků a pracovníků svých ostatních zhotovitelů v rozsahu, který odpovídá jimi 
prováděným pracím na staveništi.

Zabezpečení staveniště
Musí být v souladu s přílohou č. 1 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., provedením sou-
vislého plného oplocení staveniště (prováděny bourací práce); označením všech vstu-
pů na staveniště bezpečnostními tabulkami: nepovolaným vstup na staveniště za-
kázán; vstup na staveniště pouze v ochranné přilbě; před vstupem na staveniště se 
hlaste u vedení stavby; riziko úrazu. Vjezd na staveniště musí být označen dopravní 
značkou B1 mimo vozidel stavby. Soustavnou kontrolu zabezpečení staveniště a jeho 
střežení zajišťuje zhotovitel stavby.

Elektrické prozatímní zařízení staveniště
Musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále musí být provozováno v rozsahu stanoveném v 
příloze č. 1 NV 591/2006 Sb. a ČSN 34 1090, včetně provádění předepsaných revizí 
dle ČSN 33  1500 a pravidelných prohlídek dle ČSN 34 1090.
Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize elek-
trického prozatímního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 
50/1978 Sb., v platném znění.

Osobní ochranné pracovní prostředky
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 
nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitel (zaměstnavatel) povi-
nen poskytnout pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 
pracovníky před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce 
a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. (§ 104 Zákoníku
práce). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle konkrétních rizik vykonávané 
práce a podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví roz-
sah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, my-
cích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Osobní ochranné pracovní prostředky za-
jištění po práci ve výškách mohou být použity pouze po předchozím odsouhlasení, 
včetně podmínek jejich použití, koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby.

Konkrétní podmínky pro realizaci navrhované stavby
Projekt neuvažuje s prováděním prací za ztížených podmínek a v nebezpečném 
prostředí. Vyskytnou-li se v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodava-
tel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.
U prací prováděných na veřejných komunikacích mimo prostory souvisle oploceného 
staveniště, kde z provozních nebo technologických důvodů nelze oplocení nebo 
ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, 
např. řízením provozu nebo střežením.
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za 
snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a dále 
podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m.
Dodavatel stavby ve spolupráci s investorem zabezpečí vytýčení veškerých  
podzemních    inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně odběrových míst elek-
trické energie a vody pro potřeby stavby. Inženýrské sítě ve staveništi budou řádně 
chráněny a respektovány. 
Před zahájením prací zajistí dodavatel ověření a potvrzení provozovatelů všech 
inženýrských sítí o jejich směrovém i hloubkovém uložení. 
Výkopové práce – mohou být zahájeny teprve po vytýčení  a vyznačení všech 
inženýrských sítí a jiných překážek pod zemí a to jak směrově tak  i  hloubkově. 
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Objekty, které by mohly být ohrožené výkopem  se na stavbě nenachází.
Svahování stavebních  jam a rýh  - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod – hl.
cca 1,2 – 1,7) bude prováděno v poměru 1:0,3 m (krátkodobě vydrží i svislé). Hlubší 
výkopy déle otevřené, musí být z bezpečnostních důvodů svahovány a to v poměru 
1:1.  
V místech, kde stavební činnost neumožňuje otevřenou svahovanou stavební jámu s 
požadovaným sklonem svahu, musí být zajištěno pažení stěn výkopu a vyznačeny 
hranice smykového klínu. Podrobný popis jednotlivých sond a tím i druhů zemin je v 
geologickém průzkumu. Kanalizace splašková a kanalizace dešťová svým výkopem 
zasáhnou pod hladinu spodní vody. Je proto nutné okamžitě zajistit svahování a způ-
sob čerpání včetně likvidace čerpané vody. 
Vstup do výkopů bude zajištěn žebříkovými schody na stěnách svahované jámy.
Montáž konstrukcí bude předmětem dodavatelské dokumentace.
Při montáži jednotlivých dílů může být dílec odvěšen ze závěsu až po řádném za-
jištění, po kterém budou následovat další montážní práce ke konečnému upevnění a 
úpravě pro další stavební činnost. Montážní práce se předpokládají z montážní ploši-
ny. Při montáži střešního pláště se předpokládá zajištění proti pádu kolektivním za-
jištěním - pomocí vytaženým lešením po obvodu haly včetně zábradlí proti pádu nebo
umístěním záchytného lešení případně záchytných sítí anebo po předchozím odsou-
hlasení koordinátorem ve fázi realizace stavby za použití osobního zajištění - pomocí 
kotev připevněných ke konstrukci. Oky těchto kotev bude protaženo bezpečnostní 
lano, které bude vybaveno zařízením pro dopnutí lana. Pro zajištění proti pádu bude 
použito pohyblivého zachytávače pádu na poddajném zajišťovacím vedením. Zho-
tovitel musí pro případné použití osobního zajištění zpracovat technologický postup. 
Při montáži je nutné důsledně dodržovat postup montážních prací, který před zahá-
jením montáží musí předat výrobce konstrukce dodavateli stavby. 
Kolektivní zajištění pracovníků je vytvořeno zábradlím v úrovni okapních žlabů, nebo
atik. Lešením po obvodě objektu, posuvnými a pojízdnými montážními plošinami. 
Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubku se bude po-
užívat v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění a po předchozím odsouhla-
sení technologického postupu k jeho použití koordinátorem BOZP ve fázi realizace 
stavby.
Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí.
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů 
lze považovat v daném případě použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce a
dále použití záchytné konstrukce a střežení prostoru určeným odpovědným pra-
covníkem po celou dobu ohrožení. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený 
prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 2 m. 
V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřu-
je ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného 
břemene.

Odpovědnost zadavatele stavby (stavebníka) 
V rámci navrhované stavby jsou naplněny povinnosti zadavatel stavby (stanovené §§ 
14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb.):
- určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-
veništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 
fázi přípravy a ve fázi jeho realizace (činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou; určí-li zadavatel stavby více koordi-
nátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla 
jejich vzájemné spolupráce). Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně
vede realizaci stavby.
- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 
může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.
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Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zho-
tovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby.
Bez ohledu na činnost koordinátora odpovídají zhotovitelé stavby za plnění svých po-
vinností, které jim ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejmé-
na zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů a provádějící vládní nařízení). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
V rámci navrhované stavby jsou splněny podmínky pro zpracování Plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi pro navrhovanou stavbu:
a) uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.
práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení
práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů beto-
nových, určených pro trvalé zabudování do staveb
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pra-
covních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Základní bezpečnostní předpisy
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.,
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pra-
covních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy do-
pravními prostředky,
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění poz-
dějších předpisů,
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení
MP 01/99 „Adjustace dokumentace“
MP 05/99 „Řízení zpracování dokumentace, funkce na projektu a jejich činnost“
MP 09/99 „Monitorování a měření produktů“
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Sazebník UNIKA pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských
činností 

Požární ochrana
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i 
škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel stavby vypracuje pro stavbu 
požární řád a požární poplachové směrnice. Při stavbě je nutno dodržovat požárně-
bezpečnostní předpisy, zejména ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
Na staveništi bude zhotovitel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně platné 
technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter 
činnosti.
V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící 
prostředky jako písek, voda, lopaty, krumpáče a věcné prostředky požární ochrany - 
hasicí přístroje (podle charakteru skladovaných materiálů) apod. 
Při svařování plamenem, nebo elektrickým obloukem a řezání kyslíkem musí být po-
stupováno v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb.; upozornění zejména na riziko 
možného požáru a úrazu (svařování nebo řezání ve výškách) – práce musí být prová-
děny na písemný příkaz, včetně upozornění na zajištění požárního dozoru po dobu 
svařování a nejméně 8 hod. po skončení svařování. 
B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Bez vlivu.
B.8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Neřeší se.
B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Stavba bude probíhat za plného provozu a v rámci realizace bude zabezpečen trvalý a 
bezpečný přístup pro pěší či průjezd vozidel v celém areálu.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob
Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy, u výkopů bude osazeno 
zábradlí  mimo smykový klín s označením výstražnými značkami. 
Dodavatel stavby je povinen zajistit řádné čištění vozidel stavby před výjezdem na 
komunikaci a je povinen opravit stávající vozovky, pokud budou tyto při realizaci 
stavby poškozeny ve smyslu platných předpisů.

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Zájmové území pro potřeby staveniště se nachází v uzavřeném areálu. Pozemky pro 
stavbu jsou ve vlastnictví investora.
V bezprostředním okolí stavby se nenachází žádné významné architektonické ani his-
torické památky.
V zájmovém území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody dle zákona 
č. 114/1992 Sb. a 218/2004 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky 
395/1992 Sb. MŽP ČR. Dodavatel stavby je povinen v průběhu realizace chránit 
stávající okrasnou zeleň (keře, stromy), které budou dle projektové dokumentace za-
chovány. 
V případě nutnosti kácení vzrostlé zeleně (bude řešeno v rámci jiné projektové doku-
mentace),  je třeba požádat o povolení orgán ochrany přírody (MÚ Sokolov, odbor 
životního prostředí). Orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle § 7 odst. 1 Zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v plném znění, jsou dřeviny rostoucí mimo 
les chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto ustanovení vyplývá povinnost 
přiměřeně zabezpečit dřeviny na staveništi a v jeho těsném okolí před možným poško-
zením souvisejícím s prováděním stavby, a to jejich nadzemní i podzemní částí. Za-
bezpečit je nutné zejména v trasách vedených přípojek technických sítí a v blízkosti 
příjezdových tras. Doporučuje se provést ochranu těchto dřevin zejména proti che-
mickému znečištění (ČSN DIN 18920 odst. 3.1), mechanickému poškození (ČSN 
DIN 18920 odst. 3.5) a ochranu kořenové zóny (ČSN DIN 18920 odst. 6.5).
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Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržu-
je. 
Veškeré křížení i souběhy starých i nových inženýrských sítí musí být provedeny v 
souladu s ČSN 73 6005.
Dodavatel (zhotovitel) stavby zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení po případě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zra-
kovým postižením v souladu s vyhl. 398/2009.
Stavba bude prováděna právnickou, nebo osobou oprávněnou k provádění stavebních 
nebo montážních prací, vybranou na základě výběrového řízení.
Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu 
před zahájením stavebních prací. 
Při provádění prací dojde k dotčení státní komunikace. Je nutné postupovat podle Zá-
kona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle
kterého povolení zvláštního užívání silnice dle ustanovení § 25 zákona o pozemních 
komunikacích podléhají povolení silničnímu správnímu řádu. 
Zajištění průběhu prováděných stavebních prací bude řešeno dopravním opatřením po
dobu provádění prací, za které bude zodpovídat dodavatel stavby. Před započetím 
stavebních prací je nutné, aby dodavatel stavby v dostatečném předstihu konzultoval 
přesné dopravní opatření po dobu výstavby (jednotlivé etapy provádění) s příslušným 
Dopravním inspektorátem v Sokolově.
Před započetím veškerých prací bude dodavatelem stavby v dostatečném předstihu 
upozorněna místní hasičská zbrojnice, rychlá záchranná pomoc a policie o průběhu a 
trvání prováděných prací.
B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Neobsazeno.
B.8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Neobsazeno.
B.8.13 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby
Zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci stavby. Součástí dodavatelské doku-
mentace stavby je:
 podrobný POV (plán organizace výstavby)
 dokumentace pro pomocné práce a konstrukce
 výrobně technická dokumentace
 dokumentace výrobků dodaných na stavbu
 výkresy prefabrikátů
 montážní dokumentace
 dílenská dokumentace OK
 dokumentace skutečného provedení.
Vše v elektronické a tištěné podobě.
B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Stavba bude probíhat za plného provozu a v rámci realizace bude zabezpečen trvalý a 
bezpečný přístup pro pěší či průjezd vozidel v celém areálu.
B.8.15 Postup výstavby, lhůty výstavby
Stavební práce budou probíhat po dílčích částech, kdy každý výtah bude samostatně 
realizovaným celkem. Nejprve budou realizovány osobní výtahy OT 350/1 ve 
schodišťových prostorech a nakonec osobonákladní výtah OT 1000/1. Do podlaží, ve 
kterých budou prováděny stavební práce, bude po celou dobu výstavby zamezen pří-
stup nepovolaným osobám. Na staveništi bude zajištěna vzájemná koordinace všech 
zhotovitelů.
Jednotlivé výtahy budou předávány do užívání postupně, každý jako samostatný 
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funkční celek.

Lhůta výstavby: 7 měsíců

Vypracoval: Ing. Pavel Heinz
Sokolov, 11/2017
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