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1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba Projektova dokumentace
11/210 Modernizace k Fizovatky Anenské udoli
Objekt €islo SO 101
Nazev objektu Modernizace silnice 111/210
Kraj CZ041 Karlovarsky
Obec 560600 Rotava
Katastralni tizemi 741531 Rotava
Investor Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p. 0.
Chebska 282
356 01 Sokolov
Projektant stavby S.AW. Consulting sr. 0.

stfedisko Usti nad Labem
Masarykova 633/318, 400 01 Usti nad Labem
Ing. Filip Kucera
tel. 774 404 714
Pozemni komunikace Silnice 111/21042

Stani¢eni na komunikaci Sil. 111210 Km ~77,000-77,500
Sil. 111/21042 km ~0.000-0.500

Uc&el dokumentace Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Dokumentace pro provad éni stavby (PDPS)

1.1 VSEOBECNE

Predmétem projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby je modernizace stavajici
kfizovatky v Anenském Gdoli komunikace . tfidy €. 210 s komunikaci Ill. tfidy 21042 v majetku Karlovarského
kraje.

V ramci stavby dojde k pfelozce silnice 111/21042, ktera bude plynule napojena na smérové a vyskové feSeni
stavajici silnice 11/210 ve sméru na Kraslice. Dojde tedy ke spojeni dvou silnic (11/210 smér Kraslice a 111/21042
smér Olovi). Komunikace bude provedena jako obousmérna se dvéma jizdnimi pruhy a pruhem pro levé
odboceni. Stavajici silnice 11/210 ze sméru od Rotavy bude napojena formou stykové kfizovatky. VySkové
feSeni respektuje stavajici niveletu silnice 11/210 a zajiStuje dostate¢nou vySku nad hladinou feky Svatavy
pro navrh nového pfemosténi.

Realizaci navrhu smérového feSeni dojde ke zméné prednosti v kfizovatce. Dlvodem zmény pFednosti
v kFizovatce jsou mérené intenzity, kde bylo zjiSténo, ze dominantnim smérem je spojeni obce Kraslice a Olovi.
Podminkou tohoto feSeni je zakaz viezdu nakladnich vozidel nad 7t v Useku Olovi - Bou&i. Rozhledové poméry
na rychlost Vn=90km/h jsou dle CSN 73 6102 nevyhovujici. Z divodu vyvaZenych stavebnich naklad(, navrh
nepocita s provedenim nové zarubni zdi podél stavajici silnice 11/210, ale se snizenim rychlosti Vn=70km/h
smérem od Kraslic. Rozhledové poméry jsou tedy v kfizovatce zajiStény pro skupinu vozidel 4, na rychlost
70km/h.

Vznikne stykova kfizovatka, kde hlavni silnice bude ve sméru Kraslice — Olovi. V prostoru kfizovatky bude mit
hlavni silnice dva prabézné pruhy a pruh pro levé odboceni smér Rotava. Vedlejsi silnice bude napojena do
kfizovatky pomoci kruznicovych obloukd o polomérech R=25m a R=12m. Na vedlejsi silnici bude doprava
usmérnéna pomoci zvySeného ostrivku (pfejezdného) a nového VDZ. Vzhledem k dopravnimu omezeni
nakladnich vozidel nad 7t mezi obcemi Olovi a Bou¢i, bude silnice 11/210 pfed kfizovatkou opatfena svislou
dopravni zna¢kou zékazu nakladnich vozidel nad 7t ve sméru na Olovi.
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Stavba zahrnuje modernizaci (novostavbu) komunikace v plné délce 460,08 v Sifkovém uspofadanim S
7,5/70, novostavbu mostu pfes Svatavu a demolici stavajiciho pfemosténi s rekultivaci stavajici ¢asti kom.

111/21042.

Sougasti stavby jsou vyvolané pielozky nadzemnich inzenyrskych vedeni CEZ Distribuce, a.s.
SO 401 - prelozka elektro VN, SO 402 — prelozka elektro NN, pfelozky budou realizovany vlastnikem vedeni
na zakladé smlouvy o prelozce.

Stavba se nachazi na pozemcich &. parc. 1767/3, 1765/1, 1736/1, 1734/2, 1734/1, 1618/2, 2020/1, 1612/20,
1991, 2012, 1990 v katastralnim Gzemi Rotava (okres Karlovy Vary) 741531.

1.2 POPIS OBJEKTU

Pfedmétem SO 101 je navrh modernizace silnice 11/210, kterd je vyvolana novou stykovou kfizovatkou se
silnici 111/21042 a zaroven novym pfemosténim feky Svatavy. Zacatek Upravy zacina v nové kfizovatce na sil.
[11/21042 a pokracuje v dl. 63,83 m smér Rotava.

Objekt zahrnuje pfedevsim stavbu zemniho télesa komunikace, nové konstrukéni souvrstvi, nové odvodnénti,
zpevnény rigol, pfidlazba u zdi, délici ostriivek a systém bezpecnostnich prvka.

Komunikace je navrZzena v kategorii S7,5/70 s rozsifenim v kfizovatce dle CSN 736102.

2 PODKLADY A PR UZKUMY

Vyéet podklad ¢ a prdzkum & pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace:

Mapové podklady — Cesky ufad zeméméticky a katastraln,

Zaméfeni tzemi — 10/2015

Vyjadfeni spravcu inZenyrskych siti a vlastnik(l provozovanych zafizeni

Prazkum lokality, fotodokumentace.

Dendrologicky priizkum — Ing. Tomas Rakos, 12/2015

Geologicky prizkum — Florik — Inzenyrskéa geologie IGF, 11/2015

Pedologicky prizkum — Mgr. Ludék Zabka, 11/2015

Studie kfizovatky - Dopravni stavby a venkovni architektura s.r.o., 05/2015

Hydrotechnicky vypocet feky Svatavy, Vodni cesty. a. s., 01/2016

PFislusné normy a pfedpisy pouzité ke zpracovani ¢asti PD

PD: 11/210 Modernizace kfizovatky Anenské tdoli, DUR 05/2017 — S.A.W. Consulting s.r.o.

PD: 11/210 Modernizace silnice Anenskeé doli (navazujici Gsek sil. Kraslice, DSP) - Inplan CZ s.r.o.
PD: Novostavba skladovacich hal na p.p.¢. 1991, k.G. Rotava, DSP 01/2012 — Ing. lvan Skulavik

3 TECHNICKE RESENI

3.1 SMEROVE RESENI

Navrh modernizace silnice 11/210 v nové trase respektuje zavéry studie, ktera predkladala tfi zakladni

smérova feSeni. Na zakladé pozadavku investora byla vybrana nejvhodnéjSi varianta C., ktera svym
vedenim minimalizuje z&bory soukromych pozemk( a koresponduje s intenzitami dopravy pro
nejvytizengjsi smér ve smeéru Kraslice - Olovi. Stavajici silnice 11/210 je nové napojena jako vedlejsi
komunikace na hlavni silnici 111/21042. Napojeni je vzhledem k bezpeénosti provozu v kfizovatce nové
navrzeno pod Uhel 75°.

Nova osa komunikace zacina v kfizeni silnic a pokracuje kratkou pfimou s navazujicim pravotocivym
obloukem o R=35 m, ktery se te¢né pfipojuje na stavajici osu sil. 11/210. S ohledem na smérové a vySkové
feSeni je konec Uprav navrzen v km 0,06383, kde plynule navazuje na stavajici komunikaci.

smeérové oblouky trasy: R1=35m

Celkovéa délka modernizace komunikace je 63,83 m.
Souradny systém S-JTSK.
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3.2 SKLONOVE RESENIi

Navrh modernizace silnice 11/210 a jeji vySkovy navrh nivelety je pfimo zavisly na vySkovém feSeni
modernizace sil. 111/21042 resp. vySkovém navrhu mostniho objektu pfes feku Svatavu.

Nova niveleta se odpojuje v misté nové kfizovatky resp. osy sil. [11/21042 (SO 102), kde je pfi¢ny sklon 3,5
% ve smérovém oblouku. Prostor kfizovatky stoupa sklonem 0,5 % a pfechazi o R=500 m do stoupani o
sklonu 4% (dle CSN 736102. V km 0,03682 je navrzen Gdolnicovy oblouk o R=1500 m, kde trasa pfechazi
do strméjSiho stoupani +4,62% a nasledné navazuje na stavajici niveletu sil. 11/210.

Niveleta komunikace v kfizovatce je optimalizovana na min. navrhovou rychlost 40 km/h s dodrzenim
parametrd dle CSN 736101.

Max. sklon nivelety: +4,62%
Min. sklon nivelety: +0,50%
Min. vySkovy oblouk:  R=500 m (Udolnicovy v kfizovatce)

VysSkoveé feSeni je provedeno ve vySkovém systému B. p. v.
Podrobné vySkové feSeni je soucasti prilohy 3. Podélny profil.

3.3 SIRKOVE USPORADANI, PRICNE KLOPENI
Zakladni pfi¢né usporadani silnice 11/210 odpovida kategorii komunikace S7,5/70 dle CSN 736101

Zé&kladni Sitka zpevnéni (asf.) 6,5 m.

jizdni pruh - 2 x 3,00 m (s rozsifenim v kfizovatce dle CSN 736102)
vodici prouzek - 2x 0,25 m

zpevnéna krajnice - 2x 0,00 m

nezpevnéné krajnice - 2 x 0,75 m, v misté se svodidlem 1,50 m

Zakladni pficny sklon vozovky je stfechovity 2,5%.
Klopeni vozovky v kfizovatkovych vétvich je navrzeno dle osy zpevnéné krajnice s dodrzenim min. sklona.
Sklon nezpevnénych krajnic je 8,0 % smérem od vozovky.

Detaily Sifkového usporadani jsou vykresleny v priloze 4. VVzorovy priény rez.

3.4 KONSTRUKCE VOZOVKY

Navrh plného konstrukéniho souvrstvi vozovky je navrzen na zékladé TP 170 — navrhovéani vozovek
pozemnich komunikaci pro navrhové obdobi 20 let na zakladé posledniho sé&itani intenzity dopravy z roku
2010 a navrhovym porusenim vozovky D1. Navrzena tfida dopravniho zatizeni 11l (501-1500 TNV/24).

Stitaci sek €. 3-1170 Séitaci Usek ¢ 31170
Komunikace ¢ 210 Komunikace ¢. 210
TV (téZka motorowa vozidla celkkem) 410 TV (t&fka moforova vozidla celkem) 351
0 (osobni a dodavkova vozidia) 3001 O (osobni a dodavkova vozidla) 3Nz
M {jednostopa motorova vozidla) 18 M (jednostopa motorova vozidla) 26
5V (soudet véech vozidel) 3425 SV (soucet viech vozidel) 3 489

Technicka zprava — SO 101 Strana 4/9
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Komunikace SO 101

Konstrukce vozovky dle TP170, katalogovy list D1 — N-—1-1l

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik kation. asf. emulze PS-C 0,30 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik kation. asf. emulze PS-E 0,30 kg/m? CSN 736129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
Infiltrani postfik kation. asf. emulze PI-C 0,80 kg/m? CSN 736129
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 170 mm CSN EN 13285
Stérkodrt SDa 250 mm ___ CSN EN 13285
Min. tlouStka novych vrstev celkem 570 mm

Qléﬁ Edet2=min. 45 MPa

SD Edef,2=min. 90 MPa

MzZK Edef,2=min. 140 MPa

Délici ostr avek, rigol a srpek

Kamenné dlazba velka (pojizdénd) DL 160 mm CSN 736131
Lozni vrstva z betonu C25/30-XF2 100 mm CSN EN 206-1
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm CSN EN 13285
Stérkodrt SDa 250 mm ___ CSN EN 13285
Min. tlouStka novych vrstev celkem 660 mm

plan Edet2=min. 45 MPa

SD Eder2=min. 90 MPa

MzZK Eder2=min. 140 MPa

Pridlazby u zarubni zdi

Betonova dlazba (napf. zamkova) DL 60 mm CSN 736131
Lozni vrstva k kameniva DDK 4-8 L 30 mm CSN EN 13285
Stérkodrt SDa 150 mm €SN EN 13285
Min. tlouStka novych vrstev celkem 240 mm

plan Eder2=min. 30 MPa

SD Eder2=min. 50 MPa

3.5 ODVODNENI

Odvodnéni komunikace je zajiSténo standartnim feSenim v extravilanu. Vozovka komunikace je odvodnéna
pficnym a podélnym sklonem pfes hranu nezpevnéné krajnice mimo zemni téleso. V mistech stisnéného
skalniho zafezu &i zarubnich zdi je navrzen dlazdény rigol Sifky 0,5 m, ktery bude vyspadovan pficnym
sklonem 8% (10%) k novému silniénimu obrubniku. Vody z rigolu budou podélné odvadény podél obruby
zemniho télesa a dale do pfirozené vodotece. Pod rigolem bude umisténa podélna drenéz Sirky a hloubky
0,4 m s perforovanym potrubim o DN150 mm, které bude vody zajiStovat odvodnéni zemni plane,
odvodnéni paty zarubnich zdi a skalniho svahu. Vody budou odvadény do nejblizSi vtokové jimky
propustku.

Cely Gsek komunikace spada do povodi feky Svatava, ktera kfizi novou komunikaci v km cca 0,300 (SO
102), kde je navrzen novy tfipolovy most (SO 201) s rozpétim poli 29+36+34 m.
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Navrzené propustky:
Propustek €. 1 — km 0,100 00 (SO 102), dl. 16,775 m, DN1000 mm, feSi SO 131

Zpevnéni rigoll bude vyskladano z velké kamenné dlazby 160x160 mm do betonu C25/30-XF2 o min. tl.
100 mm.

Rigol:
L km 0,008-0,064.

3.6 ZEMNI PRACE, AKTIVNi ZONA

Pod konstrukci vozovky je navrzena zemni plan, kterd musi splnit min. modul pruznosti Eder,2=45 MPa.
Zemni plan je navrzen s min. sklonem 3 % mimo zemni téleso.

S ohledem na mistni pomeéry Ize geologické poméry klasifikovat jako jednoduché.

PodloZi zeminy je hodnoceno dle CSN 736133 do tfidy F 3 (MS) — hlina pisé&ita.

Kromé asfaltové povrchové Upravy Ize zafadit Stérkové konstrukéni vrstvy (stavajici vozovka) do tfidy G2.
PFi vykopech v blizkosti levych pfikopu Ize o¢ekavat v podloZzi i horniny tfidy R4 (zvétralé fylity).

Tyto zeminy jsou dle normy evidovany jako podlozi vhodné pro komunikace, takze béhem zemnich praci
je mozné tyto vytéZzené zeminy deponovat a zpétné pouzivat.

Prace se musi provadét za sucha a je nutné trvale zamezit pfistupu srdzkové vody do podlozi konstrukce
vozovky. Podlozi konstrukce vozovky je tfeba ochranit proti promrzani.

Svahy télesa - terénni Upravy budou ohumusovany v tl. 0,15 m a zatravnény v ramci SO 801.

3.7 BEZPECNOSTNi OPATRENI

Soucasti SO 101 jsou, vzhledem k vySce nasypového télesa, smérovému vedeni a pfekazkam (extravilan),
navrzena jednosmérna ocelova svodidla s min. stupném zadrzeni N2 na mosté H2.

Rozsah svodidel:
L: celkova délka svodidla (8+64+8m= 80m), soucasti SO 101 je 60 m zbylych 20 m je souc¢éasti SO 102.1.
P km SO201-0,064 (49 m), za¢ina od Mostu (SO 201) a navazuje na stav. svodidlo smér Rotava

Nezpevnéné krajnice budou doplnény plastovymi smérovymi sloupky vySky 0,8 m, rozmisténi bude
provedeno dle CSN 736101, ¢l. 13.1.3.2.3 max. po 50 m.

V misté svodidel budou smérové sloupky umistény na svodidlovych nastavcich.

Poloha svodidel i smérovych sloupkd bude 0,5 m od hrany zpevnéné krajnice.

3.8 OBRUBNIK A JINE PRVKY

Obrubniky

Soucasti objektu je silniéni obrubnik dl. 56 m (L km 0,008-0,064), ktery bude tvofit vodici linii zpevnéného
rigolu a souc¢asné bude tvofit pfedni hranu betonové pridlazby, kterd bude dodlazdéna az ke stavajicim
zarubnim zdem ¢i skalnimu svahu. Obrubnik bude umistén s naslapem 12 (15) cm do betonového loze

z C25/30-XF2 o min tl. 100 mm.

Délici ostr tvek

kanalizovani dopravnich proudu pfi prdjezdu kfizovatkou. Tvar ostravku je navrzen tak, aby umoznil
pfipadné prejeti nadrozmérnych vozidel, ale zaroven tvofil nekomfortni pfejeti pro osobni automobily pfi
bézném pohybu kfizovatkou.

Ostruvek je navrzen s pfejezdnym obrubnikem typu KO, ktery mé seSikmenou pfedni hranu a bude
uloZen do betonového loze z C25/30-XF2 o min. tl. 100 mm. Vnitfni prostor ostrivku bude vydlazdén
velkou kamennou dlazbou 160x160 mm do betonového loZze véetné vysparovani. Ostravek bude lemovéan
vodicimi prouzky a bude osazen DZ pfikazujicim smér objizdéni C4. SDZ a VDZ je soucasti SO 191.

Rigol
V mistech stisnéného skalniho zafezu &i zarubnich zdi je navrzen dlazdény rigol Sitky 0,5 m, ktery bude

vyspadovan pficnym sklonem 8% (10%) k novému silniénimu obrubniku. Vody z rigolu budou podélné
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odvadény podél obruby az do mista zpevnéného pfikopu (SO 102) a dale do nejblizSiho propustku a
prevedeny na druhou stranu zemniho télesa a dale do pfirozené vodotece. Pod rigolem bude umisténa
podélna drenaz Sifky a hloubky 0,4 m s perforovanym potrubim o DN150 mm, které bude vody zajiStovat
odvodnéni zemni plané, odvodnéni paty zarubnich zdi a skalniho svahu. Vody budou odvadény do

nejblizsi vtokové jimky propustku.

Srpkovita krajnice

Navrh srpkovité krajnice, ktera bude umisténa po pravé strané ve sméru Olovi-Rotava, bude zajiStovat
bezpecény prijezd vétSich navésovych souprav a vozidel resp. jejich zadnich nprav kfizovatkou.
Srpkovité krajnice je navrZzena jako dlazdéna plocha z velké kamenné dlazky 160x160 mm do bet. loze
z C25/30-XF2 o min. tl. 100 mm, ktera rozsifuje jizdni pruh pfi pravé strané vozovky. Umérné rozsifeni
srpku bude posunuto svodidlo a celé zemni téleso komunikace. VnéjSi hrana dlazdéné krajnice bude

lemovana silniénim obrubnikem do bet. loZe proti posunu. Pfi¢ny sklon dlazby je vhodné provést ve
vétSim sklonu nez jizdni pas (3%).

Pozn. VSechny podélné spary napf. obrubnik x rigol, rigol x asfalt, obrubnik x asfalt, dlazba x asfalt budou
oSetfeny asfaltovou zalivkou proti vnikani vod a soli do konstrukénich vrstev, pro zajiSténi delSi Zivotnosti
materiald.

3.9 NAVRH RESENi PRO UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE.

Komunikace se nachéazi v extravilanu s vylou¢enim pési dopravy, stavba svym charakterem nespecifikuje
mista, ktera by mohli tvofit bariéry pro uzivani stavby dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

4 NAVRH DOPRAVNICH OPAT RENI

Dopravni opatfeni pro stavbu FeSi samostatny stavebni objekt SO 901 Dopravné inzenyrské opatfeni
dle zasad TP66 — oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich s navrzenou objizdnou trasou.

5 NAVRH DOPRAVNIHO ZNA CENI

Dopravni znaceni pro stavbu feSi samostatny stavebni objekt SO 191 Dopravni znaceni
dle zédsad TP65 a TP133 — zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

6 SOUVISEJICi OBJEKTY

Vycet stavebnich objektu souvisejicich s SO 101 — MODERNIZACE SILNICE 11/210:
SO 001 — DENDROLOGICKY PRUZKUM
SO 002 — BOURANI ASFALTOVYCH PLOCH A SEJMUTI ORNICE
SO 003 — BOURANI MOSTU
SO 102 — MODERNIZACE SILNICE 111/21042
SO 131 — PROPUSTEK V KM 0,100
SO 191 — DOPRAVNIi ZNACENI
SO 201 — NOVY MOST SILNICE I111/21042
SO 401 — PRELOZKA ELEKTRO VN — samostatna akce CEZ
SO 402 — PRELOZKA ELEKTRO NN — samostatna akce CEZ
SO 801 — REKULTIVACE — TERENNI UPRAVY A ZATRAVNENI
SO 901 — DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

7 POZADAVKY NA ZOV

Stavba modernizace kfizovatky bude vzhledem krozsahu praci a vystavbé mostu probihat na nékolik
pracovnich etap s nékolika omezenimi provozu na silnici 11/210 a sil. 111/21042.
Orientacni faze vystavby:

Technicka zprava — SO 101 Strana 7/9



®
S.AW. CONSULTING s.r.o. ) 4

mosty a inzenyrské konstrukce S.AW. CONSULTING

V nulté fazi, ktera bude spocivat predevSim v pfipravé Gzemi, bude provoz na komunikacich zachovan pouze
s omezenim dle schématu pracovniho mista napf. zGzeni jizdniho pruhu &i prace v jizdnim pruhu. V misté
nového mostu budou k&ceny dreviny, sejmuta ornice a dalSi pfipravné prace.

V prvni fazi vystavby, bude probihat vystavba provizorni komunikace SO 901, prelozky IS, vystavba nového
mostu SO 201 a nasledné vystavba rozsifeni zemniho télesa na pravou stranu ve sméru stani¢eni od ZU
k opérfe €.1 SO 102. Stavba propustku SO 131 bude probihat po polovinach dle stavby zemniho télesa.

Provoz na silnici 11/210 bude sveden na levou stranu do jednoho jizdniho pasu s fizenim provozu svételnou
signalizaci (s kyvadlovym provozem fizenym semaforovou soupravou dle schéma C/5). Vzhledem k zajisténi
vSech dopravnich smér( v kfizovatce bude provoz fizen na 3 faze, véetné sil. 111/21042 svételnou signalizaci.

V druhé fazi bude jiz dokon&ena provizorni komunikace SO 901 na kterou m{ize byt pfeveden provoz silnice
111/21042, tak aby mohla byt zah&jena stavba kompletniho zemniho t&lesa SO 102 od opéry &.4 ke KU.

Pro dokonéeni zemnich praci a konstrukénich vrstev u opéry €.1, bude nutné vybudovat provizorni rampu sil.
[11/21042 od starého mostu na sil. 11/210, tak aby byl zachovan pfistup rezidentd Olovi a okoli véetné
zasobovani nad 7t. Provoz bude fizen dle schématu C/5 jako na sil. 11/210.

Vzhledem ke stisnénym podminkam a naro€nému terénu nebude mozné umoznit v kfizeni sméry Rotava-
Olovi a Olovi-Rotava, vozidla budou muset pokracovat do Kraslic a otocit se na okruzni kfizovatce (cca 6 km).
Provoz na silnici 11/210 bude veden jednim jizdnim pruhem pfi levé strané ve sméru od Kraslic na Rotavu,
shodné jako v prvni fazi, fizeni svételnou signalizaci (schéma C/5).

V tfeti fazi bude jiz dokonéen pravy nasyp SO 102 od ZU k opé&fe &.1, kompletni zemni t&leso a konstrukéni
vrstvy u opéry &.1, kompletni most SO 201, dokon&eno zemni t&leso SO 102 od opéry &. 4 do KU. Po
prevedeni dopravy sil. 111/21042 na novy most muze byt zruSena provizorni rampa SO 901 a zahajena stavba
zemniho télesa v misté ptvodni rampy resp. prava ¢ast kfizovatkové vétve SO 101.

Provoz na sil. 11/210 bude jiz veden po pravé strané nové komunikace jednim jizdnim pruhem, tak aby mohly
byt provadény prace na levé strané SO 102 od ZU ke kfiZovatce. Provoz od Rotavy bude veden po levé strané
po puvodni vozovce 11/210 do prostoru nové kfizovatky jednim jizdnim pruhem.

VSechny sméry v kfizovatce budou fizeny kyvadlové svételnou signalizaci dle schéma C/5.

Provizorni komunikace bude po zprovoznéni nového mostu slouzit pouze stavenistni dopravé.

Ve &tvrté fazi bude jiz kompletné dokon&eno zemni téleso a konstrukéni vrstvy od ZU ke kfiZzovatce véetné
propustku SO 131. Pravé ¢ast kfizovatkové vétve sil. 11/210 smér Rotava bude dokoncena.

Provoz od Kraslic k opéfe €. 1 nebude fazen do jizdnich pruhd, odboceni smér Rotava bude fizeno svételnou
signalizaci dle schéma C/5. Provoz smér Rotava bude veden po levé ¢asti nového zemniho télesa jednim
jizdnim pruhem fizeny svételnou signalizaci dle C/5. Na pravé strané budou probihat dokonCovaci prace
v kfizovatce. Provoz od Olovi musi byt shodné fizen svételnou signalizaci.

Provizorni komunikace bude v posledni fazi vyuzivana a pfevazné pro bourani starého mostu SO 003 a
rekultivaci plivodniho zemniho télesa sil. 111/21042 SO 801 . Po dokoné&eni vSech praci bude odstranéna i
samotnd provizorni komunikace SO 901 v¢etné zemniho télesa.

Provoz na komunikaci se fidi zakonem €. 361/2000 Sbh., o provozu na pozemnich komunikacich a zménami
nékterych zakonl (zakon o silni€énim provozu), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Dopravni opatfeni bude navrzeno dle zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich —
TP66. Mista stavby budou vyznacena jako standartni pracovni mista €i objizdka pracovniho mista na vozovce
mimo obec dle schémat TP66 (podrobné feSeni provizornich komunikaci a Upravy v misté stavby véetné etap
vystavby je soucasti objektu SO 901).

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat az
bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi byt
jejich platnost do¢asné zruSena zakrytim, tak aby DZ nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru.

VSechny znacky a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve funkénim stavu, v Cistoté a
spravné umistény. Pfechodné dopravni zna¢eni musi byt nejméné jednou denné kontrolovano. PoSkozené,
znicené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny. Posunuté prvky musi byt
uvedeny do souladu s projektem. Za spravné provadéni uvedenych €innosti odpovidéa zhotovitel pfechodného
znaceni, pokud prokazatelné nedohodne Gdrzbu s jinou organizaci. Zhotovitel musi sdélit spravci komunikace
(Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p. 0.) kontakt na pracovnika odpovédného za kontrolu
a udrzbu znaceni.

Zhotovitel dopravniho opatfeni je povinen nahlasit jeho zahajeni a ukonéeni na PCR a spravci komunikace.
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Stavebni prace budou probihat v ochrannych pasmech stavajicich siti. Pfed zahajenim stavebnich praci je
zhotovitel stavby povinen zajistit vyty¢eni vSech siti od jejich spravc(i a veSkeré stavebni prace v jejich blizkosti
provadét s ohledem na pfisluSna ustanoveni o praci v jejich ochrannych pasmech a podminek stavebniho
povoleni.

8 OCHRANNA PASMA

Stavba se dotyka ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikaci:
« Nadzemni vedeni VN do 35 kV (CEZ distribuce, a.s.) — kolize
pro vodiCe bez izolace 7 m od krajniho vodi¢e
PreloZka vedeni (SO 401) — samostatné akce CEZ
« Nadzemni vedeni NN do 1 kV (CEZ distribuce, a.s.) — kolize
pro vodice bez izolace 7 m od krajniho vodi¢e
Pfelozka vedeni (SO 402) — samostatna akce CEZ
» Silnice 11/210 — zasah do ochranného pasma 15 m od osy komunikace
e Silnice 111/21042 — zasah do ochranného pasma 15 m od osy komunikace
* Regionalni Zelezni¢ni trat — zasah do ochranného pasma 60 od osy koleje
(trat 145., Sokolov — Kraslice st. hr., provozovatel PDV RAILWAY).

Prdbéhy IS jsou zaneseny do koordinacni situace stavby.

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat predpisy BOZP, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi na stavenistich a zakon €. 309/2006 Sb., ktery
upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi BOZP pficinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silniéni, Zelezni¢ni, péSi nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) s vefejnou dopravou.

Je nutno dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sh. Ve znéni
pozdéjSich predpisu a vyhlaSku 246/2001 Sb.

Je-li nutna prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfislusnymi slozkami spravcu vedeni
a inZzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvofadou otédzkou souvisejici s vystavbou bylo
dodrzovani bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti vedeni je nutné si vyzadat
vyjadfeni a dozor spravcu téchto vedeni k pohybu mechanizmt a ¢innosti stavby.

10 ZAVER
Technické FeSeni je navrzeno podle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména dle
prislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP).

Projektova dokumentace stanovuje umist éni stavby v prostoru a ur ¢€uje rozsah a Fazeni stavby.
Projektova dokumentace bude slouzit pro vydani stav ebniho povoleni a vyb ér zhotovitele.

V Liberci 12/2017 Ing. Filip Kucera
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