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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází na jihovýchodním obchvatu města Cheb, na křižovatce silnic II/214 a III/2148. 
Silnice II/214 tvoří spojnici mezi hraničním přechodem Svatý Kříž / Waldsassen a dálnici D6. 

Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky se sjezdem do areálu fy. Lagarde Economy s.r.o. na 
křižovatku okružní. 

Křižovatka je situována v území nezastavěném, s výstavbou průmyslových areálů a logistických center. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je vedena po katastru města Cheb, s jehož územím plánem je v souladu. 

Ze své podstaty silnice II. třídy se ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., § 17 jedná o veřejně prospěšnou 
stavbu. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Geologické poměry 

Chebská pánev, jakožto geologicky mladší platformní jednotka nedeformovaná vrásněním ani 
metamorfózou, pokrývá většinu území ORP Cheb. Její východní okraj tvoří morfologicky výrazné zlomové 
pásmo, v jehož linii se nachází ohniska zemětřesení. Jedná se o pokračování mariánskolázeňského 
hlubinného zlomu. Zbývající hranice jsou buď transgresní nebo probíhají po lokálních zlomech. 

Chebská pánev se skládá ze tří dílčích pánviček oddělených bezuhelnými hřbety: z oldřichovsko - 
pochlovické pánvičky v severovýchodní části, františkolázeňské pánvičky v západní části a odravské 
pánvičky v jižní části chebské pánve. Všechny tři pánvičky tvoří dohromady nesymetrický příkop ohraničený 
na Z až SZ smrčinskou žulou, na S, J, V a JZ břidlicemi, fylity, svory, rulami a kvarcity a na JV kynžvartskou 
žulou. Žula i horniny krystalinika jsou často při okraji a v podloží pánve kaolinizovány. 

Severovýchodní odlřichovsko - pochlovickou pánvičku odděluje od františkolázeňské pánvičky sooský 
hřbet SZ-JV směru, který vede zhruba po spojnici Skalná - Nebanice - Tuřany. V této pánvičce dosahují 
sedimenty mocnosti až 300 m, a to při východním okrajovém zlomovém pásmu, které je dosud aktivní. 

Západní františkolázeňská pánvička se nachází v tzv. františkolázeňském koridoru JZZ-SVV směru, v 
jeho západní části. Východní hranici pánvičky tvoří sooský hřbet SZ-JV směru, část jižní hranice tvoří 
odravský hřbet Z-V směru. Jedná se o nejmělčí část chebské pánve, jejíž pokles byl nejmenší, nebo došlo k 
jejímu výzdvihu a erozi nejmladších sedimentů. 

Jižní odravská pánvička je na severu oddělena menším odravským hřbetem Z-V směru, který probíhá 
asi 1 km jižně od řeky Ohře od východního okraje chebské pánve po Chvoječnou. Asi 1,5 km západně od 
Chvoječné odravský hřbet končí na kontaktu s dřenickým hřbetem, jehož osa je SSZ-JJV směru. Za 
dřenickým hřbetem pokračuje hranice odravské pánvičky dále na západ až k západnímu okraji chebské 
pánve po jižní tektonické hranici františkolázeňského koridoru. Odravskou pánvičku dřenický hřbet 
podrozděluje na západní část těsně přiléhající k františkolázeňské pánvičce a východní část více odsazenou 
od oldřichovsko - pochlovické pánvičky. 

Matečnou horninou sedimentů chebské pánve byly kaolinizované a argilizované horniny krušnohorské 
oblasti, tj. žula, kvarcity, dvouslídné ruly a svory, muskovitové svory, fylity chlorit – sericitové páskované 
břidlice, dále terciérní neovulkanity. Matečné horniny krušnohorské oblasti, z nichž zvětráváním a opětovným 
uložením vznikly nezpevněné sedimenty, zmiňujeme z důvodu existence významných ložisek jílů 
pliocennního stáří (vildštejnské souvrství), která vznikla až v poslední fázi zaplňování chebské pánve před 
asi 5,0 až 1,8 mil. let a která se nacházejí hlavně ve skalenské oblasti, ale i při severním okraji chebské 
pánve – ložisko Vackov, nebo jižním okraji – ložisko Starý Horzňatov, i jinde – např. ložiska Hartoušov, 
Hněvín severně od Nebanic. Chebská pánev se právě díky těmto jílům proslavila v keramickém průmyslu. 
Ačkoliv se totiž jednotlivé jílové akumulace nacházejí v těsné blízkosti, jíly jsou technologicky velmi rozdílné 
a jednou z příčin jejich různorodosti je odlišnost matečné horniny - žuly a metamorfitů. 
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Geomorfologické poměry 

Severní a severozápadní okraj chebské pánve tvoří Smrčiny, s nadmořskými výškami kolem 500-700 
m. Východní a jihovýchodní okraj pánve je formován pohořím Slavkovského lesa s nadmořskými výškami do 
800 m. 

Povrch vlastní Chebské pánve je málo výrazný, tvoří jej mírná kopcovitá pahorkatina s nadmořskými 
výškami kolísajícími mezi 450 až 480 m. Poměrně plochý reliéf pánve s celkovým sklonem k JV, je slabě 
rozčleněn mělkými údolími vodních toků. 

Hlavní tok Chebské pánve - řeka Ohře - protéká napříč jejím územím od západu k východu a opouští 
hranice ORP (i okresu) v nadmořské výšce 412 m u Kynšperka nad Ohří. Ohře a její pravý největší přítok 
Odrava mají morfologicky dobře utvářená údolí s několika terasami a drenují podzemní vody jak mělkých, 
tak i hlubších horizontů, zvl. v dolní části toků. V jižní části zájmového území ORP Cheb oddělují zlomové 
svahy Slavkovského lesa o relativní výšce až 300 m třetihorní chebskou pánev. Svahy chebské pánve jsou 
poměrně málo rozčleněny mladší erozí. 

Hydrogeologické poměry 

Celá oblast patří do úmoří Severního moře. Nejvýznamnějším tokem je Ohře, která pramení v Bavorsku 
a na naše území se dostává u Pomezné. Většími levostrannými přítoky jsou Slatinný potok, Sázek, Plesná, 
Libocký potok a pravostrannými Odrava, Lipoltovský potok. Z umělých vodních nádrží jsou největší 
Jesenická přehrada na Odravě (754 ha) a Skalka na Ohři (385 ha) v blízkosti Chebu, které jsou využívány k 
rekreaci. Dále pak Horka na Libockém potoku, která tvoří hranici mezi územím ORP Cheb a Sokolov a slouží 
jako zásobárna pitné vody. Celková vodní plocha v území ORP Cheb zaujímá 2.247 ha, tj. 4,52% z celkové 
výměry 49.685 ha. 

Směr toků je v chebské pánvi, ve františkolázeňské části SZZ - JVV (Stodolský potok) směru až SZ – 
JV (Vonšovský potok, Sázek), v oldřichovsko – pochlovické části převládá S-J směr (Plesná, Libocký potok), 
pro část odravskou je charakteristický směr JZ-SV (Odrava) a JJV až SSZ (Lipoltovský potok). Všechny 
vodoteče severní poloviny pánve ústí do řeky Ohře, jižní polovina pánve je odvodňována do Odravy. Odrava 
se jižně Nebanic vlévá do Ohře. 

Klimatická charakteristika 

Klimatické poměry jsou dlouhodobě relativně drsnější než v okolních oblastech. Nejvyšší teploty jsou 
zaznamenávány v červenci a srpnu (27 až 30°C), nejnižší v únoru (do –30°C). Průměrná roční teplota kolísá 
od +6 do +8°C. Srážky se pohybují v suchých obdobích mezi 400-600 mm/rok, ve vlhkých kolem 800 
mm/rok. Nejvíce srážek je v letních měsících (červen, červenec 90 až 100 mm). V zimě je nejvíce srážek v 
prosinci 30-40 mm. Nejméně srážek je v září (10-20 mm). Údaje jsou vztaženy k chebské pánvi. 

Svahové nestability 

Sesuvy jsou v území rovněž evidovány. Sesuvy aktivní jsou v Chebu (při železniční trati) a Hradišti 
(mezi průmyslovou zónou a výpadovkou – mezi ulicemi Tršnickou a Pražskou), v Lipové (jižně od VN 
Jesenice). Potenciální je sesuv v Lipové, v Dřenicích, Chebu, Okrouhlé. Pohřbený sesuv je v Dřenicích. 
Stabilizovaný sesuv je v Chebu, Tuřanech. Neregistrovaný sesuv je nad pískovnou Pomezná. Tato lokalita, 
resp. její okolí je zatíženo dosud aktivním sesuvem, který se nachází severozápadně od pískovny. Jeho 
vznik je spojen s narušením starého německého odvodňovacího systému a se zhoršením stability svahu 
vlivem těžby. K nápravě by mohlo dojít obnovením drenáže a svedením vody mimo toto území. 

V místě stavby nejsou v databázi Geofondu evidována sesuvná území. 

 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

(1)  Geodetické zaměření – Zaměření stavby 

Při zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření dotčeného území včetně 
souvisejících přeložek inženýrských sítí. 

Pro polohové připojení do S-JTSK bylo využito metody GNSS RTK v sítí CZEPOS, pro výškové 
připojení do Bpv bylo využito metody obousměrné trigonometrické nivelace od nivelačního bodu Z11a1-6 z 
nivelačního pořadu Z11a1 Cheb- Stará Voda. Naměřené hodnoty byly redukovány ze zobrazení a z 
nadmořské výšky. 

Zaměření stávajícího stavu je součástí situačních výkresů v části C této dokumentace. 
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(2) Průzkum stávajících inženýrských sítí 

V rámci předmětného projektu byly rozeslány žádosti o vyjádření k existenci stávajících inženýrských 
sítí jednotlivým správcům. Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v situačních výkresech v části C této 
dokumentace. 

Na základě obdržených vyjádření dochází v zájmovém území ke styku s některými inženýrskými sítěmi. 
Jednotlivá křížení (souběhy) inženýrských sítí jsou řešena v rámci předmětné dokumentace v jednotlivých 
samostatných stavebních objektech. 

Kladné vyjádření o výskytu zařízení v zájmové oblasti zaslaly tyto organizace: 

 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

 GasNet, s.r.o., GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno 

 CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb 

 CHETES s.r.o., Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb 

Veškeré sítě musí být před započetím zemních prací vytyčeny, ochráněny nebo přeloženy. Projekt 
požaduje provedení kontrolních ručních překopů. V případě zastižení nepředvídatelných sítí budou tyto 
ochráněny, případně výškově upraveny v souladu požadavků jednotlivých správců. 

 

(3) Dendrologický průzkum 

Na základě terénního průzkumu a vyhodnocení, že stavbou nebudou dotčeny žádné stromy ani 
porosty, nebyl dendrologický průzkum zpracován. 

 

(4) dopravně inženýrské údaje 

Pro výpočet konstrukce vozovky byly použity údaje z celostátního sčítání dopravy v roce 2016. 

 

(5) ostatní 

K návrhu okružní křižovatky byla použita dokumentace již realizované akce „II/214 Jihovýchodní 
obchvat Cheb DSP/ZDS“ (Pontex s.r.o., 2011). Jelikož byla stavba obchvatu prokazatelně realizována po 
roce 2000, nebylo provedeno vzorkování asfaltových vrstev a nepředpokládá se výzisk nebezpečného 
odpadu (dehet). 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní 
rezervace, přírodní památka, přírodní park). 

Silnice neprochází žádnou evropsky významnou lokalitou (EVL) podle směrnice Rady Evropských 
společenství č.92/43 EHS o stanovištích ani žádnou ptačí oblastí (PO) dle směrnic Rady Evropských 
společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. 

 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Podle údajů z databáze poddolovaných území (ČGS – Geofond) se v zájmovém území nacházejí 
následující poddolovaná území a důlní díla: 

- Cheb-východ  (klíč 29)– nezasahuje do řešené trasy komunikace 

- Horní Dvory (klíč 32) - nezasahuje do řešené trasy komunikace 

Jedná se o důlní díla zaměřená na těžbu hnědého uhlí. 
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Stavba se zcela nachází mimo ochranné pásmo dráhy, ani nejsou dotčeny zájmy civilního letectví. 
Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území. 

 
Obrázek 1 - Poddolovaná území v okolí stavby 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Výstavba okružní křižovatky nebude mít zásadní vliv na své okolí. Úprava křižovatky zohledňuje sjezdy 
na sousední pozemky. 

Odvodnění zpevněných ploch vozovky je zajištěno jejich příčnými a podélnými sklony, kterými je voda 
z povrchu svedena do silničních příkopů. Odtokové poměry v území zůstanou zachovány. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a infrastrukturu. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci předmětné akce dojde k demolici dvou pozemních objektů, které jsou zahrnuty v Řadě 000 –
 Objekty přípravy staveniště. Každý objekt má svůj stavební objekt (SO 001 a SO 002) a jejich podrobný 
popis je zpracován v příloze D. 

Součástí stavby je kácení dřevin, pro výstavbu provizorní komunikace do areálu fy. LaGarde. Jeden 
strom podléhá povolení ke kácení. 

 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF), ani k plnění funkce lesa (PUPFL). 
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Nároky stavby na trvalý zábor jsou patrny ze záborového elaborátu v Souvisící dokumentaci. 

 

j) Územně technické podmínky 

Křižovatka sama je součástí dopravní infrastruktury, nevyžaduje nová napojení na sítě technické 
infrastruktury nad rámec již existujících vazeb. Všechny přeložky technické infrastruktury jsou náhradou za 
stávající zařízení. 

Stavba nevyvolá přeložky stávajících pozemních komunikací. 

Stavba výhledově počítá s napojením místní komunikace, která bude součástí nového propojení města 
Cheb s částmi Cheb – Háje a Cheb – Podhrad. 

Stavba vyžaduje přeložku či ochranu některých stávajících inženýrských sítí. Jednotlivé přeložky IS 
jsou řešena samostatným stavebním objektem, viz část 2.6 této zprávy. 

Součástí stavby nejsou pěší trasy. Součástí stavby je příprava pro přechod pro chodce na severní větvi 
silnice II/214. Příprava přechodu je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Přístup na staveniště bude řešen ze stávající silnice II/214. 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Jako vyvolané investice lze charakterizovat přeložky a úpravy vedení všech křižujících inženýrských 
sítí. 

Předpokládaný termín stavby je v letech 2022 - 2023. Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý 
na udělení stavebního povolení, výběrovém řízení, zákonných lhůtách a rozhodnutí investora o zahájení 
stavby. 

Předpokládá se etapizace výstavby tak, aby bylo omezení dopravy na stávající silnici co nejkratší a 
zároveň umožněn průjezd alespoň v jednom směru. 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na získání společného povolení stavby. S ohledem na 
skutečnou dobu potřebnou pro získání výše uvedeného povolení bude datum zahájení výstavby upraveno. 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Katastrální území Cheb: 

1576/3  Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

1576/7  Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

1578/10  LAGARDE ECONOMY s.r.o., Podhradská 2008/14, 35002 Cheb 

1578/16 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary, Krajská správa a 
údržba silnic Karlovarského kraje 

1578/17  Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

1578/19  LAGARDE ECONOMY s.r.o., Podhradská 2008/14, 35002 Cheb 

2395/24  Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

2396/4  Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

2396/5  Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

3445  LAGARDE ECONOMY s.r.o., Podhradská 2008/14, 35002 Cheb 

3446  LAGARDE ECONOMY s.r.o., Podhradská 2008/14, 35002 Cheb 

3596/11 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary, Krajská správa a 
údržba silnic Karlovarského kraje, 

3596/15 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary, Krajská správa a 
údržba silnic Karlovarského kraje 



II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad 
DUSP/PDPS 
B. Souhrnná technická zpráva 

Praha, 10/2020   9/37 

3596/18 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary, Krajská správa a 
údržba silnic Karlovarského kraje 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná pásma nevznikají. 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Není navržen žádný následný monitoring nebo sledování přetvoření. Observační metoda ve smyslu 
ČSN EN 1997 není navržena. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba sama je součástí veřejné dopravní infrastruktury, nevyžaduje nová napojení na sítě technické 
infrastruktury nad rámec již existujících vazeb. Všechny přeložky technické infrastruktury jsou náhradou za 
stávající zařízení. 

 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o modernizaci křižovatky v extravilánu na silnici II/214, silnici III/214 8 a přilehlém areálu 
fy. LAGARDE ECONOMY s.r.o. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude po svém dokončení sloužit dále jako křižovatka silnice II. třídy se silnící III. třídy. 
Výhledově je naplánováno zaústění komunikace „Červený most přes zhlaví nádraží, včetně úpravy 
přístupových komunikací“ do okružní křižovatky. 

Úpravou křižovatky se zvýší bezpečnost provozu a kapacita křižovatky. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Předmětná stavba je definována jako stavba trvalá. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba si nevyžádá žádné výjimky z technických požadavků. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska jednotlivých dotčených orgánů a jejich podmínky budou doplněny do čistopisu 
dokumentace. 
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f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 
zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Stavba se nachází na jihovýchodním obchvatu města Cheb, na křižovatce silnic II/214 a III/2148. 
Silnice II/214 tvoří spojnici mezi hraničním přechodem Svatý Kříž / Waldsassen a dálnici D6. 

Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky se sjezdem do areálu fy. Lagarde Economy s.r.o. na 
křižovatku okružní. 

Křižovatka je situována v území nezastavěném, s výstavbou průmyslových areálů a logistických center. 

Návrhové parametry: 

Průměr křižovatky  40 m 

Šířka okružního pásu   5,10 m 

Šířka prstence   1,50 m 

Šířka vjezdových větví  4,50 m (5,00 m) 

Šířka výjezdových větví  5,00 m 

Maximální povolená rychlost 50 km/h (snížena před křižovatkou) 

 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba si nevyžádá žádné ochrany podle zvláštních předpisů. Součástí silnice je ochranné pásmo dle 
zákona č. 13/1997 Sb. 

 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov 

Hospodaření s dešťovou vodou je zachováno ve stávajícím režimu. Silnice je odvodněna do silničních 
příkopů. 

Po dobu výstavby se předpokládá vznik odpadů, viz část 2.3d. Po dobu životnosti stavby se 
předpokládá vznik odpadu spojený s čištěním komunikace, systému odvodnění a údržby silniční vegetace. 

Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí křižovatky se charakter dopravy nezmění lze předpokládat, že 
nedojde k nárůstu množství produkovaný hlukových emisí. Nebude vznikat nová doprava a nedojde tedy k 
navýšení hlukové zátěže. 

Energetická náročnost budov se pro pozemní komunikaci neuplatní. 

Při odstraňování stávající konstrukce vozovky dojde k výzisku zejména odpadu konstrukčních vrstev. 
Jelikož je stavba obchvatu postavena prokazatelně po roce 2000, nebylo provedeno vzorkování a 
nepředpokládá se odpad s dehtovým pojivem. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Základním předpokladem realizace stavby okružní křižovatky je zachování přístupu k areálu LAGARDE 
ECONOMY s.r.o. i během výstavby. Tomuto požadavku je vyhověno provizorní komunikací (SO 176), která 
řeší přístup k areálu během celé doby potřebné k výstavbě okružní křižovatky. 

Stavba je rozdělena na několik etap, přičemž každá etapa umožňuje průjezd křižovatkou i během 
výstavby. 

Předpokládaný termín stavby je v letech 2022 - 2023. Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý 
na udělení stavebního povolení, výběrovém řízení, zákonných lhůtách a rozhodnutí investora o zahájení 
stavby. 

Předpokládaná etapizace je popsána v části B8 Zásady organizace výstavby. 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 
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Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na získání společného povolení stavby. S 
ohledem na skutečnou dobu potřebnou pro získání výše uvedeného povolení bude datum zahájení výstavby 
upraveno. 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby 

Výstavba bude probíhat za částečné uzavírky křižovatky silnic II/214 a III/2148. Do provozu budou 
jednotlivé etapy uvedeny ihned po dokončení. Přístup do areálu fy. LAGARDE ECONOMY s.r.o. musí být 
zachován po celou dobu výstavby, a to pro kamionovou dopravu. Podrobný plán průběhu výstavby zajistí 
zhotovitel, k odsouhlasení investorovi a zástupcům společnosti LAGARDE ECONOMY s.r.o. 

Stavba bude předána k provozu jako celek. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou uvažovány 23,5 mil. Kč bez DPH. 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem ke své podstatě projektu – modernizace komunikace, není urbanistický vliv posuzován. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vzhledem k charakteru a dopravnímu účelu není stavba nijak architektonicky řešena. Pro stavbu budou 
použity běžné materiály užívané v dopravním stavitelství, asfaltové betony a místní zeminy. 

 

2.3. Celkové stavebně technické řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technologického řešení 

 

Řada 000 – Objekty přípravy staveniště 

Součástí přípravy staveniště jsou dva stavební objekty demolic (SO 001 a SO 002). Tyto objekty řeší 
demolice stávajících hal na pozemku fy. LAGARDE ECONOMY s.r.o. Jednotlivé objekty jsou popsány 
v kapitole 2.6.7 této zprávy. 

 

Řada 100 – Objekty pozemních komunikací 

Křižovatka je rozdělena na dva hlavní stavební objekty (SO 111 a SO 112). 

SO 111 řeší návrh nové okružní křižovatky a dvou větví na silnicí II/214. Okružní křižovatka je navržena 
jako jednopruhová s návrhovými parametry: 

Průměr křižovatky  40 m 

Šířka okružního pásu   5,10 m 

Šířka prstence   1,50 m 

Šířka vjezdových větví  4,50 m (5,00 m) 

Šířka výjezdových větví  5,00 m 

Maximální povolená rychlost 50 km/h (snížena před křižovatkou) 
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Dále je součástí objektu svislé a vodorovné dopravní značení, propustek, jehož přesun je vyvolán 
rozlohou okružní křižovatky. 

Na větvi II/214 směr Karlovy Vary je navržena příprava pro přechod pro chodce přes dělící ostrůvek 
s aplikací prvků pro nevidomé dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., tzn. nášlap obrubníku 0,02 m a osazené 
varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. 

Na všech větvích OK jsou osazeny dělící ostrůvky pro bezpečné navedení dopravy do okružního pásu 
a ven z OK. 

SO 112 řeší napojení nové okružní křižovatky na stávající silnici III/2148. 

Dalšími objekty jsou Sjezd na pozemek fy. LAGARDE ECONOMY s.r.o. (SO 175), který zajišťuje 
přístup na pozemek firmy. Sjezd je dimenzován na kamionovou dopravu, která do areálu zajíždí. Během 
stavby bude vjezd do areálu zajištěn provizorní komunikací (SO 176). 

SO 182 DIO řeší dopravní značení během výstavby. 

Jednotlivé objekty jsou popsány v kapitole 2.6.7 této zprávy. 

Řada 300 – Vodohospodářské objekty 

Stavební objekty řady 300 řeší přeložky vodovodů a kanalizací. Jednotlivé objekty jsou popsány 
v kapitole 2.6.7 této zprávy. 

 

Řada 400 – Elektro a sdělovací objekty 

Objekty řady 400 řeší přeložky vedení NN, VO a místní telefonní síť. Dále budou řešeny elektroměrové 
rozvaděče v areálech firem Regmont Metal s.r.o. a LAGARDE ECONOMY s.r.o. Jednotlivé objekty jsou 
popsány v kapitole 2.6.7 této zprávy. 

 

Řada 500 – Objekty trubních vedení 

Stavební objekty řady 500 řeší přeložky plynovodu STL. Jednotlivé objekty jsou popsány v kapitole 2.6.7 
této zprávy. 

 

Řada 800 – Objekty úpravy území 

Součástí řady 800 jsou dva stavební objekty řešící oplocení areálů fy. LAGARDE ECONOMY s.r.o. a 
pozemku p.č. 1576/3. Jednotlivé objekty jsou popsány v kapitole 2.6.7 této zprávy. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií tepla a teplé užitkové vody 

Stavba pozemní komunikace nevyžaduje připojení a spotřebu zdrojů energií, tepla a TUV 

 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nevyžaduje odběr vody. 

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Při užívání stavby budou vznikat odpady, které vznikají hlavně při údržbě a úklidu komunikace. 

Během stavby se jedná hlavně o odpady související s výstavbou, jako jsou asfaltové směsi, ředidla, 
nátěry, cement, komunální odpad, atd. 

Ve fázi provozu bude nakládání s odpady zajištěno v souladu s legislativou platnou v době provozu. 
Veškeré náležitosti nakládání s odpady budou záležitostí správce komunikace. Ukládání odpadů bude 
řešeno v souladu se zákonem o odpadech - řešit ve smyslu platné legislativy. 
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Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými předpisy dle 
charakteru materiálu. Jedná se o následující dokumenty: 

zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve znění zákona 
č. 275/2002 Sb. 

vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů: 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze 
stavební činnosti si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

Vytěžená nevhodná zemina bude rovněž odvážena na skládku. 

Odpadní dešťové vody ze staveniště budou vypouštěny do silničních příkopů. Voda vypouštěná ze 
staveniště musí být vedena přes usazovací jímku, ve které bude zbavena nečistot. 

Odpadní splaškové vody – na staveništi bude použito chemické WC. 

Vyfrézované asfaltové vrstvy vozovky budou z části použity k zásypu nezpevněné krajnice, nevyužitý 
materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby k dalšímu použití. 

Odpady budou vznikat zejména při demolicích stávajících objektů a vozovek, zemních pracích, 
pokládání jednotlivých vrstev vozovek a při dokončovacích pracích, eventuálně při likvidaci následků 
havarijních situací vzniklých při výstavbě. Během stavebních činností budou vznikat také odpady vázané na 
provoz zařízení staveniště. Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru zařízení staveniště, budou 
mít charakter zejména přípravných a servisních činností. 

Při odstraňování stávající konstrukce vozovky dojde k výzisku zejména odpadu konstrukčních vrstev. 
Jelikož je stavba obchvatu postavena prokazatelně po roce 2000, nebylo provedeno vzorkování a 
nepředpokládá se odpad s dehtovým pojivem. 

Veškerá přebytečná zemina musí být odvezena na skládku odpadu. S nebezpečnými odpady může 
zhotovitel nakládat pouze na základě souhlasu věcně místně příslušného orgánu státní správy. Odpady 
musí být shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech. Původce odpadů je zodpovědný za nakládání s odpady po dobu jejích využití nebo odstranění. 
Pokud by v průběhu realizace stavby docházelo k mísení jednotlivých druhů odpadů, musí mít původce 
platný souhlas místně příslušného orgánu státní správy dle ust. §8 16 ods. 2 zákona o odpadech. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s 
tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit ji 
do nepropustné nádoby a vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží k odsouhlasení. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Případné požadavky jsou uvedeny v samostatných objektech řady 400. 

 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Hlavní objekty jsou veřejně přístupné komunikace II. a III. třídy bez chodníků. Součástí je příprava pro 
přechod pro chodce v dopravním ostrůvku na křižovatkové větvi směr Karlovy Vary. Příprava spočívá ve 
snížených obrubnících na nášlap 0,02 m a osazení hmatových pásů pro osoby s omezenou orientací. 
Bezbariérové řešení je navrženo dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při provozu stavby a jejím užívání bude zajištěna dodržováním zákona 361/2000Sb. Zákon 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších vyhlášek, společně s navrženým dopravním 
značením. 
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Po dobu výstavby budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky, především BOZP všech osob 
pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. 

 

2.6. Základní technický popis stavebních objektů 

a) Popis současného stavu 

Křižovatka silnic II/214 a III/2148 je ve stávajícím stavu řešena jako styková se sjezdem do areálu fy. 
LAGARDE ECONOMY s.r.o. Maximální dovolená rychlost na hlavní komunikaci je 70 km/h. Z důvodu 
výstavby logistických center v okolí a předpokládanému nárůstu kamionové dopravy ve směrech Karlovy 
Vary – Cheb - Podhrad byla navržena okružní křižovatka. 

 

b) Popis navrženého řešení 

Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová s návrhovými parametry: 

Průměr křižovatky  40 m 

Šířka okružního pásu   5,10 m 

Šířka prstence   1,50 m 

Šířka vjezdových větví  4,50 m (5,00 m) 

Šířka výjezdových větví  5,00 m 

Maximální povolená rychlost 50 km/h (snížena před křižovatkou) 

Ochrany a přeložky inženýrských sítí:  Řešeno samostatnými stavebními objekty 

 

2.6.1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 111 – Okružní křižovatka 

SO 112 - Větev OK III/2148 Podhradská 

SO 175 – Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o. (Provizorní sjezd) 

SO 176 – Provizorní komunikace na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o. 

SO 182 – DIO 

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky se sjezdem do areálu fy. Lagarde Economy s.r.o. na 
křižovatku okružní. 

Křižovatka je situována v území nezastavěném, s výstavbou průmyslových areálů a logistických center. 

 

SO 111 Okružní křižovatka 

 

Stavební objekt řeší přestavbu stávající stykové křižovatky silnic II/214 a III2148 na křižovatku okružní. 
Křižovatka je umístěna tak, aby v co největší míře bylo využito stávající zpevnění. 

Křižovatka je navržena s přípravou na čtvrté rameno, do kterého bude výhledově zaústěna silnice 
„Červený most přes zhlaví nádraží, včetně úpravy přístupových komunikací“. Do doby připojení této 
výhledové komunikace bude do tohoto ramene napojen provizorní sjezd do areálu fy. LAGARDE ECONOMY 
s.r.o. 

Situační řešení 
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Severní větev je napojena na silnici II/214 směr Karlovy Vary. Jižní větev je napojena na silnici II/214 
směr hraniční přechod Svatý Kříž / Waldsassen. Východní větev křižovatky je napojena na silnici III/2148, 
totonapojení řeší stavební objekt SO 112. Na západní větev bude napojen provizorní sjezd na pozemek fy. 
LAGARDE ECONOMY s.r.o., který řeší stavební objekt SO 175. 

Návrhové parametry: 

Průměr křižovatky  40 m 

Šířka okružního pásu   5,10 m 

Šířka prstence   1,50 m 

Šířka vjezdových větví  4,50 m (5,00 m) 

Šířka výjezdových větví  5,00 m 

Maximální povolená rychlost 50 km/h (snížena před křižovatkou) 

Výškové řešení 

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice II/214. Výškové řešení 
jednotlivých větví a okružního pásu je zřetelné z výkresu D.1.1.1.3 Podélné profily. 

Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání vjezdových a výjezdových větví okružní křižovatky je navrženo dle průjezdných 
křivek návrhového vozidla. 

Všechny výjezdové větve mají šířku 5,00 m. Vjezdové větve severní, jižní a západní jsou navrženy 
šířky 4,50 m a větev východní má šířku 5,00 m. 

Příčný sklon vozovky na okružním pásu je navržen 2,50 % a prstence 6,0 % směrem od středu okružní 
křižovatky. 

Sjezdy 

Na okružní křižovatku bude napojen sjezd do areálu fy. LAGARDE ECONOMY s.r.o. Tento sjezd je 
řešen samostatným stavebním objektem SO 175. 

 

SO 112 Větev OK III/2148 Podhradská 

 

Stavební objekt řeší napojení nové okružní křižovatky na silnici III/2148. 

Situační řešení 

Stavební objekt je napojen na východní větev okružní křižovatky (SO 111). Napojení je řešeno 
směrovým obloukem o poloměru R = 170 m v délce 26,18 m. 

Výškové řešení 

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice III/2148 a výškové řešení 
okružního pásu. 

Niveleta od jízdního pásu okružní křižovatky stoupá ve sklonu +1,85% v délce 4,90 m, následně se 
pomocí technologického zaoblení napojuje na sklon +1,22% až do KÚ, kde se napojuje na výšku stávající 
nivelety komunikace III/2148. Podélný sklon řešeného objektu SO112 po celé délce stoupá +1,22% od 
okružní křižovatky. 

Příčné uspořádání 

Výrazný podíl na příčném uspořádání větve III/214 8 má příčné a situační uspořádání okružní 
křižovatky a napojení na konci úseku na stávající šířku komunikace. Příčný sklon větve je od okružního pásu 
střechovitý cca 2,20% a dále se překlápí do jednostranného pravého, ve kterém se napojuje na stávající 
stav. 

Větev je navržena s minimálními šířkovými parametry: 

  Šířka jízdního pruhu   3,50 m 
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  Šířka zpevněné krajnice  0,50 m 

Sjezdy 

Na větvi se nenachází žádné sjezdy. 

 

SO 175 Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o. (Provizorní sjezd) 

Stavební objekt řeší provizorní sjezd na pozemek firmy LAGARDE ECONOMY s.r.o., který bude 
napojen na západní větev okružní křižovatky (SO 111). 

Sjezd bude provozován do doby výstavby silnice „Červený most přes zhlaví nádraží, včetně úpravy 
přístupových komunikací“. 

 

Situační řešení 

Provizorní sjezd vychází ze západního ramene okružní křižovatky a je napojen na vnitroareálovou 
komunikaci, kterou vybuduje majitel pozemku. Směrové vedení se skládá z přímého úseku a směrových 
oblouků o poloměru R = 50 m. Celková délka objektu je 90 m. 

Výškové řešení 

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení areálové komunikace a na 
výškové vedení okružního pásu OK.  Maximální podélný sklon je navržen 4,50%. 

Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání vychází z napojení na OK. Sjezd je široký 8,0 m-. Je dimenzovaný na průjezd 
dvou návěsových souprav. 

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,50 %. 

Ostatní vybavení komunikace 

Na vjezdu do areálu budou osazeny vrata, která jsou řešena s areálovým oplocením objektem SO 861. 

 

SO 176 Provizorní komunikace na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o. 

Stavební objekt řeší provizorní napojení pozemku LAGARDE ECONOMY s.r.o. během výstavby 
okružní křižovatky. Stavební objekt je navržen z důvodu nutnosti zachovat přístup pro kamionovou dopravu  
do areálu společnosti i během stavby. 

 

Situační řešení 

Provizorní napojení areálu je řešeno z účelové komunikace na pozemku p.č. 2395/24. Komunikace je 
95 m dlouhá a skládá se ze dvou přímých úseků a jednoho směrového oblouku o poloměru R = 15 m. 

Výškové řešení 

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení areálové a účelové komunikace a 
je vedeno po terénu. 

Příčné uspořádání 

Komunikace je navržena o šířce 6,0 m s krajnicemi šířky 0,30 m a příčným sklonem vozovky 
jednostranným 3,00 %. 

 

SO 182 DIO 

Náplní objektu SO 182 je svislé a vodorovné dopravní značení během výstavby okružní křižovatky. 



II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad 
DUSP/PDPS 
B. Souhrnná technická zpráva 

Praha, 10/2020   17/37 

Svislé dopravní značení bude provedeno jako přenosné ve shodě s TP 66. Vodorovné značení bude 
provedeno pomocí provizorní úpravy dle TP 66. 

Užity budou zejména značky upravující rychlost a provoz, dále vodící desky se světelnou výstražnou 
signalizací. Součástí přechodného dopravního značení budou provizorní informační značky směrové. 

 

2.6.2. Mostní objekty a zdi 

Mostní objekty a zdi nejsou součástí stavby. 

 

2.6.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Křižovatka a její větve je odvodněna příčným a podélným sklonem do silničních příkopů, případně do 
okolní zeleně. Příkop mezi jižní a východní větví bude prohlouben a zaústěn do nového trubního propustku 
DN 800. Příkop mezi východní a severní větví bude výškově upraven, bude osazen příkopovou tvárnicí a 
zaústěn do stávající horské vpusti. 

Součástí objektu je výstavba nového trubního propustku DN 800 na východní větvi. Stávající 
propustek bude zasypán. 

Okolí propustku bude vydlážděno z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového lože C 20/25n – XF3. 

 

2.6.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Tunely nejsou součástí stavby. 

 

2.6.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Obslužná zařízení nejsou součástí stavby. 

 

2.6.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Součástí objektu je osazení silničních jednostranných ocelových svodidel ÚZ-N2. 

Na jihozápadní straně je navrženo svodidlo délky 36 m z důvodu ochrany stožáru VO. 

Na jihovýchodní straně je navrženo svodidlo v délce 44 m, které se na jižní straně okružní křižovatky 
napojuje na stávající svodidlo. Svodidlo je zde navrženo z důvodu strmých svahů příkopů. 

Na severozápadní straně je navrženo svodidlo délky 52 m., které je na severní straně napojeno na 
stávající svodidlo. Svodidlo je zde navrženo z důvodu ochrany stožáru VO. 

Na severovýchodní straně je navrženo svodidlo délky 79 m, které je z obou stran napojeno na stávající 
svodidla 

 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály 

Součástí objektu je návrh nového vodorovného dopravního znační v souladu s vyhláškou 
294/2015 Sb. a TP 133. 

Vodorovné dopravní značení je navrženo v souladu s TP 65, TP 133 VL, TKP 14 a PPK - VZ. Značení 
bude provedeno ve shodě s ČSN EN 1436+A1, ČSN EN 1790 a dalších dle požadavku TKP 14. Provedeno 
bude ve dvou fázích. Nejprve barvou a po zaježdění v plastu. Použitý materiál musí mít dostatečné 
retroreflexní vlastnosti. 

Návrh dopravního značení je součástí Situace dopravního značení. Navrženy jsou zejména podélné a 
příčné čáry pro vedení provozu a dopravní stíny. 
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Vodorovné značení bude na svých začátcích a koncích úpravy komunikace napojeno plynule na 
stávající dopravní značení.  

Navržené dopravní značení je v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. 

Svislé dopravní značení bude provedeno dle zásad TP 65, TP 100, VL 6 a TKP 14. Velikost štítu 
dopravních značek bude standardní, třída retroreflexe RA2. Fólie a štíty budou provedeny v souladu s PPK-
SZ, PPK-FOL a PPK-ZNA. 

Sloupky budou kotveny do betonových základů z C 16/20 XF2. Provedení v souladu s TKP 14 a 18. 

Návrh dopravního značení je součástí přílohy C4 - Situace dopravního značení. Navrženy jsou zejména 
dopravní značky upravující přednost a dále pak informační provozní a informační směrové. 

Demontované svislé dopravní značení, bude v maximální míře znovu použito v novém návrhu SDZ. 

Velkoplošné dopravní značení bude upraveno v rámci RDS v koordinaci s ŘSD a Policií ČR. 

c) Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení řeší samostatný stavební objekt SO 441. Popis objektu viz kapitola B.2.6.7. 

 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 

Ochrany proti vniknutí živočichů na komunikaci nejsou navrhovány. 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Clony a sítě proti oslnění nejsou navrhovány. 

 

2.6.7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) Výčet objektů 

SO 001 – Demolice objektu na parcele st. 3445 

SO 002 - Demolice objektu na parcele st. 3446 

SO 331 – Přeložka kanalizačního vedení DN 400 

SO 332 – Přeložka kanalizační přípojky k parcele st. 2339 a 1576/3 

SO 341 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje 

SO 342 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s.r.o. 

SO 343 - Ochrana vodovodu DN 150 

SO 411 - Křižovatkové pole vedení VN se sil. II/214 (Podhradská)SO 421 -  

SO 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče – Regmont metal 

SO 431 - Přeložka a ochrana kabelů NN 

SO 441 - Přeložka veřejného osvětlení 

SO 461 – Přeložka SEK - CETIN 

SO 521 – Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje 

SO 522 – Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s.r.o 

SO 861 – Oplocení areálu LAGARDE ECONOMY s.r.o. 

SO 862 - Oplocení pozemku 1576/3 
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b) Základní charakteristiky 

 

SO 001 Demolice objektu na parcele st. 3445 

Stavební objekt řeší demolici jednopodlažní zděné haly o rozměrech 25 x 9,4 m, nepodsklepenou, se 
sedlovou střechou. 

 

SO 002 Demolice objektu na parcele st. 3446 

Stavební objekt řeší demolici kancelářského objektu o rozměrech 29 x 4 m, nepodsklepený, s rovnou 
střechou. 

 

SO 331 Přeložka kanalizačního vedení DN 400 

Vzhledem k přestavbě křižovatky komunikací II/214 a III/2148 ze stykové na okružní je navržena 
přeložka stávající kanalizace, která je výstavbou dotčena. Stávající kanalizační řad bude prodloužen na 
druhou stranu za komunikaci III/2148 směřující na Podhrad. Přeložka kanalizačního řadu z plastového 
potrubí PP DN 400 SN 12 je na začátku napojena ve stávající revizní šachtě, podchází kolmo zmíněnou 
komunikaci a na druhé straně je vedena v souběhu se silničním příkopem. Do kanalizace je zaústěn 
stavební objekt kanalizační přípojky SO 332. Celková délka přeložky je 46 m, součástí jsou tři revizní šachty. 

 

SO 332 Přeložka kanalizační přípojky k parcele st. 2339 a 1576/3 

Vzhledem k přestavbě křižovatky komunikací II/214 a III/2148 ze stykové na okružní je navržena 
přeložka stávající kanalizační přípojky, která je výstavbou přímo dotčena. Stávající kanalizační přípojka bude 
navrženým potrubí PP DN 200 mm SN 10 vedeným podél komunikace svedena do revizní šachty Š03 
navržené v rámci stavebního objektu SO 331. Celková délka přeložky je 7 m, součástí jsou dvě plastové 
revizní šachty DN300 mm. 

 

SO341 Přeložka vodovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje 

Vzhledem k přestavbě křižovatky komunikací II/214 a III/2148 ze stykové na okružní je navržena 
přeložka stávající vodovodní přípojky PE d.40 mm, která je výstavbou přímo dotčena. Přeložka vodovodní 
přípojky je na začátku napojena na stávající vodovodní řad PVC DN 150 mm ve stávající vodoměrné šachtě 
východně od komunikace II/214 směřující na Karlovy Vary. Vodovodní přípojka podchází zmíněnou 
komunikaci a následně je opět napojena na stávající potrubí. Celková délka přeložky je 31 m. V místě pod 
komunikací je vodovodní přípojka uložena v plastové chráničce PE d. 90 mm délky 21 m. Rušena část 
vodovodní přípojky v celkové délce 51 m bude odpojena a v místě stavby odstraněna. 

 

SO342 Přeložka vodovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s.r.o. 

Vzhledem k přestavbě křižovatky komunikací II/214 a III/2148 ze stykové na okružní je navržena 
přeložka stávající vodovodní přípojky PE d.40 mm, která je výstavbou přímo dotčena. Přeložka vodovodní 
přípojky je na začátku napojena na stávající vodovodní řad PVC DN 150 mm ve stávající vodoměrné šachtě 
východně od komunikace II/214 směřující na Karlovy Vary. Vodovodní přípojka podchází zmíněnou 
komunikaci, pokračuje v souběhu za náspem okružní křižovatky, kolmo podchází sjezd do areálu LAGARDE 
ECONOY s.r.o. a následně je opět napojena na stávající potrubí. Celková délka přeložky je 88 m. V místech 
podchodu pod komunikací je vodovodní přípojka uložena v plastových chráničkách PE d. 90 mm délky 21 m 
a 22 m. Rušena část vodovodní přípojky v celkové délce 60 m bude odpojena a v místě stavby odstraněna. 

 

SO343 Ochrana vodovodu DN 150 

Vzhledem k přestavbě křižovatky komunikací II/214 a III/2148 ze stykové na okružní je navržena 
ochrana stávajícího vodovodního potrubí 2x PVC DN 150 mm v celkové délce 20 m minimálně v šíři 
ochranného pásma a to 1 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. V místě příčného přechodů stávajícího 
vodovodu pod komunikací je navrženo jako ochranné opatření proti zvýšenému zatížení při sníženém krytí 
potrubí během stavby okružní křižovatky dočasné umístění betonových panelů 3x1,5 m tloušťky 150 mm 
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uložených na stěrkopískovém podsypu tloušťky 150 mm. Panely budou umístěny minimálně 0,5 m nad 
potrubím. Rozsah a umístění panelů je nutno přizpůsobit skutečné poloze potrubí. Podle postupu prací na 
tělese silnice se ochranná plocha z panelů zruší. Hutnění pláně a konstrukčních vrstev bude probíhat se 
zvýšenou opatrností. 

 

SO 411 Křižovatkové pole vedení vn se sil. II/214 (Podhradská) 

K prověření polohy venkovního vedení vn vůči stavbě okružní křižovatky bylo zavedeno toto číslo SO, i 
když se nejedná o stavební objekt stavby ve smyslu DUSP. 

Výstavba okružní křižovatky (OK) v místě původní stykové křižovatky se sil. II/214 (Podhradská) bude 
probíhat v ochranném pásmu dvojitého venkovního vedení 22kV v majetkové správě a.s. ČEZ Distribuce. 
S ohledem na toto křižovatkové pole s novou OK, jejíž niveleta vozovky bude v místě křížení jen nepatrně 
vyšší, nechal projektant zaměřit řetězovku spodního vodiče uvedeného vedení. Z uvedeného zaměření 
spodního vodiče, resp. z přepočtu průhybu na mezní stav (zde 40ºC), vyplývá, že křižovatka vedení proti 
navrhované mírně zvýšené niveletě vozovky okružní křižovatky vyhovuje podmínkám PNE 33 3301 ed.3. V 
této souvislosti se ale konstatuje, že napnutí vodičů stávajícího vedení neodpovídá běžně používanému 
základnímu namáhání (-5+z) pro danou námrazovou oblast a doporučuje se "dopnutí" vodičů pro zajištění 
rezervy v podjezdné výšce pro vyšší náklady. Výkresová část podélného profilu v místě křižovatkového pole 
(viz příloha č. 1) bude předána zadavateli stavby pro další jednání s majitelem vedení v rámci přípravy 
stavby. Předpokládá se doporučená úprava "dopnutí" vodičů stávajícího vedení. 

Obdobná kontrola křížení byla provedena i v místě příjezdu v Podhradské ul. k OK (od Podhradu), kde 
dochází ke křížení stávajícího odbočného vedení vn k transformační stanici CH 0908 Staviva (u internátní 
školy). Zde budou pro splněny podmínky výše zmíněné normy s dostatečnou rezervou (viz příloha č. 2). 

 

SO 421 Přeložka elektroměrového rozvaděče - REGMONT METAL 

V souvislosti s výstavbou okružní křižovatky bude dotčena rozvodná distribuční síť NN (ČEZ Distribuce) 
a s tím i související elektroměrový pilíř v majetku společnosti Regmont Metal na pozemku fy Lagarde 
Economy. Nový elektroměrový rozvaděč bude v souvislosti s přeložkou distribuční sítě umístěn o cca 6-7m 
blíže k objektu firmy s osazením do rohu oplocení firmy Lagarde Ekonomy. Do nového elektroměrového 
rozvaděče budou po odkrytí, přenesení a zkrácení zavedeny původní kabely napájecího i ovládacího 
rozvodu odběratele (fy Regmont Metal). 

 

SO 422 Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LAGARDE 

Obdobně bude v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky dotčena i dále pokračující rozvodná 
distribuční síť NN a s tím i související elektroměrové pilíře, jakož i kabelové rozvody a osvětlení areálu v 
majetku společnosti Lagerde Economy. Nové rozvaděče budou v souvislosti s přeložkou distribuční sítě 
umístěny společně do rohu oplocení jak v jihozápadní části (společně s rozvaděčem fy Regmont Metal), tak i 
v místě nově budovaného vjezdu v jižní části areálu (viz výhledová větev směr centrum). Nově budou 
položena a připojena vedení odběratele do haly 2 a 3 areálu a bude vyhledán a napojen i kabel do haly 
pronajimatele Historik Rally (garáž 2). Nahrazeno bude i osvětlení areálu v rozsahu rozvaděče a dvou 
světelných bodů (stožárů). 

 

SO 431 Přeložka vedení NN (ČEZ Distribuce) 

V souvislosti s výstavbou okružní křižovatky sil. II/214 v ulici Podhradská (u Prefy) bude dotčeno 
kabelové vedení NN distribučního rozvodu a.s. ČEZ Distribuce. Předpokládá se přeložka podél pozemku fy 
Lagarde Economy (p.č. 1578/10) v celkové délce cca 100m. Současně s tím bude třeba postavit novou 
přípojkovou (příp. rozvodnou) skříň k připojení fy Regmont Metal a sila fy Lagarde Ekonomy. Obdobně bude 
provedeno nové, resp. přemístěné připojení odběrů vložením přípojkové skříně u instalovaných vjezdových 
vrat pro firmu Lagarde Economy (2×přemístěný, příp. jeden sloučený odběr). V části trasy ve směru od TS 
CH 0908 (Staviva) budou uloženy dva kabely AYKY 3×240+120mm² s ukončením ve stávající rozpojovací 
skříni P 100 (SR 822). Tyto kabely nahradí od sil. II/214 kabely původní dotčené stavbou. 

Návrh trasy přeložky bude použit jako příloha „Žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy“ ve 
smyslu §47 čl. 2 zákona 458/2000. 
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SO 441 - Přeložka veřejného osvětlení 

Při výstavbě okružní křižovatky (OK) v Podhradské ulici (u Prefy) bude dotčena stávající osvětlovací 
soustava města. Ta je v daném místě tvořena samostatnými ocelovými osvětlovacími stožáry napájené 
kabelovým vedením. Novým tvarem křižovatky budou dotčeny 3 světelné body (stožáry) veřejného osvětlení 
původní stykové křižovatky a v této souvislosti i napájecí kabely. Jejich náhrada čtyřmi novými stožáry s 
výložníkem a LED svítidlem vč. kabelového připojení je obsahem prací daného objektu. U pátého 
(stávajícího) stožáru osvětlení křižovatky dojde k náhradě stávajícího svítidla za svítidlo shodné s ostatními 
příslušnými k okružní křižovatce. 

Vzhledem k předpokladu provádění stavby za omezeného silničního provozu navrhuje se provedení 
přeložky ve dvou samostatných etapách. V první budou provedena kabelová propojení, která zajistí 
osvětlenost od křižovatky ve směru Svatý Kříž i ve směru Karlovy Vary. Navíc se pro zabezpečení silničního 
provozu při stavbě OK navrhuje postavení jednoho stožáru na její severní straně se zvýšeným betonovým 
základem (viz pozdější dosypání násypu OK) již v této etapě vč. kabelového připojení. 

Nová část sítě v.o. bude předána do majetkové správy města Cheb. Provoz zajišťuje firma Chetes. 

 

SO 461 Přeložka SEK - CETIN 

Při výstavbě okružní křižovatky (OK) v Podhradské ulici (u Prefy) bude dotčena stávající místní 
telefonní síť příslušná k  rozvaděči SR 241 Cheb, resp. i k rozvaděči UR 1823 v celkovém rozsahu cca 
180m. Před zhotovením nového tělesa vlastní okružní křižovatky bude proveden kabelový protlak pod sil. 
II/214 i v Podhradské a následně i pokládka nových kabelových délek i optotrubek. Přemístěn, resp. 
postaven, bude v nové poloze i účastnický rozvaděč UR 1254. Následně bude provedeno přepojení kabelů a 
optotrubek, budou provedena kontrolní měření a bude zhotoven polohopis vč. geodetického zaměření. 
Odpojené kabely a optotrubky budou demontovány.  

Schválená projektová dokumentace tohoto SO bude přílohou Smlouvy o realizaci překládky SEK, 
kterou uzavře stavebník se společností CETIN a.s.. 

 

SO521 Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje 

Vzhledem k přestavbě křižovatky komunikací II/214 a III/2148 ze stykové na okružní je navržena 
přeložka stávající plynovodní přípojky PE d.40 mm, která je výstavbou přímo dotčena. Přeložka plynovodní 
přípojky je na začátku napojena na stávající potrubí PE d.40 východně od komunikace II/214 směřující na 
Karlovy Vary. Plynovodní přípojka podchází zmíněnou komunikaci a následně je přivedena do stávajícího 
sloupku HUP. Celková délka přeložky je 40 m. V místě pod komunikací je plynovodní přípojka uložena 
v plastové chráničce PE d. 90 mm délky 21 m. Rušena část plynovodní přípojky v celkové délce 36 m bude 
odpojena, odplyněna a v místě stavby odstraněna. 

 

SO522 Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s.r.o. 

Vzhledem k přestavbě křižovatky komunikací II/214 a III/2148 ze stykové na okružní je navržena 
přeložka stávající plynovodní přípojky PE d.40 mm, která je výstavbou přímo dotčena. Přeložka plynovodní 
přípojky je na začátku napojena na stávající potrubí PE d.40 vyvedeného ze stávajícího sloupku HUP 
východně od komunikace II/214 směřující na Karlovy Vary. Plynovodní přípojka podchází komunikaci – sjezd 
do areálu a následně je napojena na stávající potrubí. Celková délka přeložky je 53 m. V místě pod 
komunikací je plynovodní přípojka uložena v plastové chráničce PE d. 90 mm délky 23 m. Rušena část 
plynovodní přípojky v celkové délce 45 m bude odpojena, odplyněna a v místě stavby odstraněna. 

 

SO 861 Oplocení areálu LAGARDE ECONOMY s.r.o. 

Stavební objekt řeší úpravu oplacení areálu LAGARDE ECONOMYs.r.o. Oplocení bude provedeno 
z pletiva. Oplocení bude připevněno na ocelových sloupcích Ø 60,3 x 2,90 mm. V oplocení je umístěna 
jedna dvoukřídlá brána šířky 8,2 m. 
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SO 862 Oplocení pozemku p.č. 1576/3 

Stavební objekt řeší úpravu oplacení pozemku p.č. 1576/3 z důvodu přeložky kanalizace SO 332. 
Oplocení bude provedeno z pletiva. Oplocení bude připevněno na ocelových sloupcích Ø 60,3 x 2,90 mm. 
V oplocení není umístěna branka ani brána. 

 

2.7. Základní popis technických a technologických objektů 

Technologická zařízení nejsou součástí stavby. Objekty spadající do technických zařízení jsou popsány 
v kapitole 2.6, jako součásti stavebních objektů. 

 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Z hlediska požární ochrany nepřestavuje výstavba OK a s ní souvisejících stavebních objektů, žádné 
riziko. Převážná část objektů je charakteru silničních. To jsou objekty, kde nejsou žádné problémy 
s ochranou proti vzniku požáru. 

Průjezdnost požárních vozidel po navrhovaných komunikacích je zajištěna jejich kategorii. Komunikace 
bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku. Nosnost na nápravu min. 80 kN. Na celé trase 
komunikace bude zajištěn průjezdný profil výšky min. 4,80m + 0,15m bezpečnostní vzdálenost. 

Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního zásahu 
jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem, případně únikem nebezpečné 
látky. 

Po dobu výstavby musí být, při uzavírce částí komunikací nebo snížení její nosnosti v objízdné trase, 
operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje o těchto skutečnostech v 
dostatečném předstihu prokazatelně informováno. 

 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

U předmětné stavby se kritéria tepelně technického hodnocení nestanovují. 

 

2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hluk 

Hygienické limity hluku jsou stanoveny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Konečné určení hygienických limitů hluku však náleží orgánu ochrany 
veřejného zdraví. 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se 
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k 
tomuto nařízení.  

Pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde 
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích, je pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 
korekce +10 dB. Tato korekce se použije i pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněném ostatním venkovním 
prostoru pro tento charakter hluku je tedy: 

denní doba       LAeq,T = 60 dB 

noční doba (chráněný venkovní prostor)    LAeq,T = 60 dB 

noční doba (chráněný venkovní prostor staveb)  LAeq,T = 50 dB 

Jedná se o opravu stávající komunikace III. třídy. 

Ovzduší 
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Přípustnou úroveň znečištění ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky určují hodnoty imisních limitů a 
četnost jejich překročení za kalendářní rok stanovené v zákoně č. 201/2012 Sb. Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů. Hodnoty imisních limitů pro vybrané látky znečišťující ovzduší a maximální počet 
jejich překročení za kalendářní rok a imisní limity pro troposférický ozón jsou uvedeny v příloze 1 tohoto 
zákona. Imisní pozadí je hodnoceno pro účely ochrany zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů. V následující 
tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek vyhlášené pro účely ochrany zdraví lidí. 

 
Tabulka 1 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a povolený počet jejich překročení 

Znečišťují
cí látka 

Doba průměrování 
Imisní 

limit 

Maximální počet 
překročení za kalendářní 

rok 

Oxid 
siřičitý SO2 

1h 350 μg/m3 24 

24h 125 μg/m3 3 

Oxid 
dusičitý NO2 

1 hodina 200 μg/m3 18 

1 kalendářní rok 40 μg/m3 0 

PM10 
24h 50 μg/m3 35 

1 kalendářní rok 40 μg/m3 0 

PM2,5 1 kalendářní rok 25 μg/m3 0 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg/m3 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg/m3 0 

Oxid 
uhelnatý CO 

maximální denní 
osmihodinový průměr 

10 mg/m3 0 

Pro VOC není stanoven imisní limit, je stanoven pouze pro benzen. 

 
Tabulka 2 Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Imisní limit * 

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng/m3 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng/m3 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng/m3 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m3 

 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být stavebníkem 
opatřeno měření radonového rizika. Pro řešenou stavbu nejsou potřebná žádná opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Pro řešenou stavbu nejsou potřeba žádná opatření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Potenciální zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativně ovlivňovaly, se v okolí stavby 
nevyskytují. 
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d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby nedojde ke zhoršení stávajících emisních a imisních zátěží. Nebude 
vznikat nová doprava a nedojde tedy k navýšení hlukové zátěže. 

Ochrana před hlukem nebyla v rámci stavební úpravy stávající komunikace řešena. Vlivem stavební 
úpravy a údržby stávající křižovatky se předpokládá, že nedojde k negativnímu dopadu na hlukovou zátěž. 

e) Protipovodňová opatření 

V rámci stavby nejsou navržena protipovodňová opatření. Předmětná stavba se nenachází v žádném 
záplavovém území. 

f) Ochrana před ostatními účinky 

Vzhledem k charakteru území není ochrana před sesuvy půdy pro tuto stavbu navrhována. 

V rámci stavby se jiné negativní vlivy nevyskytují. 

 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa a přeložky sítí technické infrastruktury nejsou součástí stavby OK Cheb - Podhrad. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Technická infrastruktury není součástí stavby OK Cheb - Podrhad. 

 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Jedná se o modernizaci křižovatky v extravilánu na silnici II/214 a silnici III/214. Křižovatka je navržena 
jako okružní s dvěma větvemi na silnici II/214 a jednou větví na silnici III/2148. Výhledově je naplánováno 
zaústění komunikace „Červený most přes zhlaví nádraží, včetně úpravy přístupových komunikací“ do 
okružní křižovatky. Do té doby bude na západní větev křižovatky napojen sjezd na pozemek fy. LAGARDE 
ECONOMY s.r.o. 

Úpravou křižovatky se zvýší bezpečnost provozu a kapacita křižovatky.  

Součástí stavby je příprava pro přechod pro chodce. Na větvi II/214 směr Karlovy Vary je navržena 
příprava pro přechod pro chodce přes dělící ostrůvek s aplikací prvků pro nevidomé dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb., tzn. nášlap obrubníku 0,02 m a osazené varovné a signální pásy z reliéfní dlažby 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Silnice II/214 i III/2148 jsou napojeny do silniční sítě. Výstavbou okružní křižovatky se napojení území 
na dopravní infrastrukturu nemění. 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru projektu si úprava nevyžádá řešení dopravy v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Součástí stavby je příprava pro přechod pro chodce. Na větvi II/214 směr Karlovy Vary je navržena 
příprava pro přechod pro chodce přes dělící ostrůvek s aplikací prvků pro nevidomé dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb., tzn. nášlap obrubníku 0,02 m a osazené varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Křižovatka je umístěna na stávající stykovou křižovatku, z toho vyplývají minimální terénní úpravy, které 
jsou nejvýraznější u západní větve křižovatky. Svahy tělesa budou ohumusovány a zatravněny. 

Kácení dřevinných prvků si vyžádá stavba provizorní komunikace do areálu fy. LAGARDE ECONOMY 
(SO 176). jeden strom podléhá povolení ke kácení, jedná se o náletové dřeviny. 

 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO U 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

Ovzduší 

V době stavebních úprav silnice lze očekávat nárůsty imisní zátěže zejména z pohledu krátkodobých 
(hodinových) koncentrací. Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané lokalitě lze předpokládat, že provoz 
staveništní dopravy nezpůsobí překračování imisních limitů. Při plánování stavby a výběru dodavatele je 
však nutné preferovat nasazení moderní techniky s nízkými emisními parametry. 

Provoz na řešené komunikaci je zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. Vzhledem k tomu, že 
stavební úpravou komunikace se charakter dopravy nezmění, lze předpokládat, že nedojde k nárůstu 
množství produkovaný emisí. 

Vzhledem k charakteru stavební úpravy nedojde ke zhoršení stávajících emisních a imisních zátěží. 
Nebude vznikat nová doprava, tedy z pohledu hlukové zátěže bude stav neměnný. 

Vliv na povrchové vody 

Splaškové vody vznikající v sociálním zařízení během realizace záměru budou zneškodňovány v 
souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nebudou ovlivňovat okolní 
povrchové vody. Po realizaci záměru nedojde k nárůstu podílu zpevněných ploch a ke zrychlení odtoku 
srážkových vod z území. 

Posuzovaná silnice je odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících podélných 
příkopů. 

Vzhledem k charakteru území a navrženému odvodnění se nepředpokládá změna vlivu stavby na 
povrchové vody oproti stávajícímu stavu. 

Vlivy na podzemní vody  

Nepředpokládá sezměna vlivu stavby na podzemní vody oproti stávajícímu stavu. 

Odpady 

Při užívání stavby budou vznikat odpady, které vznikají hlavně při údržbě a úklidu komunikace. 

Během stavby se jedná hlavně o odpady související s výstavbou, jako jsou asfaltové směsi, ředidla, 
nátěry, cement, komunální odpad, atd. 

Ve fázi provozu bude nakládání s odpady zajištěno v souladu s legislativou platnou v době provozu. 
Veškeré náležitosti nakládání s odpady budou záležitostí správce komunikace. Ukládání odpadů bude 
řešeno v souladu se zákonem o odpadech - řešit ve smyslu platné legislativy. 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými předpisy dle 
charakteru materiálu. Jedná se o následující dokumenty: 

zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve znění zákona 
č. 275/2002 Sb. 

vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem 

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů: 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze 
stavební činnosti si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

Vytěžená nevhodná zemina bude rovněž odvážena na skládku. 
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Odpadní dešťové vody ze staveniště budou vypouštěny do silničních příkopů. Voda vypouštěná ze 
staveniště musí být vedena přes usazovací jímku, ve které bude zbavena nečistot. 

Odpadní splaškové vody – na staveništi bude použito chemické WC. 

Vyfrézované asfaltové vrstvy vozovky budou z části použity k zásypu nezpevněné krajnice, 
nevyužitý materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby k dalšímu použití. 

Odpady budou vznikat zejména při demolicích vozovek, zemních pracích, pokládání jednotlivých vrstev 
vozovek a při dokončovacích pracích, eventuálně při likvidaci následků havarijních situací vzniklých při 
výstavbě. Během stavebních činností budou vznikat také odpady vázané na provoz zařízení staveniště. 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru zařízení staveniště, budou mít charakter zejména 
přípravných a servisních činností. 

Veškerá přebytečná zemina musí být odvezena na skládku odpadu. S nebezpečnými odpady může 
zhotovitel nakládat pouze na základě souhlasu věcně místně příslušného orgánu státní správy. Odpady 
musí být shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanovením zákona o 
odpadech. Původce odpadů je zodpovědný za nakládání s odpady po dobu jejích využití nebo odstranění. 
Pokud by v průběhu realizace stavby docházelo k mísení jednotlivých druhů odpadů, musí mít původce 
platný souhlas místně příslušného orgánu státní správy dle ust. §8 16 ods. 2 zákona o odpadech. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s 
tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit ji 
do nepropustné nádoby a vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží k odsouhlasení. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Při stavbě bude postupováno v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo 
úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopu. Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, 
budou chráněny bedněním připevněným bez poškození stromu. 

Během stavby je nutno chránit stávající stromy včetně jejich kořenového systému před poškozením. 
Jedná se především o: 

 Ochrana půdy v okolí stromů před pojížděním těžkou mechanizací a skládkováním 
stavebního materiálu 

 Oprava konstrukce v těsné blízkosti kmenů stromů 

Posuzovaná stavba neprochází žádným zvláště chráněným územím podle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (národní park, chráněná krajinná oblast, národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka), ani v jeho 
bezprostřední blízkosti. 

Posuzovaný úsek silnice není ve střetu s žádným regionálním nebo nadregionálním prvkem sítě ÚSES. 
Trasa posuzované přeložky nezasahuje do významného krajinného prvku ze zákona ani žádného 
registrovaného významného krajinného prvku. 

V zájmovém území neroste žádný památný strom evidovaný ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Realizace posuzovaného záměru nezpůsobí vyhubení žádného zvláště chráněného rostlinného druhu 
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Při terénním průzkumu nebyl na ploše záměru ani v jeho nejbližším okolí 
žádný takový rostlinný druh zaznamenán, a jeho výskyt, vzhledem k charakteru lokality, je 
nepravděpodobný.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Trasa silnice neprochází žádnou evropsky významnou lokalitou (EVL) podle směrnice Rady 
Evropských společenství č. 92/43/EHS, o stanovištích. 

V zájmovém území silnice nejsou vyhlášeny ani navrženy žádné ptačí oblasti dle směrnice Rady 
Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích). 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou z hlediska ochrany životního prostředí navrhována. 

 

 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Opatření k požadavkům civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva 

Stavba svým účelem, ani žádným ze svých objektů, nebude moci sloužit k ochraně civilního 
obyvatelstva. 

 

Řešení zásad prevence závažných havárií 

Protože se jedná o dopravní liniovou stavbu, je zdrojem rizik vzniku závažné havárie únik závadných 
nebo ropných látek do okolí. 

Seznam nebezpečných závadných látek (dále jen „nebezpečné látky“) je uveden v příloze č.1 k zákonu 
č.254/2001 Sb; tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné látky. Ropné jsou uhlovodíky a jejich 
směsi s bodem tuhnutí nižším než 40°C. 

Za havárii se vždy považují případy zhoršení nebo ohrožení jakosti vod ropnými látkami nebo dojde–li 
ke zhoršení jakosti vod v chráněných vodohospodářských oblastech ochranných pásmech nebo 
vodárenských tocích a jejich povodí. 

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno vniknutí 
závadných látek do povrchových nebo podzemních vod. 

Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením jinými látkami 
než odpadními vodami stanoví §39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Odpadní vody specifikuje §38 zákona 
č. 254/2001. Nakládání s odpadními vodami je závazně specifikováno. 

Systém prevence závažných havárií je stanoven zákonem č. 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 
havárií) 

V dalších stupních dokumentace bude vypracován podrobný havarijní plán stavby. 

 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Ze své podstaty stavba nemá nároky v průběhu své životnosti na spotřebu médií a hmot. V době 
výstavby bude docházet ke spotřebě médií a hmot v zařízení staveniště. Zhotovitel si smluvně zajistí a 
dohodne detailní způsob dodávky elektrické energie a vody pro staveniště s příslušným správcem sítě. 

b) Odvodnění staveniště 

Po dobu provádění stavby musí být staveniště v celém rozsahu odvodněno. Odtok vody bude zajištěn 
pomocí příčných a podélných sklonů do odtokových příkopů. Po výstavbě definitivních příkopů bude veškerá 
povrchová voda odváděna příkopy. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. Při provádění zemních prací musí být důsledně dbáno na 
dodržování zásad odvodnění dle ČSN 73 6133. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na stavbu budou příjezdy na staveniště přímo ze stávající komunikační sítě a nebude nutno budovat 
provizorní příjezdové komunikace. Zároveň se bude možno pohybovat po většinu doby výstavby v linii hlavní 
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trasy. Pro pohyb staveništní dopravy se tedy předpokládá, že budou sloužit zejména plochy uvnitř trvalého 
záboru. 

Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu pomocí staveništního rozvaděče. Předpokládá 
se, že pitná a užitková/technologická voda bude na stavbu dovážena. 

U výjezdů ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vyjíždějících vozidel ze 
stavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, 
prašnosti apod. Vliv na okolní pozemky bude formou dočasných a trvalých záborů, které jsou popsány dále. 
V případě dočasných záborů budou pozemky vráceny do původního stavu. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti stanovené 
NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. Za uspořádání 
staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bude staveniště předáno a který je převezme. V zápise o předání a 
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi. 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování 
a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana 
majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích. 

U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu osob 
do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol 
tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

Zhotovitel zajistí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest 
byly stále volné. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a 
povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Před započetím stavby bude dopravně inženýrské opatření projednáno a 
odsouhlaseno s místním dopravním inspektorátem. 

Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a 
viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a „Požárně poplachová směrnice“. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých 
hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 
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Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru 
staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 
staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. Veřejná prostranství a 
pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti 
(chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v 
náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a 
bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném 
rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od 
tohoto požadavku neustoupí. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 
prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Konstrukce a použité 
materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí strojů a motorových vozidel je 
dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. Před zahájením zemních prací musí být na 
terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních 
vedení technického vybavení a jiných podzemních překážek. 

Požadavky na oplocení staveniště: 

Oplocení stavby je nutné v oblastech s předpokládaným pohybem lidí, to je v napojení na stávající 
komunikace. U ostatních částí stavby se pohyb lidí nepředpokládá. 

Kácení dřevin 

Stavba si vyžádá kácení náletových dřevin z důvodu výstavby provizorní komunikace do areálu sy. 
LAGARDE ECONOMY s.r.o., tyto dřeviny nepodléhají povolení ke kácení. 

Dřeviny v blízkosti stavby je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i 
kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího 
ohrožení bude ochráněna vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 

Trvalý zábor stavby je samostatně zpracován v části Souvisící dokumentace - Záborový elaborát. 
Pozemky trvalého záboru jsou vymezeny vnějšími hranicemi tělesa předmětné stavby, případně hranicemi 
pozemků. Během provádění stavebních činností mohou vzniknout i dočasné zábory na přilehlých 
sousedních pozemcích, zejména při napojování vozovky na sjezdy. Případné dočasné zábory budou zřízeny 
pro nezbytně nutnou dobu v co nejmenším rozsahu a budou předem domluveny zhotovitelem s příslušnými 
vlastníky dotčených pozemků a správcem dané sítě. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí trasy nejsou navrženy. V místě stavby se pěší nepředpokládají. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S vyzískaným materiálem bude nakládáno dle směrnice GŘ č. 6/2013. Odpadové materiály budou 
roztříděny dle katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016) a budou likvidovány na příslušných skládkách nebo 
místech k likvidaci určených. 

V případě zásahu do podkladních vrstev tvořených z PM s pojivem DEHET bude provedena likvidace a 
nakládání s nebezpečným odpadem dle TP 150. 

Podrobněji je nakládání s odpady řešeno v odpadovém hospodářství. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba je umístěna ve stávajícím vedení řešené komunikace. Většinu objemů materiálů tvoří 
odstraňované a nové konstrukce vozovky. 
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel je povinen: 

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných 
látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí 
postupovat dle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. 
Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště. V 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace 
alespoň do původního stavu. 

- osadit dopravně inženýrská opatření dle stanovené přechodné úpravy provozu 

Popis zajištění ochrany životního prostředí 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního 
prostředí. Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a 
takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají. 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

 

Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 
361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a 
občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli 
jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné 
hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky 
výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a 
provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich 
práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Hygienický limit ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq, se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru, denní a noční době a 
posuzované době. Základní hodnota akustického tlaku LAeq,T pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu 
činí 40dB, pro hluk ze stavby ve venkovních prostorech (s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického pulsu) činí 50 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na 
pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce. 
Tuto problematiku podrobně řeší §11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 

- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 

- dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne: 

 v době od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB 

 v době od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB 

 v době od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními 
chráněnými objekty. 

Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního hygienika ČR 
pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních 
hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou obytných a ostatních chráněných objekt, je možno 
navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke 
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stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 
30dB v noci. Projekt doporučuje pracovní činnost od 7:00 – 20:00 hod.  

Emise 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a 
vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z 
obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších nečistot 
přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, 
výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 

- Nařízení vlády 372/2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých 
spalovacích zdrojů 

- Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 
změně některých zákonů 

- Vyhlášku 12/2009, o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí 
skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 

Znečištění ovzduší vzniká spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a 
vypouštěním jejich zplodin výfuky do volného prostředí. K nim přistupuje znečištění ovzduší prachem z 
obrusu pneumatik, brzdového obložení a krytů vozovek, ze zbytku zimního posypu, prachu a dalších nečistot 
přenesených na vozovku, které je rozšiřováno jízdou vozidel. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, 
výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

- Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší; 

- Nařízení vlády 372/2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých 
spalovacích zdrojů 

- Zákon 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o 
změně některých zákonů 

- Vyhlášku 12/2009, o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí 
skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení 
nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace 
je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu 
budov, jinak projekt navrhuje vyloučit ze stavební činnosti vibrační hutnící stroje. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracovišti stanovené 
NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. Staveniště uspořádá v 
souladu se zpracovaným plánem BOZP a ve lhůtách v nich uvedených. Za uspořádání staveniště odpovídá 
zhotovitel, kterému bude staveniště předáno a který je převezme. V zápise o předání a převzetí se uvedou 
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických 
osob zdržujících se na staveništi. 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování 
a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana 
majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích.  
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U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu osob 
do prostoru ohroženého pádem do hloubky.  

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol 
tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

Zhotovitel zajistí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest 
byly stále volné. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a 
povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Před započetím stavby bude dopravně inženýrské opatření projednáno a 
odsouhlaseno s místním dopravním inspektorátem. 

Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a 
viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a „Požárně poplachová směrnice“. 

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 

Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých 
hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru 
staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 
staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. Veřejná prostranství a 
pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti 
(chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v 
náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a 
bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném 
rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od 
tohoto požadavku neustoupí. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí 
polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru 
staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 
staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. Veřejná prostranství a 
pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti 
(chodníky, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v 
náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a 
bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném 
rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od 
tohoto požadavku neustoupí. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 
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Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 
prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Konstrukce a použité 
materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí strojů a motorových vozidel je 
dovoleno pouze tehdy, je-li zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, 
staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. Před zahájením zemních prací musí být na 
terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních 
vedení technického vybavení a jiných podzemních překážek. 

Části stavby se nacházejí v ochranných pásmech inženýrských sítí, dopravních staveb a dalších. V 
ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k 
částem s nebezpečným napětím. V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a 
nebudou budovány objekty zařízení staveniště, výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro 
parkování vozidel a mechanismů. 

 

 

Přehled ochranných pásem 

Silniční ochranná pásma mimo souvisle zastavěné území obcí jsou určeny §30 zákona 13/1997 Sb. 
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti: 

• silnice I.tř - 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. pásu 

• silnice II.a III.tř. a MK - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. Pásu 

 

V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a 
za podmínek v povolení uvedených: 

• provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 

• provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k 
niveletě vozovky. 

Železnice 60 m od osy krajní koleje 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) v § 23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m, 

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce potrubí 
zvyšují o 1,0 m. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky nelze: 

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by 
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

- vysazovat trvalé porosty, 

- provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 

- provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak 
vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 
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Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v § 68. stavba: 15-313-0- I/20 Č. Budějovice, severní spojka stupeň: DUR str. 29/37 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který 
činí: 

- u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v 
zastavěném území obce, 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na 
obě strany, 

- u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 

- u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany 

- u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu. 

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v § 69 a příloze k zákonu. 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v § 46. 

 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 
vedení na obě jeho strany: 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 7 m, 

 pro vodiče s izolací základní 2 m, 

 pro závěsná kabelová vedení 1 m, 

- u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 12 m, 

 pro vodiče s izolací základní 5 m, 

- u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 15 m,(resp.20 m) 

- u napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně 20 m, 

- u napětí nad 400 kV 30 m, 

- u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, 

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.  

Ochranná pásma telekomunikačních vedení 

Ochranná pásma telekomunikačních vedení jsou určena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v § 102, § 
103: 

- podzemní vedení 1,5 m od krajního kabelu, 

- nadzemní vedení dle pravomocného rozhodnutí vydaného dle zvláštního právního předpisu 

- rádiové zařízení a rádiový směrový spoj dle rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu 

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: 

- bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní 
úpravy 
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- bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat 
konstrukce nebo jiná podobná zařízení 

Přehled vybraných právních předpisů k zajištění BOZP + PO na staveništi: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon).  

 Přehled vybraných právních předpisů k zajištění BOZP + PO na staveništi: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon). 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické 
látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
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 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli. 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. 

 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení). 

 Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (o požární prevenci). 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách. 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

 Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Poznámka: Všechny citované předpisy se užijí v platném znění.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru řešeného úseku komunikace se nepředpokládá zvláštní opatření pro užívání a 
značení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace bude probíhat během částečné uzavírky silnic II/214 a III/2148. Řešený úsek bude rozdělen 
do tří etap. Doprava bude částečně vedena objízdnými trasami, viz SO 182 DIO. 

Po dobu provádění bude přechodné dopravní značení udržováno čitelné a v dobrém technickém stavu, 
značení v rozporu s přechodnou úpravou bude zneplatněno dle zásad TP 66 a TP 65. Po dobu provádění 
musí být oblast přístupná pro zásah složek IZS, rezidenty a svoz odpadu. 

Konkrétní podoba navrženého dopravně inženýrského opatření musí být před zahájením stavby 
projednána s dotčenými orgány státní správy a odsouhlasena DI PČR. DIO musí reflektovat aktuální 
požadavky zastižené v místě a době provádění, které nemusí být v projektové přípravě známy. Musí 
být zajištěn přístup pro rezidenty, svoz odpadu a dále přístup pro IZS. V případě, že se stavba 
protáhne na více stavebních sezón, bude vždy dokončena ucelená etapa a bude provedeno plynulé 
napojení na stávající stav, aby byla zajištěna zimní údržba. 



II/214 + III/214 8 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad 
DUSP/PDPS 
B. Souhrnná technická zpráva 

Praha, 10/2020   37/37 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Návrh etap výstavby viz SO 182 DIO. Provádění jednotlivých etap je nutno řádně časově koordinovat 
se souvisejícími investicemi obcí, správců technické infrastruktury nebo soukromých investorů. V případě 
zastižení projektem nepředpokládaných skutečností je potřeba zajistit návaznou plynulost, minimalizovat 
dopravní opatření a provádět časovou koordinaci. 

Pokud bude stavba rozdělena do více stavebních sezón, bude vždy dokončena etapa jako celek a 
provedeno plynulé výškové napojení tak, aby byla umožněna zimní údržba komunikace. 

Návrh etap výstavby a objízdných tras je pouze rámcový. Detailní vedení objízdných tras a DIO, 
zpracuje, projedná a nechá odsouhlasit zhotovitel stavby na základě místních podmínek a požadavků 
v době provádění stavby. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zásady návrhu zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště (ZS) a jeho návrh si zajistí zhotovitel. Plochy pro ZS lze uvažovat na ploše v rámci 
záborů, které jsou nezbytně nutné pro provedení stavby a byly by stanoveny (zabrány) v každém případě. 

Přístupy ke stavbě jsou umožněny ze stávající komunikační sítě. S ohledem na vliv stavby je 
doporučeno v maximální míře využívat vnitrostaveništní plochy v rámci trvalého záboru. 

Vybavení ploch ZS, případně zpevnění a jiné úpravy ploch nejsou předmětem této dokumentace. 

p) Postup výstavby, rozhodující inženýrská opatření 

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silnic II/214 a III/2148, po etapách tak, aby byl umožněn 
průjezd vozidel. 

Předpokládaný termín stavby je v letech 2022 - 2023. Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý 
na udělení stavebního povolení, výběrovém řízení, zákonných lhůtách a rozhodnutí investora o zahájení 
stavby. 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

Konkrétní datum zahájení bude znám až po výběru zhotovitele realizace stavby a nabytí stavebního 
povolení. Konkrétní harmonogram provádění zpracuje zhotovitel stavby. 

Přesun stavebních hmot bude probíhat po stávajících silnicích II/214 a III/2148. 

8.2. Výkresy 

Situace viz příloha č. 3 této zprávy 

 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění prostoru křižovatky je navrženo ve stávajícím režimu. Rozsah odvodňovaných ploch a 
množství odváděné vody zůstává beze změny. Voda bude odváděna současným způsobem pomocí 
stávajících odvodňovacích zařízení, která budou pročištěny nebo prohloubeny. 

Stávající trubní propust bude zasypána. Pod východní větví OK je navržen nová trubní propust DN 800. 
 

 

 

 

 

V Praze, 10/2020 Ing. Martin Kouba 


