Smlouva o poskytovani sluzeb projektového manazera BIM

pro stavbu

,Karlovarské inovacni centrum*

kterou podle ustanoveni § 1746 odst. 2. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,, 0bcansky zdkonik ) uzaviraji:

DNESNI{HO DNE, MESICE A ROKU:

Karlovarsky kraj
se sidlem:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
zastoupeny:

Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary

70891168

CZ70891168

XAXXXXXXXXX

XXX XXX XXXX

Ing. Kvétou Hryszovou, vedouci odboru fizeni projektii

na stran¢ jedné jako objednatel (dale jen ,,0bjednatel*)

BIM Consulting s.r.o.
se sidlem:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zastoupeny:

Ol3anska 2643/1a, 130 00 Praha 3
07254253

CZ07254253

XXXXXXXXXX

XXX XXX XXXX

Ing. Vaclavem Linem, Ph.D., jednatelem

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C vlozka 297667

na stran¢ druhé jako zhotovitel (dale jen ,,projektovy manazer BIM®)

l.
Vymezeni pojmi

1. Pod néasledujicimi pojmy se pro ucely této smlouvy rozumi (sefazeno abecedné):

a) BIM model — informa¢ni model stavby, ktery vytvoii zhotovitel s vyuzitim softwarového
nastroje pro BIM;

b) CDE - spolecné datové prostfedi (Common Data Environment) vyuzivané zicastnénymi
stranami projektu jako jediny zdroj informaci, ktery shromazd'uje, udrzuje a §ifi dalezité

schvalené dokumenty vytvarené v pribéhu projektu;
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c) DPH — dan z ptidané hodnoty ve smyslu ZDPH;

d) DPS — projektova dokumentace pro provadéni stavby;

e) OIR —dokument Informa¢ni pozadavky organizace (Organizational Information Requirements)
zpracovany pro objednatele spole¢nosti BIM Consulting s.r.0., se sidlem Praha 3, OlSanska
2643/1a, ICO 07254253;

f) koordinator BIM — osoba na strané zhotovitele, ktera vede proces BIM na projektu dle OIR a
BEP, kontroluje naplnéni BIM modelu, vyhodnoceni spravnosti dat obsazenych v BIM modelu,
navrhuje zmény casti BEP, reaguje na zmény projektu z pohledu procesu BIM a jejich
zapracovani do BEP a kontroluje naplnéni cilti projektu ke stanovenym milnikiim projektu;

g) metodika BIM — metodika (nebo téz proces) informac¢niho modelovani staveb (Building
Information Modeling);

h) BEP — dokument Plan realizace BIM dopracovany zhotovitelem na zakladé Navrhového planu
realizace BIM (PRE-BEP) po uzavieni Smlouvy o dilo a odsouhlaseny objednatelem;

i) PRE-BEP — dokument Navrhovy plan realizace BIM zpracovany pro objednatele na zakladé
dokumentu OIR spole¢nosti BIM Consulting s.r.o., se sidlem Praha 3, Olsanska 2643/1a,
1CO 07254253;

J) projekt —investi¢ni projekt objednatele s nazvem ,,Karlovarské inovacni centrum®, jehoZz cilem
je, zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby na zakladé ¢ehoZ bude mozno
nasledné realizovat stavbu,

k) Smlouva o dilo — smlouva o dilo, jez ma byt uzaviena mezi objednatelem a zhotovitelem a
jejimz predmétem jsou projektové prace, inzenyrska Cinnost a zajisténi potfebnych povoleni
stavby zhotovitelem,

I) spravce datového prostiredi — odpovédna osoba, jejiz ¢innosti jsou sprava CDE pro cely
projektovy tym (vcetné objednatele) a Skoleni uzivatelt.

m) stavba — ,,Karlovarské inovaéni centrum®, jez je cilem projektu;

n) stavebni zakon — zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi;

0) zakon o registru smluv — zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpist

p) ZDPH — zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist;

q) zhotovitel — zhotovitel projektové dokumentace ve smyslu Smlouvy o dilo;

r) zacastnéné strany projektu —zahrnuje objednatele, zhotovitele a projektového manazera BIM.

1.
Uvodni ustanoveni

Projektovy manazer BIM se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svij
naklad a nebezpeci, sjednané sluzby dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené sluzby
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

Ke dni uzavfeni této smlouvy probiha piiprava zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele, jehoz
vysledkem ma byt uzavieni Smlouvy o dilo na zpracovani projektové dokumentace a smlouvy
0 poskytovani sluZzeb autorského dozoru projektanta v ramci projektu ,,Karlovarské inovaéni
centrum®. Zhotovitel bude odpovédny za zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel realizoval projekt, v&etné napojeni na technickou
infrastrukturu, za vyuziti metodiky BIM v¢etné vytvofeni a predani BIM modelu u projektové
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dokumentace pro provadéni stavby. Za timto ucelem objednatel zajistil v ramci ptipravy projektu
zpracovani dokumentt OIR a PRE-BEP a poskytne je jako soucast zadavaci dokumentace v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele.

Utelem této smlouvy je naplnéni potfeby oObjednatele spolivajici v zajisténi vykonu funkce
projektového manazera BIM pro vyse uvedeny projekt, tedy zejména zajisténi expertni podpory
objednateli a zhotoviteli (jakozto za¢astnénym stranam projektu). Cinnost projektového manazera
BIM bude sméiovat k efektivnimu a bezproblémovému sdileni informaci o projektu v CDE a
k vytvoreni BIM modeld. Nasledné je uvazovano s vystavbou Stavby a vytvofeni BIM modelu ¢asti
stavby (tzv. ,,digitalniho dvojéete” stavby) tak, aby mohl slouzit jako zdroj dat pro implementaci
nastroje pro spravu a udrzbu stavby. Objednatel piedpoklada, Ze projektovy manazer BIM bude
svou ¢innost vykonavat vzdy ve snaze o co nejefektivnéjsi feSeni z hlediska spésné realizace
projektu a pro plnéni této smlouvy vyuzije osoby s odpovidajicim vzdélanim, zkuSenostmi a
manazerskymi dovednostmi.

Projektovy manazer BIM potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k plnéni této smlouvy a ze disponuje odbornymi znalostmi a takovou kapacitou,
které jsou nezbytné pro poskytovani sluzeb podle této smlouvy za dohodnutou smluvni cenu.

Il.
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek projektového manazera BIM provést na sviij ndklad a nebezpeci
pro objednatele dale uvedené ¢innosti, a to v souladu se vSemi zavaznymi pravnimi piedpisy, jakoz
i sjednanymi podminkami, a soucasné zavazek objednatele vysledek téchto Cinnosti prevzit a
zaplatit za n¢j projektovému manazerovi BIM cenu ve vysi a za podminek sjednanych touto
smlouvou.

Projektovy manazer BIM se zavazuje vykonat pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) konzultace, kontrola a pfipominkovani odborné problematiky tykajici se BIM v navrhu zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele projektu;

b) spoluprace v ramci zadavaciho fizeni v piipadé¢ ptipadnych Zadosti o vysvétleni nebo doplnéni
zadavaci dokumentace ze strany ucastniki nebo pfipadnych namitek ucastniki zadavaciho
fizeni tykajicich se odborné problematiky BIM;

€) nasledna kontrola, posouzeni a ptipominkovani Navrhovych plant realizace BIM (PRE-BEP),
které budou povinnou piilohou nabidek uéastnikti zadavaciho fizeni na dodavatele projektu;

d) Kkonzultace, kontrola a pfipominkovani navrhu Planu realizace BIM (BEP) projektu
dopracovaného zhotovitelem na zakladé dokumentu OIR a piedlozeného PRE-BEP v ramci
nabidky zhotovitele;

e) sledovani dodrzovani OIR a odsouhlaseného BEP v8emi z¢astnénymi stranami projektu;

f) navrhovani potfebnych tprav BEP a posuzovani navrha na tyto Gpravy vznesenych ostatnimi
zGcastnénymi stranami projektu po dobu provadéni projektovych praci;

g) pravidelnd kontrola naplnéni BIM modelu a vyhodnoceni spravnosti dat predavanych
zhotovitelem v ramci BIM modelu z hlediska dodrzeni BEP (spravné oznafovani prvki,
dodrzovani struktury dat atd.), v€etné prezentace vysledku kontroly objednateli a prtibézna
kontrola kolizi v BIM modelu véetné jejich posouzenti;

h) pribézna kontrola predavani modelu BIM ze strany zhotovitele v datovém prostiedi CDE a
koordinace se spravcem datového prostiedi, a to po celou dobu projektovych praci;

i) finalni kontrola BIM modelu v¢etné prezentace vysledku kontroly objednateli;
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J) prevod dat z CDE na interni ulozist¢ objednatele po ukonceni projektovych praci;

k) zajisténi spole¢ného datového prostiedi (CDE) po celou dobu plnéni az do doby ukonceni
ptevodu dat z CDE na interni uloZzisté objednatele po ukonéeni projektovych praci.

(\VA
Povinnosti projektového manazera BIM

1. Projektovy manazer BIM se zavazuje pifi vykonu c¢innosti podle této smlouvy provést taktéz
nasledujici tkony a ¢innosti:

- seznameni se s podminkami Smlouvy o dilo, ktera bude uzaviena mezi objednatelem
a zhotovitelem;

- spoluprace s ostatnimi zucastnénymi stranami projektu (zejména se zhotovitelem a jim
povéfenym Koordinatorem BIM) dle pravidel a podminek stanovenych v BEP a jeho
ptipadnych aktualizacich;

- informovani objednatele o v§ech zavaznych okolnostech, které se vyskytnou v priabéhu plnéni
této smlouvy a ptedkladani ndvrhi na ptislusna vhodna opatient;

- UcCast na fizeni o pfedani a pifevzeti projektové dokumentace dotené Casti stavby mezi
zhotovitelem a objednatelem.

2. Projektovy manazer BIM vyslovné prohlasuje, ze se pied uzavienim této smlouvy seznamil
s dokumenty OIR a PRE-BEP, které mu byly objednatelem poskytnuty pied uzavienim této
smlouvy.

3. Projektovy manazer BIM je povinen postupovat pii vykonu cinnosti dle této smlouvy
s vynalozenim odborné péce s ptihlédnutim ke zplsobu, dobé a mistu vykonu Cinnosti dle této
smlouvy a tak, aby bylo dosazeno uéelu této smlouvy, pti¢emz odpovida jak za fadny vykon své
¢innosti, tak i za vysledky této ¢innosti.

4. Projektovy manazer BIM postupuje pii vykonu ¢innosti podle této smlouvy samostatné, pii¢emz je
vazan pokyny objednatele.

5.  Objednatel ma pravo kontrolovat vykon ¢innosti provadénych projektovym manazerem BIM dle
této smlouvy. Zjisti-li, Ze projektovy manazer BIM porusuje svou povinnost, miize pozadovat, aby
zajistil napravu a provadél vykon &innosti dle této smlouvy fadnym zptisobem. Neucini-li tak ani
v piimétené dobé, mize objednatel odstoupit od smlouvy.

6. Projektovy manazer BIM je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pozadavkil, pfipominek a pokyni danych mu
objednatelem k plnéni prfedmétu této smlouvy, jestlize projektovy manazer BIM mohl tuto
nevhodnost zjistit pti vynalozeni odborné péce.

7. Projektovy manazer BIM je povinen bezodkladné informovat objednatele o vSech skutecnostech,
jez by mohly mit negativni vliv na plnéni této smlouvy, a to zejména ve vztahu k dobé plnéni
dle ¢l. VI. této smlouvy.

8. Projektovy manazer BIM se zavazuje prezentovat a piedavat vysledky svych ¢innosti dle této
smlouvy kontaktni osob¢é objednatele. Kontaktni osoba Objednatele se bude Gcastnit spole¢nych
jednani a porad organizovanych a sjedndvanych po vzajemné dohodé. Zapisy z té€chto jednani a
porad budou mit po vzdjemném odsouhlaseni a podpisu zastupci obou smluvnich stran platnost
zavaznych pokyntl.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Projektovy manazer BIM je povinen zachovat ml¢enlivost o vSech informacich a skutecnostech,
0 nichz se v souvislosti s vykonem ¢innosti dle této smlouvy dozvédél a které nelze sdélovat dalSim
osobam, nestanovi-li zvlastni pravni predpis jinak, a to zvlast¢ pfi plnéni Cinnosti uvedenych
v €L TII. odst. 2. pism. a) az ¢) této smlouvy. Poruseni této povinnosti se povazuje za podstatné
poruSeni smlouvy na strané projektového manazera BIM. Zavazek k ochrané informaci
objednatele, které objednatel oznaci za diivérné, plati i po zaniku zavazka z této smlouvy.

Projektovy manazer BIM se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu mezi pojistovnou a projektovym
manazer BIM v postaveni pojisténého na pojisténi odpovédnosti za Skody zptisobené pii vykonu
¢innosti dle této smlouvy s jednorazovym pojistnym plnénim ve vysi minimalné 1.000.000,- K¢ a
spolutcasti projektového manazera BIM ve vysi max. 10 %. Uvedena pojistna smlouva bude platna
a ucinna po celou dobu trvani této smlouvy. Naklady na pojisténi nese projektovy manazer BIM a
jsou zahrnuty ve sjednané cené dle ¢l. VII. této smlouvy.

Original nebo ovérenou kopii dokladu o uzavieni pojistné smlouvy ptredlozi projektovy manazer
BIM objednateli do 10 dnii od uzavieni této smlouvy, a to spole¢né s dokladem prokazujicim
zaplaceni pojistného na obdobi ode dne zahéjeni plnéni do dne jeho ukonceni, eventudlné
potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi. V pfipadé zmény
pojisténi predlozi projektovy manazer BIM objednateli novy doklad prokazujici uzavteni ptislusné
pojistné smlouvy nejpozd€ji do 15 dnti ode dne zmény pojisténi. Projektovy manazer BIM se
zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim plnéni dle této smlouvy u
pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.

Projektovy manazer BIM neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele nechat se pti vykonu
¢innosti dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou. Poruseni této povinnosti se povazuje za podstatné
poruSeni smlouvy na stran¢ projektového manazera BIM. Za tieti osobu nejsou povazZovani
povéreni zaméestnanci projektového manazera BIM.

Projektovy manazer BIM se zavazuje provadét dilo prostfednictvim nalezité kvalifikovanych a
odborné zpusobilych osob.

Projektovy manazer BIM se zavazuje, ze vykon Cinnosti projektového manazera BIM podle této
smlouvy bude provadét fyzicka osoba, ktera je uvedena v ¢l. XI. odst. 3. smlouvy. Zména této
osoby je mozZna pouze S piechozim souhlasem objednatele. Pokud se objednatel k pisemné Zzadosti
vyjadii nejpozdeji do 10 pracovnich dnti ode dne jejiho doruceni.

Nahrazeni osoby vykonavajici ¢innost Projektového manaZera BIM bez jejiho ptedchoziho
schvaleni Objednatelem dle pfedchoziho odstavce se povazuje za podstatné poruseni povinnosti
projektového manazera BIM vyplyvajicich z této smlouvy a oObjednatel mé& vedle prava
na odstoupeni od smlouvy téz pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dle ¢l. IX. odst. 5. této
smlouvy.

Projektovy manazer BIM se zavazuje poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost pro vykon
finan¢ni kontroly ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nekterych zékont (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdé€jsich
piedpist, a to v souvislosti s poskytovanym plnénim dle této smlouvy.
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V.
Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout projektovému manazerovi BIM veskerou souéinnost nezbytnou
k vykonu jeho ¢innosti dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje informovat projektového manazera BIM 0 uzavieni Smlouvy o dilo mezi
objednatelem a zhotovitelem a piedat projektovému manazerovi BIM elektronickou kopii Smlouvy
o dilo, a to bez zbytecného odkladu po jejim uzavieni.

VI.
Misto a doba plnéni

Mistem prezentace a piedani vysledkd ¢innosti projektového manazera BIM je sidlo objednatele.
Dale je mozné plnit predepsané ¢innosti v misté sidla zhotovitele pfipadné v sidle Spravce datového
prostiedi.

Projektovy manazer BIM se zavazuje poskytovat sluzby podle této smlouvy V nasledujicich

terminech:

a) Do 5 pracovnich dnti od vyzvani objednatele bude zahajena ¢innost uvedena v ¢l. IT1. odst. 2.
pism. a) této smlouvy, pfiCemZ tato ¢innost bude provadéna dle pokynt objednatele
a v zavislosti na postupu ptipravy zadavaciho fizeni na zhotovitele v ptedpokladaném terminu
uvedeném v harmonogramu nize.

b) Bezodkladné od vyzvani objednatele bude zahajena ¢innost uvedena v ¢l. I11. odst. 2. pism.
b) této smlouvy, pti¢emz bude tato ¢innost provadéna dle pokynt objednatele a v zavislosti
na terminy dané ZZVZ a prubéhem zadavaciho fizeni na zhotovitele stim, ze pfipadné

vysvétleni ¢i doplnéni nebo odpovédi na namitky ucastnikii budou zpracovany a predany
objednateli projektovym manazerem BIM nejpozdéji do 2 pracovnich dnu.
c) Bezodkladné od vyzvani objednatele bude zahajena ¢innost uvedena v €l. 111. odst. 2. pism. ¢)

této smlouvy, pficemz bude tato Cinnost provadéna dle pokyni objednatele a v zavislosti
na terminy dané ZZVZ a prib&éhem zadavaciho fizeni na zhotovitele stim, ze kontrola,
posouzeni a pfipominkovani Navrhovych plant realizace BIM (PRE-BEP) budou zpracovany
a predany objednateli manazerem BIM nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnt.

d) V prubéhu realizace projektu (tj. po uzavieni Smlouvy o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem az do prevzeti dokoncéené DPS objednatelem) budou provadény cinnosti
uvedené v ¢l ITl. odst. 2. pism. d) aZ k) této smlouvy, pfi¢emz, neni-li v odst. 3. tohoto ¢lanku
smlouvy stanovena pro nekteré z téchto Cinnosti zavazna lhita, budou tyto ¢innosti provadény
tak, aby mohly byt dodrzeny piedpokladané terminy uvedené v harmonogramu nize nebo
sdélené objednatelem dle odst. 4. tohoto ¢lanku smlouvy a byla zaji$téna plynula realizace
projektu.

Piedpokladany harmonogram realizace projektu a zavazné lhiaty a milniky pro plnéni
projektového manaZera BIM (v tabulce vyznaceno tu¢né):

Zavazna lhiita pro splnéni milniku Piedpokladany
Milnik Protektovy termin splnéni
Zhotovitelem rojektovym milniku
manaZerem BIM
Ptiprava a pribéh Terminy v prubéhu V priibéhu
zadavaciho Fizeni zadavaciho fizeni zadavaciho Fizeni | prosinec 2021 —
na zhotovitele jsou odvislé od zpracuje leden 2022
Projektovy
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termint stanovenych
ZZVZ.

manaZer BIM
odpovédi na
dotazy nejpozdéji
do 2 pracovnich
dni od zaslani
dotazu ze strany
objednatele.
Ostatni terminy dle
dohody

s objednatelem

s ohledem

na postup piipravy
a prubéh
zadavaciho fizeni
na zhotovitele

Kontrola, posouzeni a

Do 5 pracovnich

ptipominkovani dni od zaslani
Navrhovych plant FedloZenych ,
realizac‘éyBll\E (PRE-BEP) gRE-BEPy tnor 2022
projektovému
manaZerovi BIM
Datum zahéjeni praci od tcinnosti Smlouvy | —
zhotovitele dle Smlouvy o dilo biezen 2022
0 dilo
Dopracovani BEP do 30 dnu od data do 30
zhotovitelem a jeho zahajeni praci kalendainich dni
predloZeni objednateli ke od data zahajeni
schvaleni (tato faze praci
zahrnuje konzultace
projektového m’anaz’era biezen 2022 —
BIM)k zpracovavanému duben 2022
BEP
Kontrola a - do 14
pripominkovani navrhu kalendainich dni
BEP projektovym od piedani BEP
manaZerem BIM projektovému
manaZerovi BIM
Datum dokonceni praci do 12 mésicu -
zhotovitele dle Smlouvy od zahajeni praci,
0 dilo v¢etné dokonceni predani ke kontrole
BIM modelu DPS BIM modelu
ve smyslu Smlouvy o dilo | projektové
tj. predani DPS mezi dokumentace pro unor 2023

zhotovitelem a
objednatelem

provadéni stavby 14
kalendatnich dni
pred terminem
ukonceni plnéni

Finalni kontrola BIM
modelu véetné
prezentace vysledku
kontroly (dokonéeni
DPS)

do 14
kalendarnich dnu
od piedani BIM
modelu
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Projektovému
manazerovi BIM

Prevod dat z CDE na - do 30

interni aloZisté kalendarnich dnu
objednatele od ukonéeni unor 2023
finalni kontroly
BIM modelu

V ptipadé posunu ve vyse uvedenych predpokladanych terminech (sloupec ,,Pfedpokladany termin
splnéni milniku*) bude objednatel projektového manazera BIM o této skuteénosti bez zbyte¢ného
odkladu informovat. Dojde-li k prodlouzeni doby realizace projektu zhotovitelem piipadné v dobé
ptipadného procesu schvalovani zmény stavby pted jejim dokoncenim na stavebnim utadu, zavazuje
se projektovy manazer BIM poskytovat sluzby podle této smlouvy i v dobé tohoto eventualniho
prodlouzeni, a to az do pievzeti dokoncené kompletni dokumentace stavby objednatelem.

VII.
Cena

Cena za vykon ¢innosti projektového manaZera BIM dle ¢l. Il1. odst. 2. pism. a) aZ c) této
smlouvy (priprava a pribéh zadavaciho rizeni na zhotovitele) je sjednana takto:
cena bez DPH: 1.200,- K¢ za 1 hodinu vykonu této ¢innosti projektového manazera BIM.

Smluvni strany se dohodly, Ze maximalni uhrada za ¢innosti projektového manazera BIM dle
¢l 11, odst. 2. pism. a) az ¢) nesmi piesahnout cenu za 20 hodin vykonu téchto ¢innosti.

Cena za vykon ¢innosti projektového manazera BIM dle ¢l. IIl. odst. 2. pism. d) aZ j) této
smlouvy (konzultace, kontrola a pripominkovani navrhu BEP zhotovitele; sledovaini dodrzovani
OIR a BEP; navrhy uprav BEP; pravidelnd kontrola BIM modelu a dat preddvanych zhotovitelem)
je sjednana takto:

cena bez DPH: 30.000,- K¢ za 1 mésic vykonu téchto ¢innosti projektového manazera BIM.

Smluvni strany se dohodly, Zze maximalni ihrada za ¢innosti Projektového manazera BIM dle
¢l. 1. odst. 2. pism. d) az j) nesmi pfesahnout cenu za 12 mésicti vykonu téchto ¢innosti.

Cena za zajisténi spole¢ného datového prostiedi dle ¢l. III. odst. 2. pism. k) této smlouvy je
sjednana takto:

cena bez DPH: 13.000,- K¢ za 1 mésic zajiSténi spoleéného datového prostiedi

Smluvni strany se dohodly, ze maximalni uhrada za zajisténi spolecného datového prostredi dle ¢l.
I1l. odst. 2. pism. k) nesmi pfesahnout cenu za 12 mésici za zajisténi spolecné¢ho datového
prostiedi.

Ceny uvedené v odst. 1. — 3. tohoto ¢lanku smlouvy se sjednavaji jako nejvyse piipustné.

Ke sjednanym cenam je projektovy manazer BIM, je-li platcem DPH, opravnén piipocist DPH
v sazbé dle aktualné platné a G¢inné pravni upravy. Projektovy manazer BIM odpovida za to, ze
jim uctovana sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi a i¢innymi pravnimi ptedpisy.
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Sjednané ceny zahrnuji veskeré naklady projektového manazera BIM souvisejici s vykonem jeho
¢innosti dle této smlouvy, a to zejména:

a) cestovni naklady;

b) telekomunikaéni a poStovni naklady;

c) naklady na piipadné odborné konzultace, odborné posudky a expertizy zajistované piimo
projektovym manazerem BIM,;

d) mzdové naklady zaméstnanct projektového manazera BIM;

e) naklady na pojistné.

VIIL.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjedndny. Platby budou probihat vyhradné bezhotovostné v korunach
Ceskych.

Cena uvedena v ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy (cena za vykon cinnosti projektového manazera
BIM dle ¢l 1l1. odst. 2. pism. a) az c) této smlouvy bude objednatelem hrazena mési¢né na zakladé
skutecného rozsahu projektovym manazerem BIM poskytnutych sluzeb v daném kalendainim
mésici. Podkladem pro tihradu této ceny je danovy doklad — faktura, kterou je projektovy manazer
BIM opravnén vystavit po skonCeni kalendafniho mésice, v némz byla ptislusnd cinnost
vykondvana a po odsouhlaseni hodinového vykazu poskytnutych sluzeb ze strany objednatele.
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je v tomto pfipadé posledni den kalendainiho mésice,
za ktery je faktura vystavovana. Nedilnou soucasti danového dokladu (faktury) bude hodinovy
vykaz poskytnutych sluzeb podepsany objednatelem, resp. jim povétenou osobou.

Cena uvedena v ¢l. VII. odst. 2. této smlouvy (cena za vykon cinnosti projektového manazera
BIM dle ¢l. 111. odst. 2. pism. d) az K) této smlouvy) bude objednatelem hrazena mési¢ni pausalni
platbou v pribéhu realizace projektu (tj. od uzavieni Smlouvy o dilo mezi objednatelem a
Zhotovitelem az do pievzeti kompletni projektové dokumentace stavby objednatelem), avsak
nejdiive od zahajeni vykonu piislusnych cCinnosti projektovym manazerem BIM. Podkladem
pro uhradu této ceny je danovy doklad — faktura, kterou je projektovy manazer BIM opravnén
vystavit po skonceni kalendarniho mésice, v némz byla pfislusna ¢innost vykonavana a podepsany
zjistovaci protokol. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je vtomto piipadé posledni den
kalendainiho meésice, za ktery je faktura vystavovana. Nedilnou soucasti danového dokladu
(faktury) bude vykaz poskytnutych sluzeb v daném kalendainim mésici. V ptipadé, Ze v nékterém
kalendainim mésici nebude projektovy manazer BIM vykonavat ¢innosti dle ¢l. IIl. odst. 2. pism.
d) az j) této smlouvy viibec (a to i z divodi na strané Objednatele), nema projektovy manazer BIM
za tento mésic pravo na uhradu piislusné méesi¢ni platby.

V ptipadé, ze projektovy manazer BIM bude vykonavat ¢innosti dle ¢l. IIl. odst. 2. pism. d) az j)
této smlouvy pouze po ¢ast kalendarniho mésice a po zbytek kalendainiho mésice nebude tyto
¢innosti vykonavat vibec (a to i z diivodi na strané objednatele), ma projektovy manazer BIM
za tento kalendaini mésic narok jen na pomérnou ¢ast sjednané mési¢ni ceny za dobu, kdy byl
vykon ¢innosti v daném kalendainim mésici provadén.

Podkladem pro uhradu sjednanych cen jsou projektovym manazerem BIM vystavené daiiové
doklady (faktury), které musi mit veskeré nalezitosti danového dokladu dle zvlastnich pravnich
predpist, zejména dle obcanského zakoniku, ZDPH a zakona ¢.563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpist a musi obsahovat zejména tyto nalezitosti:
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- oznaceni danového dokladu (faktury) a jeho ¢islo;

- oznaceni této smlouvy;

- identifika¢ni iidaje véetn& DIC;

- identifika¢ni idaje objednatele véetng DIC;

- oznaceni banky vcetné identifikatoru a ¢isla ti¢tu, na ktery ma byt tthrada provedena;

- dtivod fakturace, popis plnéni;

- den vystaveni dokladu a lhtita splatnosti;

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

- ¢astka k uhradé¢ bez DPH vypocitana na dvé desetinna mista (na haléte) bez provedeného
zaokrouhleni zvySujici vyslednou ¢astku;

- sazba DPH a vySe DPH vypocitand na dvé desetinnd mista (na haléte) bez provedeného
zaokrouhleni zvySujici vyslednou ¢astku;

- ¢astka k uhradé véetné DPH vypocitana na dvé desetinnd mista (na haléte) bez provedeného
zaokrouhleni zvysujici vyslednou castku,

- podpis odpovédné osoby projektového manazera BIM;

- prilohu, je-1i povinnou nalezitosti faktury dle této smlouvy.

Splatnost faktury se sjednava v délce 30 dnt ode dne jejiho doruceni objednateli.

Objednatel je opravnén pied uplynutim lhuty splatnosti vratit projektovému manazerovi BIM
fakturu, ktera neobsahuje pozadované nalezitosti nebo obsahuje nespravné udaje. Opravnénym
vracenim faktury prestdva bézet lhlta jeji splatnosti. Projektovy manazer BIM vystavi novou
fakturu se spravnymi udaji a dnem jejiho doruceni objednateli zac¢ina bézet nova 30denni lhita
splatnosti. V piipadé vraceni faktury v souladu s opravnénim objednatele podle tohoto odstavce
neni objednatel v prodleni s placenim.

Objednatel uhradi fadn¢ ptredlozenou fakturu (danovy doklad) pfevodem na ucet projektového
manazera BIM uvedeny v zahlavi této smlouvy nebo uvedeny na daiiovém dokladu. Za okamzik
uhrady faktury se povazuje den, kdy byla pfedmétna ¢astka odepsana z uétu objednatele.

Projektovy manazer BIM prohlasuje, Ze:

- nema v umyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnéni podle této smlouvy;

- nejsou mu znamy skute¢nosti nasvédcujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemtze DPH
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;

- nezkrati DPH nebo nevylaka danovou vyhodu.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se projektovy manazer BIM nespolehlivym platcem
ve smyslu § 106a ZDPH nebo pokud ¢islo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy nebude zvetejnéno
zptisobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedna o ucet vedeny
Vv zahranic¢i ve smyslu § 109 odst. 2. pism. b) ZDPH, je objednatel opravnén Cast ceny plnéni
odpovidajici DPH z kazdé fakturované castky na zaklad¢ této smlouvy zadrzet a tuto ptimo zaplatit
(aniz k tomu bude vyzvan jako rucitel) na ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Stejny postup
bude aplikovan pii naplnéni podminek ruceni dle § 109 odst. 1. ZDPH, tedy kdy se objednatel
dozvi, ze:

a) DPH uvedena na danovém dokladu nebude imysIn¢ zaplacena;

b) platce, ktery uskuteCiiuje toto zdanitelné plnéni nebo obdrzi tuplatu na takové plnéni,
se umyslné dostal nebo dostane do postaveni, kdy nemtize DPH zaplatit; nebo

c) dojde ke zkraceni DPH nebo vylakani danové vyhody.
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Po provedeni uhrady DPH ptislusnému spravci dan€ v souladu s timto ¢lankem smlouvy je thrada
zdanitelného plnéni projektovému manazerovi BIM bez piislusné DPH (tj. pouze zékladu dang)
smluvnimi stranami povazovana za fadnou thradu, resp. fadné splnéni dluhu objednatele, dle této
smlouvy (tj. zékladu dané i vySe DPH), a projektovému manaZerovi BIM nevznikd zadny narok
na thradu ptipadnych trokl z prodleni, penéle, nahrady $kody nebo jakychkoli dal§ich sankci viici
objednateli, a to ani v piipad¢€, ze by mu podobné sankce byly vyméieny spravcem dang.

Bude-li na danovém dokladu uveden jiny nez oznameny ucet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
opravnén poukazat piislusnou platbu na kterykoli oznameny ucet projektového manazera BIM.
Uhrada platby na kterykoli oznameny ucet (tj. ucet odliSny od uctu uvedeného na danovém
dokladu) je smluvnimi stranami povazovana za fadnou uhradu plnéni dle smlouvy.

I1X.
Sankce

Bude-li objednatel v prodleni s thradou faktury, je projektovy manazer BIM opravnén tuétovat
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni, a to
az do doby zaplaceni dluzné ¢astky, a objednatel je povinen takto uc¢tovany urok z prodleni zaplatit.

V ptipadé prodleni projektového manazera BIM s vykonem ¢innosti ve lhiitach sjednanych podle
této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat na projektovém manazerovi BIM zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy den prodleni
a projektovy manazer BIM se zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.

V piipadé poruseni povinnosti ml¢enlivosti projektového manazera BIM podle ¢l. IV. odst. 9. této
smlouvy nebo poruseni povinnosti projektového manazera BIM uzavfit pojistnou smlouvu nebo
ptredlozit ji objednateli dle ¢l V. odst. 10. a 11. této smlouvy nebo poruseni povinnosti
projektového manazera BIM nenechat se pii vykonu ¢innosti dle této smlouvy zastupovat tieti
osobou podle ¢l. TV. odst. 12. této smlouvy, ma oObjednatel narok na smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti a projektovy manazer BIM se zavazuje takto
pozadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.

V piipadé poruseni povinnosti projektového manazera BIM dle ¢l. IV. odst. 15. této smlouvy
spocivajiciho v nahrazeni osoby vykonavajici ¢innost projektového manazera BIM bez jejiho
ptedchoziho schvaleni objednatelem nebo nahrazeni této osoby osobou s nizsi trovni zkuSenosti
ve smyslu ¢l. IV. odst. 14. této smlouvy, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé poruSeni a projektovy manaZer BIM se zavazuje takto
pozadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.

V ptipad¢ jiného poruseni povinnosti projektového manazera BIM pfi vykonu ¢innosti podle této
smlouvy neZ jsou uvedeny v piedchozich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy je objednatel opravnén
pozadovat na projektovém manazerovi BIM zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy
zjistény ptipad takového poruseni povinnosti projektového manazera BIM a Projektovy manazer
BIM se zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu objednateli zaplatit.

UloZenim a zaplacenim smluvni pokuty nezanikne povinnost, jejiz plnéni bylo zajisténo smluvni
pokutou. Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
S plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda.
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10.

Sjednanim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok objednatele na nadhradu plné vyse
Skody vzniklé v pticinné souvislosti s porusenim povinnosti projektového manazera BIM, s nimz
je spojena smluvni pokuta dle této smlouvy.

Smluvni pokuty a uroky z prodleni jsou splatné do 15 dnii ode dne, kdy povinna strana obdrzi
pisemnou vyzvu opravnéné strany k zaplaceni. Pozadované smluvni sankce musi byt ve vyzve
vycisleny véetné uvedeni diivodu, pro ktery jsou pozadovany, a popisu skutecnosti, ve kterych je
spatfovano poruseni sankcionovanych povinnosti ze strany povinné strany.

V ptipadé poruseni povinnosti projektovym manazerem BIM je projektovy manazer BIM povinen
na své naklady zajistit provedeni napravnych opatfeni, pokud je jejich provedeni mozné a povede
ke splnéni piedmétu této smlouvy.

X.
Ukonéeni smlouvy

Tuto smlouvu je mozné ptedcasné ukoncit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim
od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran z dévodd piedpokladanych touto smlouvou nebo
ze zakonnych divodd.

Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi byt pisemna, jinak je neplatna.

Objednatel i projektovy manazer BIM maji pravo od smlouvy odstoupit v piipadech
specifikovanych touto smlouvou a dale v ptipadé podstatného poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti piisluSnou smluvni stranou jako podstatné
sjednano v této smlouvé nebo stanoveno zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poru$eni smlouvy, neni-li v této smlouvé uvedeno jinak,

povazuji zejména:

a) prodleni s plnénim pifedmétu smlouvy projektovym manazerem BIM po dobu delsi nez 5
kalendafnich dnu;

b) prodleni objednatele s thradou opravnéné fakturované ceny delsi nez 20 dni;

C) neuzavieni pojistné smlouvy projektovym manazerem BIM nebo jeji neptedlozeni objednateli
dle ¢l. IV. odst. 10. a 11. smlouvy;

d) nahrazeni osoby vykonavajici ¢innost projektového manazera BIM bez jejiho piedchoziho

svvr

¢l. IV. odst. 14. této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze bylo zahajeno insolven¢ni fizeni
ve véci projektového manazera BIM jako dluznika a insolvencni navrh nebyl v zakonné lhuteé
soudem odmitnut pro zjevnou bezdivodnost.

Rozhodne-li se néktera ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni
pisemné oznamit druhé smluvni strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, véetné popisu
skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatfovan. Neni-li v oznameni o odstoupeni uvedeno jinak,
ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.
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V piipadé odstoupeni n€které ze smluvnich stran od této smlouvy zlstavaji v platnosti v této
smlouvé obsazend ujednani smluvnich stran o smluvnich pokutach, urocich z prodleni a nahradé
Skody, jakoz i ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat
1 po odstoupeni (napf. povinnost poskytnout penézita plnéni za plnéni poskytnutd pied t¢innosti
odstoupent).

XI.
Opravnéné osoby a komunikace smluvnich stran

Jednani mezi smluvnimi stranami pfi realizaci této smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatk k této
smlouvé, budou probihat prostfednictvim nize uvedenych opravnénych osob. Kterdkoliv
ze smluvnich stran je opravnéna ucinit zmény tykajici se opravnénych osob, za podminek
stanovenych touto smlouvou. Je-li oprdvnénou osobou osoba pravnickd, miize za ni jednat pouze
jedna osoba fyzicka. Uzavirat dodatky k této smlouvé mohou pouze opravnéni zastupci smluvnich
stran.

Opravnéné osoby za objednatele:

se v§eobecnou puisobnosti:
- Ing. Kvéta Hryszova — odbor fizeni projekti Krajského uradu Karlovarského kraje
- Ing. Pavla Paprskafova — odbor fizeni projektti Krajského titadu Karlovarského kraje

ve vécech technickych:
- Jifi Seidl — odbor fizeni projekti Krajského uradu Karlovarského kraje
- Marek Faust — odbor tizeni projektt Krajského ufadu Karlovarského kraje
- Ing. Pavla Paprskafova — odbor fizeni projekti Krajského ufadu Karlovarského kraje

Opravnéné osoby za projektového manazera BIM:
- fyzicka osoba vykonavajici ¢innost projektového manazera BIM: Tomas Cermak.

Pisemnosti touto smlouvou piedpokladané (napf. zmény odpovédnych osob, navrh na zmény
smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rizn¢ vyzvy k plnéni ¢i placeni) budou druhé smluvni strané:

a) zasilany pisemné a ptedavany osobné (proti potvrzeni), posilany doporu¢enou postou
nebo kuryrem (proti potvrzeni), pfipadné elektronickou postou;

b) doruceny, zaslany nebo pteneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou ve smlouvé.
Pokud néktera ze smluvnich stran ozndmi zménu své adresy, budou pisemnosti
od obdrzeni této zmény doru¢ovany na tuto novou adresu.

Nebude-li na adrese definované smlouvou zasilka pievzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li
tato zasilka vyzvednuta v tlozni dob¢ a drzitel postovni licence zasilku vrati zpét, bude za Gspésné
doruceni, se vSemi pravnimi dusledky, povazovan treti (3) den ode dne prokazatelného odeslani
zasilky.

XII.
Zavérefna ujednani
Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy se fidi pravnim fadem Ceské republiky.
Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou neupravené se fidi zejména piislusnymi
ustanovenimi Obcanského zakoniku.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu s pravnim
stavem platnym a uc¢innym v dobé€ uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
udaji uvedenych v zahlavi této smlouvy neprodlené pisemné oznami druhé smluvni strang.
Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi. Zmény smlouvy
se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim pofadovym cCislem ptislusné zmeény
smlouvy. Ptredlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného
dodatku ke smlouvé, je druh4d smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do deseti
pracovnich dnii ode dne doruceni navrhu dodatku ke smlouvé.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i netucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platnd a ucinna. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neucinné novym ustanovenim platnym
a ucinnym, které nejlépe odpovida puvodné zamyslenému ekonomickému ucéelu ustanoveni
neplatného ¢i neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpist Ceské republiky.

Tato smlouva je uzaviena elektronicky.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nesmi byt postoupeny bez predchoziho pisemného
souhlasu druhé smluvni strany.

Projektovy manazer BIM prohlasuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spolecenskeé
odpovédnosti a zakladni lidska prava.

V ptipadé€ plurality osob na strané projektového manazera BIM se tyto osoby zavazuji, Ze budou
vuci objednateli a tietim osobam z jakychkoliv pravnich vztahti vzniklych v souvislosti s pInénim
pfedmétu této smlouvy zavazani spoleéné a nerozdilng, a to po celou dobu plnéni této smlouvy, i
po dobu trvani jinych zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy.

Tato smlouva podléha povinnosti uvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy vcetné uvedeni metadat v registru smluv zajisti
objednatel, ktery soucasné zajisti, aby informace o uvetejnéni této smlouvy byly zaslany druhé
smluvni stran¢ do jeji datové schranky, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele projektovy manazer BIM vyslovné
prohlasuje, Ze souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsazenych v této smlouvé v rozsahu
a za podminek vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich predpist (zejména zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdgjsich ptedpisi, zakona o registru smluv a
ZZ\N/Z). Projektovy manazer BIM dale vyslovné prohlasuje, Ze Zadna ¢ast této smlouvy neobsahuje
jeho obchodni tajemstvi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami; v ptipadé, ze je
smlouva podepisovana smluvnimi stranami v rizném cCase, nabyva platnosti dnem podpisu té
smluvni strany, ktera ji podepiSe pozdéji. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvetejnéni
prostfednictvim registru smluv dle Zakona o registru smluv.

PInéni predmétu této smlouvy pied icinnosti této smlouvy se povazuje za plnéni podle této smlouvy
a prava a povinnosti z n¢j vzniklé se fidi touto smlouvou.
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13. Smluvni strany prohlasuji, Ze maji plnou zptsobilost k pravnimu jednani a tuto smlouvu uzaviraji
svobodné a vazné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany shodné
prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a ze souhlasi s jejim obsahem. Na dikaz
toho stvrzuji svym podpisem tuto smlouvu opravnéni zastupci obou smluvnich stran.

V Praze dne ......ccceovviennnn V Karlovych Varechdne ..........c.ccccoevveenn.
Projektovy manazer BIM Objednatel
Ing. Vaclav Lin, Ph.D. Ing. Kvéta Hryszova
jednatel vedouci odboru fizeni projektt
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