
SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

PROJEKTANT VYPRACOVAL

ROZPOČET

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH - základní (21,00 %)   0,00 Kč

DPH - snížená (15,00 %)   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko:

Objednatel:

Datum a podpis: Razítko:

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko:



KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 0 - Všeobecné položky

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 0 - Všeobecné položky

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 0 - Všeobecné položky

POLOŽKY ROZPOČTU

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | Všeobecné položky 4



0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP
CESTY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- pasportizace objízdných tras včetně podrobného videozáznamu trasy v obou směrech, včetně lokalizace četnosti poruch
dle TP 82
- čerpáno pouze se souhlasem TDS

- nezpůsobilé výdaje

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- opravy objízdných tras (výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách)
- položka zahrnuje:
frézování, postřik, balení obrusné vrstvy, včetně zálivek (předpokládaná výměra cca 5000 m2)

- čerpáno pouze se souhlasem TDS

- nezpůsobilé výdaje

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi, včetně provizorní ochrany, vyvěšení nebo dočasných
podpěrných bodů

- hlavní část

výměra 1 = 1,000 => A 1

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zaměření skutečného provedení stavby
- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace, včetně předání a
zanesení do digitální technické mapy Karlovarského kraje
- včetně vektorových dat osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB, popř. DWG či DGN (otevřené i
uzavřené formáty)

- paušál

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- vytyčení stavby (vytyčovací práce před výstavbou, během výstavby a po výstavbě)
- směrové a výškové vytyčení stavby dle vytyčovacích souřadnic, včetně vytýčení inženýrských sítí

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- pasport k propustkům (mostní list)

- paušál

výměra
část 01: 7 = 7,000 => A
část 02:  8 = 8,000 => B
A+B = 15,000 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- realizační dokumentace stavby

- paušál

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- dokumentace skutečného provedení celé stavby
- dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí
- v počtu 3 paré + 1 x elektronicky otevřené i uzavřené formáty

- paušál

výměra 1 = 1,000 => A 1

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podklady pro majetkoprávní vypořádání stavby
- vypracování geometrického plánu včetně projednání a schválení na příslušném KÚ
- včetně digitální verze GP ověřené KÚ

- paušál

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:       - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad- polní práce spojené s
vyhotovením geometrického plánu- výpočetní a grafické kancelářské práce- úřední ověření výsledného elaborátu- schválení
návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

Geotechnický dozor stavby - zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení jejich vhodnosti pro další použití na
stavbě
- podrobný IG průzkum v době provádění vrtných a zemních prací
- zjištění přesných informací o skladbě a druhu hornin v podloží komunikace
- odebrání vzorků zemin
- laboratorní rozbor vzorků zemin
- závěrečná zpráva

- paušál

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

11 02991 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Dočasný billboard rozměr min. 2,1 x 2,2 m, provedení plast nebo plech v barevném provedení včetně kotvení, údržby a
odstranění, údaje dle zadávací dokumentace 2 ks.

- paušál
- nezpůsobilé výdaje

výměra

2 = 2,000 => A
1 ks paušál
1 ks nezpůsobilé výdaje

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem- veškeré nosné a upevňovací konstrukce- základové konstrukce včetně nutných zemních prací- demontáž a
odvoz po skončení platnosti- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 02991 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

Pamětní deska, rozměry min. 0,40 x 0,30 m, plastová, barevný potisk dle požadavků IROP, údaje o stavbě a financujícím
programu, včetně kotvení na objekt nebo do patek, včetně kotvení konstrukce 1 ks.

- paušál

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem- veškeré nosné a upevňovací konstrukce- základové konstrukce včetně nutných zemních prací- demontáž a
odvoz po skončení platnosti- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 01 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 01 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 01 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

technická specifikace

cenová soustava

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 01 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3

Část: SO 103 - SO 103 - KOMUNIKACE ÚSEK 3

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 01

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3 | SO 103 -
KOMUNIKACE ÚSEK 3
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 01 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3

Část: SO 103 - SO 103 - KOMUNIKACE ÚSEK 3

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Základy   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 01 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3

Část SO 103 - SO 103 - KOMUNIKACE ÚSEK 3

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 8 201,016    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zemina a kamenivo z podkladu
- poplatek za skládku z položky  12273, 12283 a položky č. 11332
- koeficient měrné hmotnosti 1,8

- paušál

výměra
(2765,62+700+1090,5)*1,8 = 8201,016 => A

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 015340
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
02 01 03  PAŘEZY

t 56,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Poplatek za pařezy z položky č. 11201 a položky č. 11204.
Hmotnost: Z položky č. 11201 - 103 ks * 0,5 tuny/ks = 51,50 tuny. Z položky č. 11204 - 27 ks * 0,2 tuny/ks = 5,4 tuny.
Celkem 56,9 tuny.

- paušál

výměra
103*0,5 = 51,500 => A
27*0,2 = 5,400 => B
A+B = 56,900 => C

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

3 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- kompletní dopravní značení během výstavby
- dopravně inženýrská opatření, včetně nájmu a údržby značek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně
zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného značení a rozhodnutí o uzavírce
- součástí položky je i zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby nejméně v jednom jízdním pruhu, včetně případných
provizorních dosypávek krajnic a jejich následného odstranění

DIO bude provedeno dle PD, přílohy ZOV a souvisejících příloh
součástí bude:
- osazení a dodání všech potřebných dopravních značek, vše velikostí a tvarů, včetně případných přesunů po dobu stavby,
nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby
- osazení a dodání všech potřebných sloupků pro osazení dopravních značek, včetně případných přesunů po dobu stavby,
nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, v případě potřeby i včetně zabetonování sloupků a
zpětné likvidace vzniklého odpadu
- dočasné zakrytí nebo otočení stávajících dopravních značek
- dočasné vodorovné dopravní značení - dodání a pokládka, včetně zpětného odstranění
- osazení a dodání dopravních výstražných světel (samostatné + souprava 3 ks + souprava 5 ks), včetně případných přesunů
po dobu stavby, nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, včetně servisu a výměny baterií
- osazení a dodání mobilní semaforové soustavy (2 ks), včetně případných přesunů po dobu stavby, nájemného po dobu
stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, včetně servisu a výměny baterií
- osazení a dodání dopravních zábran (Z2) a směrovacích desek (Z4), včetně upevňovacích konstrukcí, dále případných
přesunů po dobu stavby, nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby
- osazení a dodání betonových svodidel, v místě výkopů, včetně případných přesunů po dobu stavby, nájemného po dobu
stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby

- doprovodná část

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 2 465,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Plocha odečtena z koordinačních situací. Kompletní provedení položky, odstranění a likvidace.
Součástí kácení křovin jsou i vzrostlé stromy všech průměrů na této ploše.
Položka dále zahrnuje kácení na plochách PUPFL, včetně vzrostlých stromů a dřevin všech průměrů na této ploše.

- hlavní část

výměra
2400 = 2400,000 => A
65 = 65,000 => B
A+B = 2465,000 => C

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo
štěpkování

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 11201
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 103,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Množství určeno na základě dendrologického průzkumu ze dne 22.11.2019. Kompletní provedení položky. Mimo položky č.
015340 - Poplatek.

- hlavní část

výměra 103 = 103,000 => A

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

6 11204
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 27,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Množství určeno na základě dendrologického průzkumu ze dne 22.11.2019. Kompletní provedení položky. Mimo položky č.
015340 - Poplatek.

- hlavní část

výměra 27 = 27,000 => A

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 1 090,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Kompletní provedení položky včetně odvozu na skládku (deponii) a uložení. Poplatek za skládku v položce 014102.
Plocha podkladů = 3 635 m2
Tloušťka podkladu = 0,300 m

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

3635*0,3 = 1090,500 => A
z toho pro III/210 21: 270 m3 (doprovodná část)

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 038,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby, na základě uzavřené kupní smlouvy.
Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace. Celkem výměra1038 m3.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra
10380*0,1 = 1038,000 => A
z toho pro III/210 21: 90 m3 (doprovodná část)

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 113765
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 102,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Frézování drážky (30mmx15mm), příčné spáry v asf. vozovce, sjezdy + příčné ukončení

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

výměra: 2*6,5+76 = 89,000 => A  (hlavní část)
pro III/210 21: 5,5 = 5,500 => B  (doprovodná část)
pro sjezdy: 7,5 = 7,500 => C  (doprovodná část)
A+B+C = 102,000 => D

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 2 765,620    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

Množství odkopávek odečteno z příčných řezů komunikace. Kompletní provedení položky včetně odvozu a uložení na
skládce. Mimo poplatku za skládku. Poplatek za skládku v položce 014102.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra
2765,62 = 2765,620 => A
z toho pro III/210 21: 30 m3 (doprovodná část)

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

11 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 700,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odkop skalního výchozu u křiž. II/210 a III/210 21
- kompletní provedení položky včetně odvozu a uložení na skládce. Mimo poplatku za skládku. Poplatek za skládku v
položce 014102.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra
odhad dle PD: 700 = 700,000 => A
z toho pro III/210 21: 100 m3 (doprovodná část)
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 4 556,120    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Množství z položky č. 12273: 3465,62m3 a z položky č. 11332: 1090,50m3

- hlavní část
- doprovodná část

výměra
3465,62+1090,50 = 4556,120 => A
z toho pro III/210 21: 400 m3 (doprovodná část)

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

13 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

M3 4 107,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Množství z položky 45152- odečteno ze situací C3.1- C3.4 a příčný řezů
- včetně nákupu požadovaného materiálu, naložení a dopravy na místo určení
- zemina vhodná do násypu dle tabulky A1 ČSN 736133 a hutněno dle ČSN 736133 (TKP)
- položka bude čerpána o odsouhlasení TDS

- hlavní část

výměra 4107,70 = 4107,700 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu
práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění
podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti
vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 7 611,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Úprava nivelety komunikace v místech, kde není prováděná kompletní konstrukce vozovky. Výměra odečtena z
koordinačních situcí C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace. Celkem výměra 7 611 m2

- hlavní část
- doprovodná část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
7611 = 7611,000 => A
z toho pro III/210 21: 920 m2 (doprovodná část)

technická specifikace
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s
výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 6 928,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Svahování zářezů. Výměra odečtena z příčných řezů a koordinační situace. Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1,
C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace. Celkem výměra 6 928 m2. Srovnání výškových rozdílů terénu.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra
6928 = 6928,000 => A
z toho pro III/210 21: 150 m2 (doprovodná část)

technická specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 6 928,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- rozprostření ornice, včetně nákupu a dovozu ornice

- hlavní část
- doprovodná část

výměra
6928 = 6928,000 => A
z toho pro III/210 21: 150 m2 (doprovodná část)

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce
ve svahu přes 1:5
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 6 928,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zahrnuje předepsanou travní směs (luční směs s přídavkem bylin, výsev, zalévání, Ošetřování trávníku po dobu tří let.
Výměra odečtena z koordinačních situcí C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 .

- hlavní část
- doprovodná část

výměra
6928 = 6928,000 => A
z toho pro III/210 21: 150 m2 (doprovodná část)

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 184B17
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE
DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS 90,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Kompletní provedení dodávky, vysazování, ochrana a ošetřování stromů po dobu 3 let. Výsadba dřevin bude provedena
kompletně v součinnosti a za podmínek z TZ D1.3 Sadové úpravy. Výměra převzata z TZ D1.3.

- paušál
- nezpůsobilé výdaje

výměra
90 = 90,000 => A
75 ks paušál
15 ks nezpůsobilé výdaje

technická specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5
násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min.
5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.Obvod kmene se měří ve výšce
1,00m nad zemí.položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Základy

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 228,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Flexibilní drenážní trubky PVC 100 mm, uložené do drenážní rýhy šířky 250 mm, obsypáno drenážním štěrkem. Kompletní
provedení položky. Výměry odečteny z koordinačních situací: C3.1. Celková výměra 228 mb

- hlavní část

výměra 228 = 228,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Základy    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

20 45111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 64,560    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Příložné betonové desky podél žlabů, (Dle PD šířka 0,75 m, tloušťka 0,08 m, délka opevnění 1 076 mb). Kompletní
provedení konstrukce. Délka úpravy odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, šířka a tloušťka odečtena z
řezů ( 0,75 m, 0,08 m). Výměra v m3 je: 1076 * 0,75 * 0,08 = 64,56 m3

- hlavní část

výměra 0,75*0,08*1076 = 64,560 => A

technická specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní
technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž,
případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy
dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a
pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,-
označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení,
včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně
specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení,
zkoušení a měření dílců a pod.).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4 107,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Kompletní provedení položky.  Násypové těleso komunikace. Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3,
C3.4 a příčných řezů komunikace. Celkem výměra 4107,7m3
- kamenivo drcené - min. štěrkodrť ŠDB 0/63 mm
- položka bude čerpána o odsouhlasení TDS

- hlavní část

výměra 4107,7 = 4107,700 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 451523
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ
ID DO 0,9

M3 12,960    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Podklad ze ŠD pod propustky. Tloušťka vrstvy 0,15 m. Propustek 5 - šířka 1,4 m, dl. - 21 m. Propustky 4,6,7,8,9 - šířka 1,2
m, dl. 47,5 m. viz položky 9183D3 a 9183E3.

- hlavní část

výměra
1,4*0,15*21 = 4,410 => A
1,2*0,15*47,5 = 8,550 => B
A+B = 12,960 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 96,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Kompletní provedení konstrukce. Odečtená plocha z výkresu C3.3 ve staničeních 3,810 km - 3,923 = 480 m2.
480 m2 * 0,2 m tloušťka = 96 m3

- hlavní část

výměra 480*0,2 = 96,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

24 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO
KAMENIVA TL. DO 150MM

M2 10 968,992    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 Gc tl. 150 mm
Kompletní plocha komunikace.
Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

10968,992 = 10968,992 => A
z toho pro III/210 21: 420 m2 (doprovodná část)

technická specifikace
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce- zrízení vrstvy bez
rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postriky, nátery

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2 11 533,991    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ŠDA 0/63 Ge tl. 200 mm
Kompletní plocha komunikace včetně sjezdů.
Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace.
Plocha sjezdů 234 m2.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

11299,991+234 = 11533,991 => A
z toho pro sjezdy: 234 m2 (doprovodná část)
z toho pro III/210 21: 420 m2 (doprovodná část)

technická specifikace
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce- zrízení vrstvy bez
rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postriky, nátery

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3 | SO 103 -
KOMUNIKACE ÚSEK 3

32



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

26 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 2 813,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Krajnice ze ŠD 0/32. Výměry odečtené z koordinačních situací: C3.1, C3.2, C3.3, C3.4. Celková výměra 2813,1 m2

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

2813,1 = 2813,100 => A
z toho pro sjezdy: 300 m2 (doprovodná část)
z toho pro III/210 21: 420 m2 (doprovodná část)

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 11 202,992    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

PI-C 0,6 KG/M2
Kompletní plocha komunikace včetně sjezdů.
Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace.
Plocha sjezdů 234 m2.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

234+10968,992 = 11202,992 => A
z toho pro sjezdy: 234 m2 (doprovodná část)
z toho pro III/210 21: 420 m2 (doprovodná část)
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického
předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 11 037,492    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

PS CP 0,25 KG/M2
Kompletní plocha komunikace včetně sjezdů.
Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace.
Plocha sjezdů 234 m2.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

10803,492+234 = 11037,492 => A
z toho pro sjezdy: 234 m2 (doprovodná část)
z toho pro III/210 21: 420 m2 (doprovodná část)

technická specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického
předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.
40MM

M2 10 872,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ACO 11+ 50/70 (ČSN EN 13108-1), 40 mm.
Kompletní plocha komunikace včetně sjezdů.
Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace.
Plocha sjezdů 234 m2.

- hlavní část
- doprovodná část

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání, úsek 3 | SO 103 - 34



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

10638,0+234 = 10872,000 => A
z toho pro sjezdy: 234 m2 (doprovodná část)
z toho pro III/210 21: 420 m2 (doprovodná část)

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 574E76
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 80MM

M2 11 037,492    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ACP 16+ 50/70 80 mm. ČSN 13 108-1.
Kompletní plocha komunikace včetně sjezdů.
Výměra odečtena z koordinačních situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů komunikace.
Plocha sjezdů 234 m2.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

10803,492+234 = 11037,492 => A
z toho pro sjezdy: 234 m2 (doprovodná část)
z toho pro III/210 21: 420 m2 (doprovodná část)
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 - Komunikace    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 24,660    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Obetonování propustků. č.v. D 1.1.7 Propustek 4, č.v. D1.1.8 Propustek 5, čv. D 1.1.9 Propustek 6, č.v. D1.1.10 Propustek 7,
č.v. D1.1.11 Propustek 8, č.v. D1.1.12 Propustek 9. Množství určeno výpočtem z výkresů propustků. (0,6 m šířka * 0,6 m
výška)/2 * 2 strany * délka. Délka všech propustků = 21 + 47,5 = 68,5 m. Viz položky č. 9183D3 a 9183E3. Kompletní
provedení položky.

- hlavní část

výměra 0,6*0,6*68,5 = 24,660 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Potrubí    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

32 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 470,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Kompletní provedení svodidel vč. náběhů. odečteno ze situací C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 = 470 mb

- hlavní část

výměra

470 = 470,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových
bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro
jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO
PÁSKU

KUS 110,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- směrové sloupky s odrazkami
- bude čerpáno po odsouhlasení TDS

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

bílé: 100 = 100,000 => A
červené (pro sjezdy): 10 = 10,000 => B (doprovodná část)
A+B = 110,000 => C
z toho pro III/210 21: 4 ks (doprovodná část)

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fóliePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

34 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 20,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
- bude čerpáno po odsouhlasení TDS

výměra
bílé: 20ks

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- osazení a dodání zrcadla - pro napojení z křiž. II/210 a III/210 21

- hlavní část

výměra 1 = 1,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací- předepsaná povrchová úprava- vnitrostaveništní
a mimostaveništní doprava- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

36 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE
TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 11,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Nové dopravní značky. Odečteno dle výkresů č. D 1.1.6.1, D 1.1.6.2, D 1.1.6.3, celkem 11 kPL. Dopravní značky retroreflexní
TŘ 1.

- hlavní část
- doprovodná část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra
11 = 11,000 => A
z toho pro III/210 21: 2 ks (doprovodná část)

technická specifikace položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

37 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 262,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
Čára šířky 125 mm plné: V1a (sil. III/21021), V4: přerušovaná 1,5/1,5 m V2b (sil. III/21021; šířky 250 mm přerušované 1,5/1,5
m: V2b (vyznačení okraje jízdního pásu ve směru hlavní pozemní komunikace v prostoru křižovatky.

výměra
262,5 = 262,500 => A
z toho pro III/210 21: 12 m2 (doprovodná část)

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 45,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Odečteno z výkresu č. C.3.2 a řezu výkres č. D. 1.5.7 - Staničení 382,10 - ostrůvek křižovatky. Odečtená délka 45 m.
Kompletní dodávka a montáž.

- doprovodná část

výměra 45 = 45,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože
i boční betonovou opěrku.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

39 9182D
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z
TRUB DN DO 600MM

KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Propustky v km 3,150, č.v. D1.1.7 Propustek 4; km 3,570, č.v. D1.1.9 Propustek 6; v km 3,920, č.v. D1.1.10 Propustek 7; v
km 4,230, č.v. D1.1.11 Propustek 8.
Kompletní dodávka.

- hlavní část

výměra 4 = 4,000 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení
výztuže,- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů.Nezahrnuje mříž a zábradlí.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 47,500    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

Kompletní provedení mimo podkladní vrstvy a obetonování. Propustky č.v. D1.1.7 Propustek 4 - dl. 10 m. č.v. D1.1.9
Propustek 6 - dl. 10 m. č.v. D1.1.10 Propustek 7 - 11 m, č.v. D 1.1.11 Propustek 8 - 10,5 m, č.v. D1.1.12 Propustek 9 - 6 m.
podkladní vrstva viz pol.č. 451523
Obetonování viz pol. č. 899523

- hlavní část

výměra 10+10+11+10,5+6 = 47,500 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M 21,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Kompletní provedení mimo podkladní vrstvy a obetonování. Propustek č.v. D 1.1.8 Propustek 5 - dl. 21 m.
podkladní vrstva viz pol.č. 451523
Obetonování viz pol. č. 899523

- hlavní část

výměra 21 = 21,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

42 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Kompletní dodávka. Čela propustků : v km 3,150, č.v. D1.1.7 Propustek 4 - 1 x čelo; v km 3,570, čv. D1.1.9 Propustek 6 - 1 x
čelo; v km 3,920, č.v. D1.1.10 Propustek 7 - 1 x čelo; v km 4,230, č.v D1.1.11 Propustek 8 - 1 x čelo; v km 4,259, č.v. D1.1.12
Propustek 9 - 1 x čelo.

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 5 = 5,000 => A 5

technická specifikace Položka zahrnuje:zdivo z lomového kamen kamenná rovnanina ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

43 9185E2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 2,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
Propustek, v km 3,341, č.v. D1.1.8 Propustek 5 - 2 x čelo. Kompletní provedení.

- hlavní část

výměra 2 = 2,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:zdivo z lomového kamen kamenná rovnanina ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

44 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 18,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Příčné řezy komunikace. Na začátku a konci úpravy. 2 * 6,5 m = 13 mb.

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

2*6,5 = 13,000 => A
pro III/210 21: 5,5 = 5,500 => B (doprovodná část)
A+B = 18,500 => C

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

45 931325
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 102,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zálivka modifikovaná, příčné spáry v asf. vozovce, sjezdy + příčné ukončení

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

výměra: 2*6,5+76 = 89,000 => A
pro III/210 21: 5,5 = 5,500 => B (doprovodná část)
pro sjezdy: 7,5 = 7,500 => C (doprovodná část)
A+B+C = 102,000 => D

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

46 935211
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO
ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M 1 128,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Kompletní provedení konstrukce. Výměry odečteny z koordinačních situací? C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 a příčných řezů. Celková
výměra 1 128 m.

- hlavní část

výměra 1128 = 1128,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z
předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i
mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

47 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO
250MMM DO BETONU TL 100MM

M2 32,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
Dláždění u propustku v km 3,341 30 na výtoku i vtoku. Ostatní propustky jen na výtoku. Kámen fr. 63/125

- hlavní část

výměra

Žlab a desky vlevo 2+922,00 - 3+150,00
Betonové prvky (obrubníky, příkopové žlaby) jsou vyznačeny v koordinačních situacích, přesně vymezeny v podélných
profilech a příčných řezech. Z těchto dokumentů je jejich poloha jasně zřejmá.

Žlab a desky vlevo 3+222,00 - 3+254,30
Žlab               vlevo 3+254,30 -  3+270,00
Žlab a desky vlevo 3+391,20-  3+570,00
Žlab a desky vlevo 3+570,00-  3+920,00
Žlab                vlevo 3+920,00-  3+974,95
Žlab a desky vlevo 3+974,95-  4+230,00
Žlab                vlevo 4+520,00-  4+527,30
Žlab                vlevo 4+538,35-  4+542,00

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úravu napojení a
ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

  0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

POLOŽKY ROZPOČTU

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výměra

technická specifikace

cenová soustava

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

   0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 103.1 -  Komunikace a odvodnění

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 103.1 -  Komunikace a odvodnění

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

5 Komunikace   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 103.1 -  Komunikace a odvodnění

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 204,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ORNICE
- úprava svahu zářezu nad rigolem a příkopem (předpoklad 1m2/m)
- úprava svahu násypu
- plochy dle ACAD - součinitel pro přepočet plochy pro sklon svahu 1:1,5 je 1,2
- do položky 18221

- hlavní část

výměra
900*1*0,1 = 90,000 => A
(900-330)*2*0,1 = 114,000 => B
Celkem: A+B = 204,000 => C

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 1 213,560    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

z položky 12373
- předpokládaná objemová hmotnost 1,8t/m3
- položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS

- paušál

výměra 674,2*1,8 = 1213,560 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

3 015112 1
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 1 807,879    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

z položky 12383, 12483 a 13273
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,8t/m3

- paušál

výměra

(972,455+270,262+162,2)*1,8 = 2528,851 => A
odpočet - zemina použitá na stavbě
položka 171103
-145,6*1,8 = -262,080 => B
položka 17310
-164,94*1,8 = -296,892 => C
položka 17421
-90*1,8 = -162,000 => D
Celkem: A+B+C+D = 1807,879 => E

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 015112 2
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 3 647,754    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

z položky 11322
nestmelené podkladní vrstvy  stávající vozovky
- předpokládaná objemová hmotnost 1,8t/m3

- paušál
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 2026,53*1,8 = 3647,754 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

5 11120 1 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 190,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- kácení křovin a stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a likvidace (zahrnuje všechny související práce a kompletní
provedení)
- jedná se o kácení souvislých ploch náletů a křovin, včetně případných vzrostlých stromů
- včetně likvidace a odvozu
- dřevní hmota bude převzata vlastníkem pozemku, popř. bude odkoupena zhotovitelem stavby

plocha dle ACAD
svah zářezu - předpoklad 1m2/m (25% celkové plochy)
svahy násypu - předpoklad 3m2/m (50% celkové plochy)

- hlavní část

výměra

900*1*0,25 = 225,000 => A
900*3*0,5 = 1350,000 => B
plochy PUPFL (odečteno)
-1385 = -1385,000 => C
Celkem: A+B+C = 190,000 => D

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo
štěpkování

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 11120 2 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 385,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

plocha PUPFL:
- kácení křovin a stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a likvidace (zahrnuje všechny související práce a kompletní
provedení)
- jedná se o kácení souvislých ploch náletů a křovin, včetně kácení vzrostlých dřevin všech průměrů
- včetně odstranění kořenů a případně pařezů
- včetně likvidace a odvozu
- dřevní hmota bude převzata vlastníkem pozemku, popř. bude odkoupena zhotovitelem stavby

plocha dle ACAD
svah zářezu - předpoklad 1m2/m (25% celkové plochy)
svahy násypu - předpoklad 3m2/m (50% celkové plochy)

- hlavní část

výměra
500*1*0,25 = 125,000 => A
(200+180+460)*3*0,5 = 1260,000 => B
Celkem: A+B = 1385,000 => C

technická specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenostspálení na hromadách nebo
štěpkování

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 11201 1
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

odstranění stromů jehličnatých a listnatých
- kácení stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na předepsané místo (zahrnuje všechny související práce a
kompletní provedení)
- včetně odstranění pařezů, odvozu a likvidace
- dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem stavby
- dřevní hmota bude převzata vlastníkem pozemku, popř. bude odkoupena zhotovitelem stavby

- hlavní část

výměra 7+9 = 16,000 => A

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  |  Komunikace a odvodnění 57



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 11201 2
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 13,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

plocha PUPFL - odstranění stromů na PUPFL jehličnatých a listnatých:
- kácení stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na předepsané místo (zahrnuje všechny související práce a
kompletní provedení)
- včetně odstranění pařezů, odvozu a likvidace větví a pařezů
- včetně odstranění kořenů a případně pařezů
- dřevní hmota bude převzata vlastníkem pozemku, popř. bude odkoupena zhotovitelem stavby

- hlavní část

výměra 4+9 = 13,000 => A

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 11202 1
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 17,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

odstranění stromů jehličnatých a listnatých
- kácení stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na předepsané místo
(zahrnuje všechny související práce a kompletní provedení)
- včetně odstranění pařezů, odvozu a likvidace
- dřevní hmota bude převzata vlastníkem pozemku, popř. bude odkoupena zhotovitelem stavby

- hlavní část

výměra 6+11 = 17,000 => A

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 11202 2
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 21,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

plocha PUPFL - odstranění stromů na PUPFL jehličnatých a listnatých:
- kácení stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na předepsané místo (zahrnuje všechny související práce a
kompletní provedení)
- včetně odstranění pařezů, odvozu a likvidace větví a pařezů
- včetně odstranění kořenů a případně pařezů
- dřevní hmota bude převzata vlastníkem pozemku, popř. bude odkoupena zhotovitelem stavby

- hlavní část

výměra 9+12 = 21,000 => A

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

11 11204 1
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 23,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

odstranění stromů jehličnatých a listnatých
- kácení stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na předepsané místo (zahrnuje všechny související práce a
kompletní provedení)
- včetně odstranění pařezů, odvozu a likvidace
- dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem stavby
- dřevní hmota bude převzata vlastníkem pozemku, popř. bude odkoupena zhotovitelem stavby

- hlavní část

výměra 1+22 = 23,000 => A

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 11204 2
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM
PAŘEZŮ

KUS 49,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

plocha PUPFL - odstranění stromů na PUPFL jehličnatých a listnatých:
- kácení stromů, včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na předepsané místo (zahrnuje všechny související práce a
kompletní provedení)
- včetně odstranění pařezů, odvozu a likvidace větví a pařezů
- včetně odstranění kořenů a případně pařezů
- dřevní hmota bude převzata vlastníkem pozemku, popř. bude odkoupena zhotovitelem stavby

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 34+15 = 49,000 => A

technická specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:-
poražení stromu a osekání větví- spálení větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další
práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a
zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení
pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 2 026,530    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
- konstrukce stávající vozovky - výkop pro novou vozovku
- předpoklad 300 mm
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112.2

- hlavní část

výměra
plocha dle ACAD
5874*1,15*0,3 = 2026,530 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 085,616    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

kryt stávající vozovky - výkop pro novou vozovku:
- předpoklad 100 mm
- uložení na deponii (odkup zhotovitelem stavby)
- částečné využití materiálu do položky 56960 (28,2 m3) a 56962 (88,225 m3) - zpevněná krajnice
- nevyužitá část vyfrézovaného materiálu bude odkoupena zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy (475,775
m3)

podklad stávající vozovky:
- odstranění podkladu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem
- konstrukce stávající vozovky - výkop pro novou vozovku
- předpoklad 80 mm
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy (493,416 m3)

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

plocha dle ACAD
kryt stávající vozoky:
5874*0,1 = 587,400 => A (hlavní část)
napojení na silniční komunikaci III/21025
120*0,04 = 4,800 => B (doprovodná část)
podklad stávající vozovky:
5874*1,05*0,08 = 493,416 => C (hlavní část)
A+B+C = 1085,616 => D

technická specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 674,200    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- výměna aktivní zóny zemního tělesa silniční komunikace
v tl. 500 mm
- předpokládaný rozsah výměny aktivní zóny zemní pláně je 20% z plochy zemní pláně nové vozovky
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015111

Rozsah výměny aktivní zóny musí být schválen projektantem a zástupcem TDS
- položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS

- hlavní část

výměra
20 % z plochy zemní pláně nové vozovky
6742*0,2*0,5 = 674,200 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 972,455    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

odkop pro rozšíření svahu a zpevnění břehů potoka
- vhodnou část zeminy výkopku uložit na meziskládce a použít na stavbě
- přebytek odvést a uložit na na skládku
- předpoklad 50% výkopu

výkop pro pravostranný příkop
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112.1

- hlavní část

výměra

začátek a konec nábřežní zdi SO 203.1 a SO 203.2
(9+12)*(5,2+4,8)/2*0,5 = 52,500 => A
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.3
(10+10)*(5,05+5,15)/2*0,5 = 51,000 => B
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.5
(25+8)*(6,1+6,8)/2*0,5 = 106,425 => C
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.6
(8+8)*(4,2+4,4)/2*0,5 = 34,400 => D
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.7
(4+10)*(5,2+4,8)/2*0,5 = 35,000 => E
rozšíření násypu km 45,180 - 45,210
30*(4,5+5,4)/2*0,5 = 74,250 => F
rozšíření násypu km 45,230 - 45,290
60*(4,4+4,3+4,5)/3*0,5 = 132,000 => G
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.8
(8+8)*(6,6*7,2)/2*0,5 = 190,080 => H
výkop pro pravostranný příkop
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H = 675,655 => I
(117+91+85+104+112+75+125+16+67+56)*0,35 = 296,800 => J
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J = 972,455 => K
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 270,262    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na trvalou skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby

- odkop pro rozšíření svahu a zpevnění břehů potoka
-  odvést na trvalou skládku
-  předpoklad 20% výkopu
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112.1

- hlavní část
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výměra

začátek a konec nábřežní zdi SO 203.1 a SO 203.2
(9+12)*(5,2+4,8)/2*0,2 = 21,000 => A
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.3
(10+10)*(5,05+5,15)/2*0,2 = 20,400 => B
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.5
(25+8)*(6,1+6,8)/2*0,2 = 42,570 => C
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.6
(8+8)*(4,2+4,4)/2*0,2 = 13,760 => D
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.7
(4+10)*(5,2+4,8)/2*0,2 = 14,000 => E
rozšíření násypu km 45,180 - 45,210
30*(4,5+5,4)/2*0,2 = 29,700 => F
rozšíření násypu km 45,230 - 45,290
60*(4,4+4,3+4,5)/3*0,2 = 52,800 => G
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.8
(8+8)*(6,6*7,2)/2*0,2 = 76,032 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 270,262 => I

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 405,393    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

Těžení a přemístění jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7 (využití materiálu v rámci stavby)
- třídění lomového kamene
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby

- odkop pro rozšíření svahu a zpevnění břehů potoka a přemístění velkých kamenů v korytě potoka
- velké kameny ponechat na místě stavby a vhodných kameny separované z výkopu odvést na meziskládku pro zpětné
použití na stavbě na kamenný zához
- předpoklad 30% výkopku
- využití do položky 46251.2

- hlavní část

výměra

začátek a konec nábřežní zdi SO 203.1 a SO 203.2
(9+12)*(5,2+4,8)/2*0,3 = 31,500 => A
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.3
(10+10)*(5,05+5,15)/2*0,3 = 30,600 => B
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.5
(25+8)*(6,1+6,8)/2*0,3 = 63,855 => C
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.6
(8+8)*(4,2+4,4)/2*0,3 = 20,640 => D
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.7
(4+10)*(5,2+4,8)/2*0,3 = 21,000 => E
rozšíření násypu km 45,180 - 45,210
30*(4,5+5,4)/2*0,3 = 44,550 => F
rozšíření násypu km 45,230 - 45,290
60*(4,4+4,3+4,5)/3*0,3 = 79,200 => G
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.8
(8+8)*(6,6*7,2)/2*0,3 = 114,048 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 405,393 => I
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

19 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 204,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ORNICE
- úprava svahu zářezu nad rigolem a příkopem (předpoklad 1m2/m)
- úprava svahu násypu
- plochy dle ACAD - součinitel pro přepočet plochy pro sklon svahu 1:1,5 je 1,2

- hlavní část

výměra
900*1*0,1 = 90,000 => A
(900-330)*2*0,1 = 114,000 => B
Celkem: A+B = 204,000 => C
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka
nezahrnuje:- práce spojené s otvírkou zemníku

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 162,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výkop pro podélnou drenáž
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112.1

- hlavní část

výměra (117+92+85+106+114+127+66+65+39)*0,4*0,5 = 162,200 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 145,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

rozšíření zemního tělesa (násypu) zemního tělesa silniční komunikace
- použita vhodná část zeminy výkopku z položky 12383

- hlavní část
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výměra

začátek a konec nábřežní zdi SO 203.1 a SO 203.2
(9+12)*0,4 = 8,400 => A
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.3
(10+10)*0,4 = 8,000 => B
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.5
(25+8)*0,8 = 26,400 => C
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.6
(8+8)*0,4 = 6,400 => D
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.7
(4+10)*0,4 = 5,600 => E
rozšíření násypu km 45,180 - 45,210
30*0,6 = 18,000 => F
rozšíření násypu km 45,230 - 45,290
60*0,6 = 36,000 => G
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.8
(8+8)*0,8 = 12,800 => H
rozšíření násypu km 45,410 - 45,440
30*0,8 = 24,000 => I
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I = 145,600 => J

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží-
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích-
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 2 079,117    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis
z položky 12373, 12383, 12483 a 13273

- hlavní část

výměra 674,2+972,455+270,262+162,2 = 2079,117 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

M3 674,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠD 0-63 mm)

- výměna aktivní zony zemního tělesa silniční komunikace
v tl. 500 mm
- pro výměnu podloží v aktivní zóně bude použita zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133
- použita bude štěrkodrť ŠD 0/63 mm
- hutnění bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006 na ID=0,9; D=100% PS po vrstvách max. tl. 0,3 m
- předpokládaný rozsah výměny aktivní zony zemní pláně je 20% z plochy zemní pláně nové vozovky

Rozsah výměny aktivní zóny musí být schválen projektantem a zástupcem TDI
- položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS

- hlavní část

výměra
20 % z plochy zemní pláně nové vozovky
6742*0,2*0,5 = 674,200 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu
práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění
podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti
vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 164,940    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby

- zemní krajnice v místě rozšíření silniční komunikace
- použita vhodná část zeminy výkopku (položka 12383)

- hlavní část

výměra

levá krajnice
(55+78,6+28+25+7+8+59+44)*0,4 = 121,840 => A
pravá krajnice
862*0,05 = 43,100 => B
Celkem: A+B = 164,940 => C
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- svahování, hutnění a uzavírání
povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti-
veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 90,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby

- úprava svahu zářezu nad rigolem a příkopem (předpoklad 0,1m3 /m)
- použita vhodná část zeminy výkopku (položka 12383)

- hlavní část

výměra 900*0,1 = 90,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- ošetření
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné
zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod
vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna
částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 7 079,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- úprava zemní pláně pod novou konstrukcí vozovky

- hlavní část

výměra
ploch dle ACAD
6742*1,05 = 7079,100 => A

technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 2 040,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- úprava povrchů srovnáním území v tl. do 0,25 m

- úprava svahu zářezu nad rigolem a příkopem (předpoklad 1m2/m)
- úprava svahu násypu
- plochy dle ACAD - součinitel pro přepočet plochy pro sklon svahu 1:1,5 je 1,2

- hlavní část

výměra
900*1 = 900,000 => A
(900-330)*2 = 1140,000 => B
Celkem: A+B = 2040,000 => C

technická specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 2 040,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- rozprostření ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

- úprava svahu zářezu nad rigolem a příkopem (předpoklad 1m2/m)
- úprava svahu násypu
- plochy dle ACAD - součinitel pro přepočet plochy pro sklon svahu 1:1,5 je 1,2
- ornice z položky 12537, poplatek za nákup ornice z položky 014211

- hlavní část

výměra
900*1 = 900,000 => A
(900-330)*2 = 1140,000 => B
Celkem: A+B = 2040,000 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce
ve svahu přes 1:5

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 040,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- úprava svahu zářezu nad rigolem a příkopem (předpoklad 1m2/m)
- úprava svahu násypu
- plochy dle ACAD - součinitel pro přepočet plochy pro sklon svahu 1:1,5 je 1,2

- hlavní část

výměra
900*1 = 900,000 => A
(900-330)*2 = 1140,000 => B
Celkem: A+B = 2040,000 => C

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

30 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 622,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

podélná drenáž
- filtrační getotextilie 200 g/m2 (VL1 51-01)

- hlavní část

výměra (117+92+85+106+114+127+66+65+39)*2 = 1622,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

31 212636
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA
TŘ II

M 811,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

podélná drenáž
- drenážní potrubí PEHD DN150 mm s neperforovaným dnem
- zasyp tříděnou štěrkodrtí ŠD 8/32 mm

- hlavní část

výměra 117+92+85+106+114+127+66+65+39 = 811,000 => A

technická specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro
výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení
trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary,
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 900,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- biodegradační kokosová síť (rohož) pro zpevnění svahů 400g/m²
- úprava svahu zářezu nad rigolem a příkopem (předpoklad 1m2/m)

- hlavní část

výměra 900*1 = 900,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geosítě nebi georohože- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k
podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

33 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 953,837    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zpevnění paty násypu na břehu potoka (kamenný zához)
- včetně nákupu, dovozu a dodání lomového kamene

- hlavní část

výměra

začátek a konec nábřežní zdi SO 203.1 a SO 203.2
(9+12)*(5,7+5,9)/2 = 121,800 => A
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.3
(10+10)*(6,1+6,3)/2 = 124,000 => B
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.5
(25+8)*(6,1+6,2)/2 = 202,950 => C
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.6
(8+8)*(4,8+4,9)/2 = 77,600 => D
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.7
(4+10)*(5,5+5,7)/2 = 78,400 => E
rozšíření násypu km 45,180 - 45,210
30*(6+5,6)/2 = 174,000 => F
rozšíření násypu km 45,230 - 45,290
60*(4+4,4+5)/3 = 268,000 => G
začátek a konec nábřežní zdi SO 203.8
(8+8)*(6,3*6,2)/2 = 312,480 => H
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H = 1359,230 => I
odpočet - zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
-405,393 = -405,393 => J
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J = 953,837 => K

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

34 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 405,393    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
- vhodný kámen separovaný z výkopu
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby

- zpevnění paty násypu na břehu potoka (kamenný zához)
- kameny vhodné na zához separované z výkopu ponechané na místě a uložené na meziskládce (z položky 12493)

- hlavní část

výměra
zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
405,393 = 405,393 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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5 - Komunikace

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

35 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO
KAMENIVA TL. DO 150MM

M2 6 244,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

nová konstrukce vozovky
MZK 0/32 mm GC, mechanicky zpevněné kamenivo
ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

- hlavní část

výměra
plocha dle ACAD
6244 = 6244,000 => A

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 6 742,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

nová konstrukce vozovky
ŠD 0/63 mm Ge, (štěrkodrť)
ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126-1)

- hlavní část

výměra
plocha dle ACAD
6742 = 6742,000 => A

technická specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

37 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 28,200    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- zpevnění sjezdů na lesní cesty z recyklovaného materiálu tl.200 mm
- sjezdy na lesní cesty
- použit bude materiál z položky 11372

- doprovodná část

výměra

sjezd na lesní cestu km 44,608
8*3*0,2 = 4,800 => A
sjezd na lesní cestu km 45,101
10*3*0,2 = 6,000 => B
sjezd k objektu km 45,265
9*3*0,2 = 5,400 => C
sjezd k objektu km 45,340
8*3*0,2 = 4,800 => D
sjezd k objektu km 45,550
12*3*0,2 = 7,200 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 28,200 => F

technická specifikace
- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 882,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- krajnice podél příkopu
- krajnice na násypové straně - podél svodidla (0,50 m)
- použit bude materiál z položky 11372

- hlavní část

výměra

krajnice podél příkopu
(900-37)*0,75 = 647,250 => A
krajnice na násypové straně - svodidlo
(298+172)*0,5 = 235,000 => B
Celkem: A+B = 882,250 => C
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technická specifikace
- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 027,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

PI - C infiltrační postřik kationaktivní asfaltovou emulzí v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu
ČSN 73 6129 (11.2008)

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

plocha dle ACAD
6027 = 6027,000 => A
z toho pro napojení III/210 25: 120 m2 (doprovodná část)

technická specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického
předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 030,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

PS - CP spojovací postřik modifikovanou kationaktivní asfaltovou emulzí v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu
ČSN 73 6129 (11.2008)

- hlavní část
- doprovodná část
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výměra

plocha dle ACAD
6030 = 6030,000 => A
z toho pro napojení III/210 25: 120 m2 (doprovodná část)

technická specifikace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického
předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL.
40MM

M2 6 030,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

nová konstrukce vozovky
ACO 11+ asfaltový beton obrusné vrstvy 50/70
ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

plocha dle ACAD
5910 = 5910,000 => A
napojení na silniční komunikaci III/210 25
120 = 120,000 => B (doprovodná část)
Celkem: A+B = 6030,000 => C

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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42 574E76
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
TL. 80MM

M2 6 027,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

nová konstrukce vozovky
- ACP 16+  asfaltový beton pro podkladní vrstvy 50/70 ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 6121)

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

plocha dle ACAD
6027 = 6027,000 => A
z toho pro napojení III/210 25: 120 m2 (doprovodná část)

technická specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu,
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

43 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 330,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru, pro
komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
- těsnění spáry podél říms opěrných zdí (dle VL 403.42)

- hlavní část

výměra 66+30+60+42+42+24+36+30 = 330,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodávku předepsaného materiálu- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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44 58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 330,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- utěsnění dilatačních spár v cementobetonovém nebo živičném krytu těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20
mm, hloubky 40 mm
- těsnění spáry podél říms opěrných zdí (dle VL 403.42)

- hlavní část

výměra 330 = 330,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodávku předepsaného materiálu- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 - Komunikace    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

45 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 298,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m
jednostranné a  náběh jednostranný, délky do 4 m

- hlavní část

výměra

celková délka svodiddel
248+152+56+200+36+108 = 800,000 => A
odečet - přechodové úseky na začátku a konci opěrných zdí
-((12+12)+(12+12)+(12+28+12)+(12+12)+(12+12)+(12+12)) = -172,000 => B
odečet - zábradelní svodidla
-(66+30+60+42+42+24+36+30) = -330,000 => C
Celkem: A+B+C = 298,000 => D

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových
bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro
jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

46 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

- hlavní část

výměra 6 = 6,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

cenová soustava OTSKP 2024
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poznámka

47 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 172,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- úseky svodidla délky 12,0 m navazující na zábradelní svodidla zdi

- hlavní část

výměra (12+12)+(12+12)+(12+28+12)+(12+12)+(12+12)+(12+12) = 172,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových
bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro
jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

48 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO
PÁSKU

KUS 112,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm
- na krajnici budou umístěny směrové sloupky Z11a a Z11b
- připojení účelových pozemních komunikací bude vyznačeno směrovými sloupky Z11c a Z11d
- směrový sloupek je vybaven červenými odrazkami, a to ve směru jízdy vpravo dvěma červenými a ve směru jízdy vlevo
jednou červenou odrazkou

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

směrové sloupky Z11a a Z11b
900/15 = 60,000 => A
(900-300)/15 = 40,000 => B
Mezisoučet: A+B = 100,000 => C
červené směrové sloupky Z11c a Z11d (sjezdy - doprovodná část)
6*2 = 12,000 => D
Celkem: A+B+D = 112,000 => E
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technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

49 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 20,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

- hlavní část

výměra
298/15 = 19,867 => A
20 = 20,000 => B

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

50 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ -
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 450,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- vodící proužky V4 šířky 250 mm
- včetně předznačení

- hlavní část

výměra 900*2*0,25 = 450,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

51 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 450,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- vodící proužky V4 šířky 250 mm
- včetně předznačení

- hlavní část

výměra 900*2*0,25 = 450,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

52 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 37,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- osazení žulového krajníku KS3 stojatého s boční opěrou do lože z betonu C20/25XF3, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou do lože z betonu prostého téže značky
- rigol odvodnění

- hlavní část

výměra 37 = 37,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i
boční betonovou opěrku.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 330,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- spára podél říms opěrných zdí - pro těsnící zálivku

- hlavní část
- doprovodná část

výměra
330 = 330,000 => A
z toho pro napojení III/210 25: 5,5 m (doprovodná část)
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technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

54 931323
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 37,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez
těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm
- úprava spáry podél rigolu odvodnění

- hlavní část
- doprovodná část

výměra

37 = 37,000 => A
z toho pro napojení III/210 25: 5,5 m (doprovodná část)

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

55 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO
BETONU TL 100MM

M 848,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- žlabové prefabrikáty (např. TBV Q 220/600) do lože z betonu C20/25n XF3 tloušťky min. 100 mm
- zpevnění dna příkopu odvodnění

- hlavní část

výměra 117+91+85+104+112+75+125+16+67+56 = 848,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z
předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i
mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

56 935822
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO
BETONU TL 100MM

M2 18,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- rigol dlážděný do lože z betonu prostého C20/25XF3 tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z
dlažebních kostek velkých
- rigol odvodnění - šířka 500 mm

- hlavní část

výměra 37*0,5 = 18,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úravu napojení a
ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 103.2 - Propustky

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 103.2 - Propustky

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Trubní vedení   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 103.2 - Propustky

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 550,847    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

z položek 12383, 13183, 13283, 13843
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (13,25+83,625+160,704+40,176)*1,85 = 550,847 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 38,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku nebo skládku, materiál bude částečně využit zpět na stavbě - do položky 17411 (25 m3)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- odkop pro zajištění zářezového svahu u vtokové jímky propustků (gabiony)
- zbývající část materiálu bude uložena na skládku (13,25 m3) - včetně naložení, odvozu a uložení na skládce, poplatek za
uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

Propustek v km 44,700 50
5*1,8 = 9,000 => A
Propustek v km 44,795 00
5*1,9 = 9,500 => B
Propustek v km 44,901 80
5*2,1 = 10,500 => C
Propustek v km 45,018 00
5*1,85 = 9,250 => D
Celkem: A+B+C+D = 38,250 => E

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 83,625    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výkop pro vtokové jímky propustků
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Propustky 97



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra

Propustek v km 44,700 50
2*3*2,1 = 12,600 => A
Propustek v km 44,795 00
2*3*2,1 = 12,600 => B
Propustek v km 44,901 80
2*3*2,1 = 12,600 => C
Propustek v km 45,018 00
2*3*2,1 = 12,600 => D
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
2*3*1,6 = 9,600 => E
Horská vpust v km 45,337 00
1,5*2,5*2,1 = 7,875 => F
Horská vpust v km 45,403 55
1,5*2,5*2,1 = 7,875 => G
Horská vpust v km 45,445 00
1,5*2,5*2,1 = 7,875 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 83,625 => I

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 160,704    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- výkop pro potrubí propustku
- předpoklad - 80% objemu výkopu
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,700 50
9*2*1,7*0,8 = 24,480 => A
Propustek v km 44,795 00
8*2*1,7*0,8 = 21,760 => B
Propustek v km 44,901 80
8,4*2*1,7*0,8 = 22,848 => C
Propustek v km 45,018 00
8,3*2*1,7*0,8 = 22,576 => D
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
11,3*2*1,7*0,8 = 30,736 => E
Horská vpust v km 45,337 00
10*1,5*1,2*0,8 = 14,400 => F
Horská vpust v km 45,403 55
8,1*1,5*1,2*0,8 = 11,664 => G
Horská vpust v km 45,445 00
8,5*1,5*1,2*0,8 = 12,240 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 160,704 => I
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí
výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do
násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 13843 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II M3 40,176    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dolamování hloubených vykopávek, tř. II
- výkop pro potrubí propustku
- předpoklad - 20% objemu výkopu
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část
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výměra

Propustek v km 44,700 50
9*2*1,7*0,2 = 6,120 => A
Propustek v km 44,795 00
8*2*1,7*0,2 = 5,440 => B
Propustek v km 44,901 80
8,4*2*1,7*0,2 = 5,712 => C
Propustek v km 45,018 00
8,3*2*1,7*0,2 = 5,644 => D
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
11,3*2*1,7*0,2 = 7,684 => E
Horská vpust v km 45,337 00
10*1,5*1,2*0,2 = 3,600 => F
Horská vpust v km 45,403 55
8,1*1,5*1,2*0,2 = 2,916 => G
Horská vpust v km 45,445 00
8,5*1,5*1,2*0,2 = 3,060 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 40,176 => I

technická specifikace

- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění,
přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou
dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po
jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení
k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení
výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování-
udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
vykazují se v položce č.0141

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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6 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 25,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení sypaniny na mezideponii - z položky 12383

- hlavní část

výměra 25 = 25,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 25,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii (z položka 12383)
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- zásyp svahu zářezu za gabiony

- hlavní část

výměra
Propustek v km 44,700 50 , 44,795 00, km 44,901 80 a 45,018
4*5*1,25 = 25,000 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana
proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 133,750    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- štěrkodrť ŠD 0-32 mm nebo mezerovitý (drenážní) beton MCB C6/8
- zásyp výkopu pro potrubí a vtokovou jímku propustku
- včetně nákupu, dovozu a dodání materiálu

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,700 50
9*2*0,9+4,5 = 20,700 => A
Propustek v km 44,795 00
8*2*0,9+4,5 = 18,900 => B
Propustek v km 44,901 80
8,4*2*0,9+4,5 = 19,620 => C
Propustek v km 45,018 00
8,3*2*0,9+4,5 = 19,440 => D
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
11,3*2*0,9+4 = 24,340 => E
Horská vpust v km 45,337 00
10*1,5*0,5+3,6 = 11,100 => F
Horská vpust v km 45,403 55
8,1*1,5*0,5+3,6 = 9,675 => G
Horská vpust v km 45,445 00
8,5*1,5*0,5+3,6 = 9,975 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 133,750 => I
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se
od kubatury obsypů neodečítá

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,944    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ŠP štěrkopísek frakce 0-8 mm
- obsyp potrubí HV (horské vpusti) ručně
- včetně nákupu, dovozu a dodání materiálu

- hlavní část

výměra

Horská vpust v km 45,337 00
10*1,1*0,35 = 3,850 => A
Horská vpust v km 45,403 55
8,1*1,1*0,35 = 3,119 => B
Horská vpust v km 45,445 00
8,5*1*0,35 = 2,975 => C
Celkem: A+B+C = 9,944 => D
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se
od kubatury obsypů neodečítá

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,384    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ŠP štěrkopísek frakce 0-22 mm
- zásyp potrubí HV (horské vpusti) strojně
- včetně nákupu, dovozu a dodání materiálu

- hlavní část

výměra

Horská vpust v km 45,337 00
10*1,2*0,2 = 2,400 => A
Horská vpust v km 45,403 55
8,1*1,2*0,2 = 1,944 => B
Horská vpust v km 45,445 00
8,5*1,2*0,2 = 2,040 => C
Celkem: A+B+C = 6,384 => D
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace-
úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení
jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření-
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách
a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách)
vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se
od kubatury obsypů neodečítá

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč

2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 48,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- opěrná zeď (gabion) u vtokových jímek propustků 200 g/m2

- hlavní část

výměra
Propustek v km 44,700 50 , 44,795 00, km 44,901 80 a 45,018
4*4*(2+1) = 48,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně
zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,050    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- polštáře pod základy z kameniva drceného
- opěrná zeď (gabion) u vtokových jímek propustků

- hlavní část

výměra
Propustek v km 44,700 50 , 44,795 00, km 44,901 80 a 45,018
4*4,5*1,5*0,15 = 4,050 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 2,640    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- základy z prostého betonu C20/25
- zpevnění svahu pod výtokem propustků - ukončující práh

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,795 00
2*0,4*0,6 = 0,480 => A
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
2*0,4*0,6 = 0,480 => B
Horská vpust v km 45,337 00
2*0,4*0,6 = 0,480 => C
propustek v km 45,348 (výtok náhonu)
3*0,4*0,6 = 0,720 => D
Horská vpust v km 45,445 00
2*0,4*0,6 = 0,480 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 2,640 => F

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Propustky 107



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč
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3 - Svislé konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

14 3272A7
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH,
DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3 32,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- opěrná zeď (gabion) u vtokových jímek propustků
- včetně případného doplnění materiálu (nákupu a dopravy)

- hlavní část

výměra
Propustek v km 44,700 50 , 44,795 00, km 44,901 80 a 45,018
4*4*2*1 = 32,000 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.- gabionové matrace se vykazují v
pol.č.2722**.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 - Svislé konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

15 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C12/15

M3 13,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- podkladní vrstva propustku z betonu C12/15, tl. 150 mm

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,700 50
9*2*0,15 = 2,700 => A
Propustek v km 44,795 00
8*2*0,15 = 2,400 => B
Propustek v km 44,901 80
8,4*2*0,15 = 2,520 => C
Propustek v km 45,018 00
8,3*2*0,15 = 2,490 => D
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
11,3*2*0,15 = 3,390 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 13,500 => F

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Propustky 110



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

16 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C20/25

M3 5,280    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože dlažby z betonu C20/25n XF3 tloušťky min. 150 mm
- zpevnění svahu pod výtokem propustků a dlažba svahu násypu šikmého výtokového čela

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,795 00
2*2*0,15 = 0,600 => A
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
4,8*0,15 = 0,720 => B
Horská vpust v km 45,337 00
3,2*0,15 = 0,480 => C
propustek v km 45,348 (výtok náhonu)
20*0,15 = 3,000 => D
Horská vpust v km 45,445 00
3,2*0,15 = 0,480 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 5,280 => F

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

17 451572
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID
DO 0,8

M3 10,740    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ŠP štěrkopísek frakce 0-4 mm
- podkladní vrstva potrubí propustku

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,700 50
9*1,5*0,1 = 1,350 => A
Propustek v km 44,795 00
8*1,5*0,1 = 1,200 => B
Propustek v km 44,901 80
8,4*1,5*0,1 = 1,260 => C
Propustek v km 45,018 00
8,3*1,5*0,1 = 1,245 => D
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
11,3*1,5*0,1 = 1,695 => E
Horská vpust v km 45,337 00
10*1*0,15 = 1,500 => F
Horská vpust v km 45,403 55
8,1*1*0,15 = 1,215 => G
Horská vpust v km 45,445 00
8,5*1*0,15 = 1,275 => H
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 10,740 => I

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,040    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- zpevnění svahu pod výtokem propustků a horských vpustí
- dlažba z upraveného lomového žulového kamene tloušťky min. 200 mm s vyspárováním maltou MC 25 (šíře spáry 15 mm)

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,795 00
2*2*0,2 = 0,800 => A
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
4,8*0,2 = 0,960 => B
Horská vpust v km 45,337 00
3,2*0,2 = 0,640 => C
propustek v km 45,348 (výtok náhonu)
20*0,2 = 4,000 => D
Horská vpust v km 45,445 00
3,2*0,2 = 0,640 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 7,040 => F

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z
cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení
srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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8 - Trubní vedení

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- prefabrikovaná horská vpust
s dvojitou litinovou mříží (C250) určenou pro horské vpusti
- včetně stupadel

- hlavní část

výměra
Horská vpust v km 45,337 00, km 45,403 55 a km 45,445 00
3 = 3,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané
podkladní konstrukce

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 89915 STUPADLA (A POD) KUS 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- stupadla (kovová nebo plastová)
- stupadla vtokové jímky propustku

- hlavní část

výměra
Propustek v km 44,700 50, km 44,795 00, km 44,901 80 a km 45,018 00
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
5*3 = 15,000 => A

technická specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- přeříznutí ŽB trouby DN 600 ve sklonu výtoku - propustek
- úprava délky ŽB trub propustku - šikmé výtokové čelo

- hlavní část

výměra
Propustek v km 44,700 50, km 44,795 00, km 44,901 80 a km 45,018 00
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
5 = 5,000 => A

technická specifikace
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a
výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a
pod.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 45,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- obetonování potrubí propustku, tl. min. 200 m

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,700 50
9*1 = 9,000 => A
Propustek v km 44,795 00
8*1 = 8,000 => B
Propustek v km 44,901 80
8,4*1 = 8,400 => C
Propustek v km 45,018 00
8,3*1 = 8,300 => D
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
11,3*1 = 11,300 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 45,000 => F
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technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Trubní vedení    0,00 Kč
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9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

23 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ocelového zábradlí s vodorovnou výplní s předepsanou PKO
- dodatečně ukotvené zábradlí z ocelových trubek s vodorovnou výplní (včetně PKO)
- zábradlí na vtokové jímce stávajícího propustků
- zábradlí na výtokovém čele stávajícího propustku

- hlavní část

výměra

propustek v km 44,601 91 - výtokové čelo
4 = 4,000 => A
Propustek v km 44,700 50, km 44,795 00, km 44,901 80 a km 45,018 00
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
5*(2*0,95+2*1,5) = 24,500 => B
Celkem: A+B = 28,500 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez
oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadné nivelační hmoty pod kotevní desky

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 9112A3
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- demontáž stávajícího ocelového zábradlí na stávajícím propustku v km 44.601
- včetně naložení a odvozu na místo určení

- hlavní část

výměra
propustek v km 44,601 91 - vtokové a výtokové čelo
3,8+6,2 = 10,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Propustky 117



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

25 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 16,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m
jednostranné a  náběh jednostranný, délky do 4 m
- začátek a konec (náběhy) zábradelního svodidla na vtokovém čele stávajícího propustku propustku v km 44.601

- hlavní část

výměra 36-12-8 = 16,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových
bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro
jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

26 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 12,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- svodidlo před vtokovým čelem stávajícího propustku propustku v km 44.601

- hlavní část

výměra 12 = 12,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových
bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro
jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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27 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 8,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2 s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí
- zábradelní svodidlo na vtokovém čele stávajícího propustku propustku v km 44.601

- hlavní část

výměra 8 = 8,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes
mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 9,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- zpevnění rigolu u vtokových jímek propustků (HV)

- hlavní část

výměra
Horská vpust v km 45,337 00, km 45,403 55 a km 45,445 00
3*3 = 9,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i
boční betonovou opěrku.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 918114 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 25/30 M3 3,960    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výtokové čelo propustku

- hlavní část
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výměra

propustek v km 44,795 00
1,2*0,6*3 = 2,160 => A
propustek v km 45,095 (vtok náhonu) - vtokové čelo
3*0,5*1,2 = 1,800 => B
Celkem: A+B = 3,960 => C

technická specifikace

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,
jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,
ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení výztuže,- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 9182D
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z
TRUB DN DO 600MM

KUS 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- otevřené vtokové jímky propustků

- hlavní část

výměra
Propustek v km 44,700 50, km 44,795 00, km 44,901 80 a km 45,018 00
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
5 = 5,000 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení
výztuže,- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů.Nezahrnuje mříž a zábradlí.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

31 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zesílené (korugované) potrubí PVC DN 250 SN8
- potrubí propustků (HV)

- hlavní část

výměra

Horská vpust v km 45,337 00
10 = 10,000 => A
Horská vpust v km 45,403 55
8,1 = 8,100 => B
Horská vpust v km 45,445 00
8,5 = 8,500 => C
Mezisoučet: A+B+C = 26,600 => D
zaokrohleno
30 = 30,000 => E
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technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 52,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- železobetonové hrdlové potrubky DN 600 mm
- potrubí propustků

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,700 50 (dl. 9,0 m)
10 = 10,000 => A
Propustek v km 44,795 00 (dl. 8,0 m)
10 = 10,000 => B
Propustek v km 44,901 80 (dl. 8,4 m)
10 = 10,000 => C
Propustek v km 45,018 00 (dl. 8,3 m)
10 = 10,000 => D
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE) (dl. 11.3 m)
12,5 = 12,500 => E
Celkem: A+B+C+D+E = 52,500 => F

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru-
případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3 3,591    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- použity budou kamenné kvádry původního zdiva
- přesný způsob provedení bude upřesněn na místě stavby

- hlavní část
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výměra
propustek v km 45,348 (výtok náhonu) - přezděné výtokové čelo
1,8*(2+1,7+2)*0,35 = 3,591 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentacívyspárování zdiva MC

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

34 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO
250MMM DO BETONU TL 100MM

M2 68,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dlažba z lomového kamene tl. 150 mm do lože z betonu C20/25 XF3 tl. 100mm
- zpevnění příkopu a rigolu u vtokových jímek propustků

- hlavní část

výměra

Propustek v km 44,700 50, km 44,795 00, km 44,901 80 a km 45,018 00
4*9 = 36,000 => A
Propustek v km 45,243 00 (přepad náhonu MVE)
12 = 12,000 => B
Horská vpust v km 45,337 00, km 45,403 55 a km 45,445 00
4*5 = 20,000 => C
Celkem: A+B+C = 68,000 => D

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úravu napojení a
ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 3,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- rozebrání stávajícího zdiva z kamenných kvádrů (uložit pro zpětné použití)
- rozsah bourání bude upřesněn na místě stavby

- hlavní část
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výměra
propustek v km 45,348 (výtok náhonu) - zdivo výtokového čela
2*4*(0,5+2)/2*0,35 = 3,500 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

36 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 4,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- bourání stávajících čel a vtokových jímek propustků
- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci  - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití
- předpokládaná objemová hmotnost odbouraného betonu 2.40t/m3

- hlavní část

výměra

propustek v km 44,243 - vtokové a výtokové čelo
2*0,5*1,5+2*0,5*2 = 3,500 => A
propustek v km 45,095 (vtok náhonu) - vtokové čelo
2*0,5*1,2 = 1,200 => B
Celkem: A+B = 4,700 => C

technická specifikace

položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

37 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 7,600    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- bourání stávajících propustku
- vybourání, naložení a odvoz k recyklaci  - vybouraný bude předán zhotoviteli stavby k dalšímu využití
- předpokládaná objemová hmotnost odbouraného betonu 2.40t/m3

- hlavní část

výměra
propustek v km 44,243
7,6 = 7,600 => A  (3,5 m3)

technická specifikace

položka zahrnuje:- odstranění trub včetně případného obetonování a lože- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)-
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z
technologického předpisu a z platných předpisů- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.1 - Opěrná zeď 44,48 - nábřežní opěrná zeď

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.1 - Opěrná zeď 44,48 - nábřežní opěrná zeď

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 203.1 - Opěrná zeď 44,48 - nábřežní opěrná zeď

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 640,692    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- z položek 12373.2 a 12483.2
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (129,87+216,45)*1,85 = 640,692 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 88,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajímkování stavby
- předpoklad - dilatační celek zdi/ 8 hod

- hlavní část

výměra 66/6*8 = 88,000 => A

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB
R.O. DO 3,6M

M 80,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zřízení a odstranění dočasného zajímkování potoka
- postupné zatrubnění pomocí potrubí DN 1000 v úsecích délky cca 30,0 m (5 ks)
- zajímkování pomocí pytlů z pískem
- předpoklad  - dvouřadá hrázka  výšky 1,50 m a šířky 10 m + těsnící folie
- dočasné zajímkování stavby

- hlavní část

výměra 80 = 80,000 => A

technická specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí
buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 43,290    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 74*7,8*0,3*0,25 = 43,290 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 129,870    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 74*7,8*0,3*0,75 = 129,870 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 12483 1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 72,150    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na meziskládku a zpět (využití materiálu v rámci stavby)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 74*7,8*0,5*0,25 = 72,150 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 12483 2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 216,450    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na trvalou skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 74*7,8*0,5*0,75 = 216,450 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 115,440    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

výkop pro opěrnou zeď a přemístění velkých kamenů v korytě potoka
- předpoklad 20% výkopu
- velké kameny ponechat na místě stavby a vhodné kameny separované z výkopu odvést na meziskládku (předpoklad 50%)
pro zpětné použití na stavbě (kamenný zához)

- hlavní část

výměra 74*7,8*0,2 = 115,440 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 173,160    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

uložení na meziskládku
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)
- kameny vhodné na zához - předpoklad 50% (položka 12493)

- hlavní část

výměra
43,29+72,15 = 115,440 => A
115,44*0,5 = 57,720 => B
Celkem: A+B = 173,160 => C

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 11,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

- hlavní část

výměra
odborný odhad: 5*1,5*1,5 = 11,250 => A

technická specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným - štěrkodrť frakce 8/16 mm
- včetně nákupu materiálu
- podélná drenáž - obsyp

- hlavní část

výměra 66*0,15 = 9,900 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 132,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
- včetně dodání geotextílie
- podélná drenáž - filtrační geotextilie 200 g/m2

- hlavní část

výměra 66*2 = 132,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17,820    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- sanační vrstva
- hrubé kamenivo 63/125mm nebo lomový kamen zahutněná do základové spáry tl. 300mm (po zhutnění)
- předpoklad 50% plochy základového pasu -  bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby

- hlavní část

výměra (66*1,8*0,3)*0,5 = 17,820 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku lomového kamen předepsané kvality- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozprostření
se zhutněním- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálPoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 261116
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO
80MM

M 1 065,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ZEMNÍ HŘEBY
- provedení vrtu do pr. 56 mm, osazení hřebu z betonářské oceli R25 délky 3,0 m, včetně zainjektování ve vrtu aktivovanou
cementovou maltou
- dočasné zajištění stěny výkopu
- 2ks hřebů R25 dl. 3,0m/m2 plochy stěny výkopu

- hlavní část

výměra 74*2,4*2*3 = 1065,600 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D
DO 16MM DO VRTŮ

KUS 165,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- kotevní trn dříku opěrné zdi z betonářské oceli R16 á 0.40m vlepený epoxidovým tmelem do předvrtaných otvorů v
základu opěrné zdi

- hlavní část

výměra 66/0,4 = 165,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)provedení vrtu předepsaného profilu
a předepsané délky (do 300mm)vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivempřípadně nutné
lešení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 19,536    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- předpokládaná tloušťka 100mm

- hlavní část

výměra 74*2,4*0,1*1,1 = 19,536 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B t 0,084    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- hřeb z betonářské oceli R25 2 ks/m2 stěny výkopu, délka 3,0 m, ocel B500B (R)

- hlavní část

výměra 74*2,4*2*1,5*0,000158 = 0,084 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ t 1,754    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- výztuž KARI KY49 100/100/8mm

- hlavní část

výměra 74*2,4*1,25*7,9/1000 = 1,754 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč
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3 - Svislé a kompletní konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 23,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- římsa opěrné zdi - C30/37 XF4/XD3/XC4

- hlavní část

výměra 66*0,35 = 23,100 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 2,541    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- římsa opěrné zdi
110 kg/m3

- hlavní část

výměra 23,1*0,11 = 2,541 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 39,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lícové zdivo dříku opěrné zdi - žula tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25 F3
- z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
- včetně nákupu materiálu
- lícové zdivo dříku opěrné zdi

- hlavní část

výměra 66*2,4*0,25 = 39,600 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi
souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 327314
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO
C25/30

M3 116,160    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- základový pas opěrné zdi C25/30 XF3

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 66*(1,8*0,8+0,4*0,8) = 116,160 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU
DO C25/30

M3 88,019    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dřík opěrné zdi C25/30 XF2/XD1/XC4

- hlavní část

výměra 66*((2,35*0,45)+(2,35*2,35/10)/2) = 88,019 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B

t 2,641    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dřík opěrné zdi
30kg/m3

- hlavní část

výměra 88,019*0,03 = 2,641 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 327366
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI
SÍTÍ

t 2,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dřík opěrné zdi
KARI KY50 (150/150/8mm) - 25kg/m3

- hlavní část

výměra 88,019*0,025 = 2,200 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

3 - Svislé a kompletní konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 13,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože pro trativody z betonu prostého
- podélná drenáž - spádový beton C12/15 XC0

- hlavní část

výměra 66*0,2 = 13,200 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 115,440    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)

- hlavní část

výměra 43,29+72,15 = 115,440 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 41,260    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠDB 0-63 mm)
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí - nakupovaný materiál
- předpoklad - bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby
- včetně dopravy, nákupu a dodání vhodného materiálu

- hlavní část

výměra

66*1,95+8*3,5 = 156,700 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části výkopku
-115,44 = -115,440 => B
Celkem: A+B = 41,260 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 34,780    0,00 Kč    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,48 - nábřežní
opěrná zeď

149



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

kamenný zához u paty opěrné zdi
- předpoklad 1,25 m3/m

- hlavní část

výměra

74*1,25 = 92,500 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
-57,72 = -57,720 => B
Celkem: A+B = 34,780 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 57,720    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

vhodný kámen separovaný z výkopu
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- kamenný zához u paty opěrné zdi - předpoklad 1,25 m3/m
- kameny vhodné na zához separované z výkopu a uložené na meziskládce (50% položky 12493)

- hlavní část

výměra 115,44*0,5 = 57,720 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 198,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- izolace rubu opěrné zdi - penetrační a 2x asfaltový nátěr

- hlavní část

výměra 66*(0,5+2,35+0,15) = 198,000 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušekPoložka nezahrnuje:- ochranné vrstvy, např. geotextilii

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 198,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- ochranná izolace rubu opěrné zdi - netkaná geotextilie 400g/m²

- hlavní část

výměra 66*(0,5+2,35+0,15) = 198,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolacePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 16,500    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- nátěr hrany římsy dle VL 4 401.01a

- hlavní část

výměra 66*0,25 = 16,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 7,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podélná drenáž - vyústění
- včetně vyústění rubu drenáže zdi pomocí T 160/160 mm, trubky PVC DN 160 mm a pohledové kameninové trubky DN 200
mm

- hlavní část

výměra 6*1,25 = 7,500 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky
vodotěsnosti a televizní prohlídku

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 66,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- podélná drenáž - PEHD DN 150mm

- hlavní část

výměra 66 = 66,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 66,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2, s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí

- hlavní část

výměra 66 = 66,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

37 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

- hlavní část

výměra 6 = 6,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 81,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výkop pro opěrnou zeď

- hlavní část

výměra
výkop pro opěrnou zeď
78+2*1,5 = 81,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

39 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 16,775    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
66/12*2,35 = 12,925 => A
66/6*0,35 = 3,850 => B
Celkem: A+B = 16,775 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 31,075    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
66/12*2,35 = 12,925 => A
66/6*(0,2+0,5+0,8+0,15) = 18,150 => B
Celkem: A+B = 31,075 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH
PROFILEM

M 31,075    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.2  - Opěrná zeď 44,55 - nábřežní opěrná zeď

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.2  - Opěrná zeď 44,55 - nábřežní opěrná zeď

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 203.2  - Opěrná zeď 44,55 - nábřežní opěrná zeď

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 343,656    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- z položek 12373.2 a 12483.2
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (69,66+116,1)*1,85 = 343,656 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 40,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajímkování stavby
- předpoklad - dilatační celek zdi/ 8 hod

- hlavní část

výměra 30/6*8 = 40,000 => A

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB
R.O. DO 3,6M

M 40,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zřízení a odstranění dočasného zajímkování potoka
- postupné zatrubnění pomocí potrubí DN 1000 v úsecích délky cca 30,0 m (5 ks)
- zajímkování pomocí pytlů z pískem
- předpoklad  - dvouřadá hrázka  výšky 1,50 m a šířky 10 m + těsnící folie
- dočasné zajímkování stavby

- hlavní část

výměra 40 = 40,000 => A

technická specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí
buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 23,220    0,00 Kč    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,55 - nábřežní
opěrná zeď

162



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 36*8,6*0,3*0,25 = 23,220 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 69,660    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 36*8,6*0,3*0,75 = 69,660 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 12483 1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 38,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na meziskládku a zpět (využití materiálu v rámci stavby)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 36*8,6*0,5*0,25 = 38,700 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 12483 2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 116,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na trvalou skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 36*8,6*0,5*0,75 = 116,100 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 61,920    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Těžení a přemístění jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7 (využití materiálu v rámci stavby)
- třídění lomového kamene
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď a přemístění velkých kamenů v korytě potoka
- předpoklad 20% výkopu
- velké kameny ponechat na místě stavby a vhodné kameny separované z výkopu odvést na meziskládku (předpoklad 50%)
pro zpětné použití na stavbě (kamenný zához)

- hlavní část

výměra 36*8,6*0,2 = 61,920 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 92,880    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění (uložení na meziskládku)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)
- kameny vhodné na zához - předpoklad 50% (položka 12493)

- hlavní část

výměra
23,22+38,7 = 61,920 => A
61,92*0,5 = 30,960 => B
Celkem: A+B = 92,880 => C
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 4,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ochrana stromů bedněním
- kompletní dodávka, včetně nákupu a dodání potřebného materiálu
- včetně následného odstranění, odvozu a likvidace

- hlavní část

výměra odborný odhad: 2*1,5*1,5 = 4,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným - štěrkodrť frakce 8/16 mm
- včetně nákupu materiálu
- podélná drenáž - obsyp

- hlavní část

výměra 30*0,15 = 4,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 60,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
- včetně dodání geotextílie
- podélná drenáž - filtrační geotextilie 200 g/m2

- hlavní část

výměra 30*2 = 60,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,100    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- sanační vrstva
- hrubé kamenivo 63/125mm nebo lomový kamen zahutněná do základové spáry tl. 300mm (po zhutnění)
- předpoklad 50% plochy základového pasu -  bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby

- hlavní část

výměra (30*1,8*0,3)*0,5 = 8,100 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku lomového kamen předepsané kvality- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozprostření
se zhutněním- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálPoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 261116
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO
80MM

M 518,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ZEMNÍ HŘEBY
- provedení vrtu do pr. 56 mm, osazení hřebu z betonářské oceli R25 délky 3,0 m, včetně zainjektování ve vrtu aktivovanou
cementovou maltou
- dočasné zajištění stěny výkopu
- 2ks hřebů R25 dl. 3,0m/m2 plochy stěny výkopu

- hlavní část

výměra 36*2,4*2*3 = 518,400 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D
DO 16MM DO VRTŮ

KUS 75,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- kotevní trn dříku opěrné zdi z betonářské oceli R16 á 0.40m vlepený epoxidovým tmelem do předvrtaných otvorů v
základu opěrné zdi

- hlavní část

výměra 30/0,4 = 75,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)provedení vrtu předepsaného profilu
a předepsané délky (do 300mm)vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivempřípadně nutné
lešení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 9,504    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- předpokládaná tloušťka 100mm

- hlavní část

výměra 36*2,4*0,1*1,1 = 9,504 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B t 0,041    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- hřeb z betonářské oceli R25 2 ks/m2 stěny výkopu, délka 3,0 m, ocel B500B (R)

- hlavní část

výměra 36*2,4*2*1,5*0,000158 = 0,041 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ t 0,853    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- výztuž KARI KY49 100/100/8mm

- hlavní část

výměra 36*2,4*1,25*7,9/1000 = 0,853 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč
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3 - Svislé a kompletní konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- římsa opěrné zdi - C30/37 XF4/XD3/XC4

- hlavní část

výměra 30*0,35 = 10,500 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 1,155    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- římsa opěrné zdi
110 kg/m3

- hlavní část

výměra 10,5*0,11 = 1,155 => A

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,55 - nábřežní
opěrná zeď

174
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technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 17,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lícové zdivo dříku opěrné zdi - žula tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25 F3
- z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
- včetně nákupu materiálu
- lícové zdivo dříku opěrné zdi

- hlavní část

výměra 30*2,30*0,25 = 17,250 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi
souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 327314
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO
C25/30

M3 52,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- základový pas opěrné zdi C25/30 XF3

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 30*(1,8*0,8+0,4*0,8) = 52,800 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU
DO C25/30

M3 38,985    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dřík opěrné zdi C25/30 XF2/XD1/XC4

- hlavní část

výměra 30*((2,30*0,45)+(2,3*2,3/10)/2) = 38,985 => A
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technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B

t 1,170    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
- dřík opěrné zdi
30kg/m3

- hlavní část

výměra 38,985*0,03 = 1,170 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 327366
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI
SÍTÍ

t 0,975    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dřík opěrné zdi
KARI KY50 (150/150/8mm) - 25kg/m3

- hlavní část

výměra 38,985*0,025 = 0,975 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

3 - Svislé a kompletní konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože pro trativody z betonu prostého
- podélná drenáž - spádový beton C12/15 XC0

- hlavní část

výměra 30*0,2 = 6,000 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 61,920    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)

- hlavní část

výměra 23,22+38,7 = 61,920 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 25,080    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠDB 0-63 mm)
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí - nakupovaný materiál
- předpoklad - bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby
- včetně dopravy, nákupu a dodání vhodného materiálu

- hlavní část

výměra

30*2,2+6*3,5 = 87,000 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části výkopku
-61,92 = -61,920 => B
Celkem: A+B = 25,080 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 14,040    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

kamenný zához u paty opěrné zdi
- předpoklad 1,25 m3/m

- hlavní část

výměra

36*1,25 = 45,000 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
-30,96 = -30,960 => B
Celkem: A+B = 14,040 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 30,960    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

vhodný kámen separovaný z výkopu
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- kamenný zához u paty opěrné zdi - předpoklad 1,25 m3/m
- kameny vhodné na zához separované z výkopu a uložené na meziskládce (50% položky 12493)

- hlavní část

výměra 61,92*0,5 = 30,960 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 88,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- izolace rubu opěrné zdi - penetrační a 2x asfaltový nátěr

- hlavní část

výměra 30*(0,5+2,3+0,15) = 88,500 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušekPoložka nezahrnuje:- ochranné vrstvy, např. geotextilii

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 88,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- ochranná izolace rubu opěrné zdi - netkaná geotextilie 400g/m²

- hlavní část

výměra 30*(0,5+2,3+0,15) = 88,500 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolacePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,500    0,00 Kč    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,55 - nábřežní
opěrná zeď

182



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- nátěr hrany římsy dle VL 4 401.01a

- hlavní část

výměra 30*0,25 = 7,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 3,750    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podélná drenáž - vyústění
- včetně vyústění rubu drenáže zdi pomocí T 160/160 mm, trubky PVC DN 160 mm a pohledové kameninové trubky DN 200
mm

- hlavní část

výměra 3*1,25 = 3,750 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky
vodotěsnosti a televizní prohlídku

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- podélná drenáž - PEHD DN 150mm

- hlavní část

výměra 30 = 30,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2, s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí

- hlavní část

výměra 30 = 30,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

37 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

- hlavní část

výměra 3 = 3,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 41,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výkop pro opěrnou zeď

- hlavní část

výměra
výkop pro opěrnou zeď
38+2*1,5 = 41,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

39 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 7,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
30/12*2,3 = 5,750 => A
30/6*0,35 = 1,750 => B
Celkem: A+B = 7,500 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 14,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
30/12*2,3 = 5,750 => A
30/6*(0,2+0,5+0,8+0,15) = 8,250 => B
Celkem: A+B = 14,000 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH
PROFILEM

M 14,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra 14 = 14,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.3 - Opěrná zeď 44,64 - nábřežní opěrná zeď

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.3 - Opěrná zeď 44,64 - nábřežní opěrná zeď

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 203.3 - Opěrná zeď 44,64 - nábřežní opěrná zeď

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 769,230    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- z položek 12373.2 a 12483.2
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (155,925+259,875)*1,85 = 769,230 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 80,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajímkování stavby
- předpoklad - dilatační celek zdi/ 8 hod

- hlavní část

výměra 60/6*8 = 80,000 => A

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB
R.O. DO 3,6M

M 70,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zřízení a odstranění dočasného zajímkování potoka
- postupné zatrubnění pomocí potrubí DN 1000 v úsecích délky cca 30,0 m (5 ks)
- zajímkování pomocí pytlů z pískem
- předpoklad  - dvouřadá hrázka  výšky 1,50 m a šířky 10 m + těsnící folie
- dočasné zajímkování stavby

- hlavní část

výměra 70 = 70,000 => A

technická specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí
buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 51,975    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 66*10,5*0,3*0,25 = 51,975 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 155,925    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 66*10,5*0,3*0,75 = 155,925 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 12483 1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 86,625    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na meziskládku a zpět (využití materiálu v rámci stavby)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 66*10,5*0,5*0,25 = 86,625 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 12483 2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 259,875    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na trvalou skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 66*10,5*0,5*0,75 = 259,875 => A

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,64 - nábřežní
opěrná zeď

196



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 138,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Těžení a přemístění jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7 (využití materiálu v rámci stavby)
- třídění lomového kamene
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď a přemístění velkých kamenů v korytě potoka
- předpoklad 20% výkopu
- velké kameny ponechat na místě stavby a vhodné kameny separované z výkopu odvést na meziskládku (předpoklad 50%)
pro zpětné použití na stavbě (kamenný zához)

- hlavní část

výměra 66*10,5*0,2 = 138,600 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 207,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění (uložení na meziskládku)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)
- kameny vhodné na zához - předpoklad 50% (položka 12493)

- hlavní část

výměra
51,975+86,625 = 138,600 => A
138,6*0,5 = 69,300 => B
Celkem: A+B = 207,900 => C
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 9,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ochrana stromů bedněním
- kompletní dodávka, včetně nákupu a dodání potřebného materiálu
- včetně následného odstranění, odvozu a likvidace

- hlavní část

výměra odborný odhad: 4*1,5*1,5 = 9,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 9,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným - štěrkodrť frakce 8/16 mm
- včetně nákupu materiálu
- podélná drenáž - obsyp

- hlavní část

výměra 60*0,15 = 9,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 120,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
- včetně dodání geotextílie
- podélná drenáž - filtrační geotextilie 200 g/m2

- hlavní část

výměra 60*2 = 120,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 16,200    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- sanační vrstva
- hrubé kamenivo 63/125mm nebo lomový kamen zahutněná do základové spáry tl. 300mm (po zhutnění)
- předpoklad 50% plochy základového pasu -  bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby

- hlavní část

výměra (60*1,8*0,3)*0,5 = 16,200 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku lomového kamen předepsané kvality- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozprostření
se zhutněním- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálPoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 261116
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO
80MM

M 1 188,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ZEMNÍ HŘEBY
- provedení vrtu do pr. 56 mm, osazení hřebu z betonářské oceli R25 délky 3,0 m, včetně zainjektování ve vrtu aktivovanou
cementovou maltou
- dočasné zajištění stěny výkopu
- 2ks hřebů R25 dl. 3,0m/m2 plochy stěny výkopu

- hlavní část

výměra 66*3*2*3 = 1188,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D
DO 16MM DO VRTŮ

KUS 150,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- kotevní trn dříku opěrné zdi z betonářské oceli R16 á 0.40m vlepený epoxidovým tmelem do předvrtaných otvorů v
základu opěrné zdi

- hlavní část

výměra 60/0,4 = 150,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)provedení vrtu předepsaného profilu
a předepsané délky (do 300mm)vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivempřípadně nutné
lešení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 21,780    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- předpokládaná tloušťka 100mm

- hlavní část

výměra 66*3*0,1*1,1 = 21,780 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B t 0,094    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- hřeb z betonářské oceli R25 2 ks/m2 stěny výkopu, délka 3,0 m, ocel B500B (R)

- hlavní část

výměra 66*3*2*1,5*0,000158 = 0,094 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ t 1,955    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- výztuž KARI KY49 100/100/8mm

- hlavní část

výměra 66*3*1,25*7,9/1000 = 1,955 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč
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3 - Svislé a kompletní konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 21,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- římsa opěrné zdi - C30/37 XF4/XD3/XC4

- hlavní část

výměra 60*0,35 = 21,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 2,310    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- římsa opěrné zdi
110 kg/m3

- hlavní část

výměra 21*0,11 = 2,310 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 40,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lícové zdivo dříku opěrné zdi - žula tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25 F3
- z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
- včetně nákupu materiálu
- lícové zdivo dříku opěrné zdi

- hlavní část

výměra 60*2,70*0,25 = 40,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi
souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 327314
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO
C25/30

M3 105,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- základový pas opěrné zdi C25/30 XF3

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 60*(1,8*0,8+0,4*0,8) = 105,600 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU
DO C25/30

M3 94,770    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dřík opěrné zdi C25/30 XF2/XD1/XC4

- hlavní část

výměra 60*((2,70*0,45)+(2,7*2,7/10)/2) = 94,770 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B

t 2,843    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
- dřík opěrné zdi
30kg/m3

- hlavní část

výměra 94,77*0,03 = 2,843 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 327366
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI
SÍTÍ

t 2,369    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dřík opěrné zdi
KARI KY50 (150/150/8mm) - 25kg/m3

- hlavní část

výměra 94,77*0,025 = 2,369 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

3 - Svislé a kompletní konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 12,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože pro trativody z betonu prostého
- podélná drenáž - spádový beton C12/15 XC0

- hlavní část

výměra 60*0,2 = 12,000 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 138,600    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)

- hlavní část

výměra 51,975+86,625 = 138,600 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 80,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠDB 0-63 mm)
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí - nakupovaný materiál
- předpoklad - bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby
- včetně dopravy, nákupu a dodání vhodného materiálu

- hlavní část

výměra

60*3,2+6*4,5 = 219,000 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části výkopku
-138,6 = -138,600 => B
Celkem: A+B = 80,400 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 13,200    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

kamenný zához u paty opěrné zdi
- předpoklad 1,25 m3/m

- hlavní část

výměra

66*1,25 = 82,500 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
-69,3 = -69,300 => B
Celkem: A+B = 13,200 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 69,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

vhodný kámen separovaný z výkopu
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- kamenný zához u paty opěrné zdi - předpoklad 1,25 m3/m
- kameny vhodné na zához separované z výkopu a uložené na meziskládce (50% položky 12493)

- hlavní část

výměra 138,6*0,5 = 69,300 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 201,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- izolace rubu opěrné zdi - penetrační a 2x asfaltový nátěr

- hlavní část

výměra 60*(0,5+2,7+0,15) = 201,000 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušekPoložka nezahrnuje:- ochranné vrstvy, např. geotextilii

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 201,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- ochranná izolace rubu opěrné zdi - netkaná geotextilie 400g/m²

- hlavní část

výměra 60*(0,5+2,7+0,15) = 201,000 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolacePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- nátěr hrany římsy dle VL 4 401.01a

- hlavní část

výměra 60*0,25 = 15,000 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,64 - nábřežní
opěrná zeď

214



8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 6,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podélná drenáž - vyústění
- včetně vyústění rubu drenáže zdi pomocí T 160/160 mm, trubky PVC DN 160 mm a pohledové kameninové trubky DN 200
mm

- hlavní část

výměra 5*1,25 = 6,250 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky
vodotěsnosti a televizní prohlídku

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 60,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- podélná drenáž - PEHD DN 150mm

- hlavní část

výměra 60 = 60,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 60,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2, s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí

- hlavní část

výměra 60 = 60,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

37 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

- hlavní část

výměra 6 = 6,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 71,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výkop pro opěrnou zeď

- hlavní část

výměra
výkop pro opěrnou zeď
68+2*1,5 = 71,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

39 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 17,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
60/12*2,7 = 13,500 => A
60/6*0,35 = 3,500 => B
Celkem: A+B = 17,000 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
60/12*2,7 = 13,500 => A
60/6*(0,2+0,5+0,8+0,15) = 16,500 => B
Celkem: A+B = 30,000 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH
PROFILEM

M 38,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra 38 = 38,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.4 - Opěrná zeď 44,79 - opěrná zeď typ B1 založená na mikropilotách

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.4 - Opěrná zeď 44,79 - opěrná zeď typ B1 založená na mikropilotách

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Trubní vedení   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 203.4 - Opěrná zeď 44,79 - opěrná zeď typ B1 založená na mikropilotách

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 166,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- z položek 12373.2 a 12483.2
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (36+54)*1,85 = 166,500 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 12,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 40% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 48*2,5*0,4*0,25 = 12,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 36,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 40% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 48*2,5*0,4*0,75 = 36,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 12383 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 18,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 60% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 48*2,5*0,6*0,25 = 18,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 12383 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 54,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 60% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 48*2,5*0,6*0,75 = 54,000 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 19,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě, bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- úprava svahu násypu u paty zdi - vhodná část původní zeminy

- hlavní část

výměra 42*0,25+6*1,5 = 19,500 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu
vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí
a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení
materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží-
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích-
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné
konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení na meziskládku
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě, bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- vhodná část výkopku - předpoklad 25%
- z položek 12373.1 a 12483.1

- hlavní část

výměra 12+18 = 30,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ

M3 15,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
- včetně nákupu ornice
- úprava svahu pod opěrnou zdí

- hlavní část

výměra 50*3*0,1 = 15,000 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu
práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění
podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti
vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 150,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- rozprostření ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
- úprava svahu pod opěrnou zdí

- hlavní část

výměra plocha dle ACAD: 50*3 = 150,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce
ve svahu přes 1:5

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 150,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- úprava svahu pod opěrnou zdí

- hlavní část

výměra plocha dle ACAD: 50*3 = 150,000 => A

technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

11 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 22,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ochrana stromů bedněním
- kompletní dodávka, včetně nákupu a dodání potřebného materiálu
- včetně následného odstranění, odvozu a likvidace

- hlavní část

výměra odborný odhad: 10*1,5*1,5 = 22,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

12 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným - štěrkodrť frakce 8/16 mm
- včetně nákupu materiálu
- podélná drenáž - obsyp

- hlavní část

výměra 42*0,15 = 6,300 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 84,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
- včetně dodání geotextílie
- podélná drenáž - filtrační geotextilie 300 g/m2

- hlavní část

výměra 42*2 = 84,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ t 11,424    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- ocel profilová HEB, v jakosti 11 375, h=140 mm
- osazení a vycentrování do vrtu ocelového profilu HEB140 (34kg/m)

- hlavní část

výměra 42/6*8*6*0,034 = 11,424 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- dodání
betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů)
a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže- pomocné
konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže- úpravy výztuže pro
osazení doplňkových konstrukcí- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu- vodivé propojení
výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro
měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže-
separaci výztuže- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 26145
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU
TŘ. IV D DO 300MM

M 308,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- vrty pro svislé mikropiloty - zápory

- hlavní část

výměra 42/6*8*5,5 = 308,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 281611
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA
POVRCHU

M3 23,716    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- zálivka aktivovanou cementovou maltou
- výplň svislých mikropilot - zápor

- hlavní část

výměra 42/6*8*5,5*0,07*1,1 = 23,716 => A

technická specifikace

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné
pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 150,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1
- úprava svahu pod opěrnou zdí

- hlavní část

výměra plocha dle ACAD: 50*3 = 150,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně
zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč
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zeď typ B1 založená na mikropilotách
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3 - Svislé a kompletní konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- římsa opěrné zdi - C30/37 XF4/XD3/XC4

- hlavní část

výměra 42*0,35 = 14,700 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 1,617    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- římsa opěrné zdi
110 kg/m3

- hlavní část

výměra 14,7*0,11 = 1,617 => A

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,79 - opěrná
zeď typ B1 založená na mikropilotách
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU
DO C25/30

M3 43,680    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- základ a dřík opěrné zdi

- hlavní část

výměra
42*0,8*1 = 33,600 => A
42*0,6*0,4 = 10,080 => B
Celkem: A+B = 43,680 => C

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B

t 3,931    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- základ a dřík opěrné zdi
90 kg/m3

- hlavní část

výměra 43,68*0,09 = 3,931 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 - Svislé a kompletní konstrukce    0,00 Kč
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4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

22 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C12/15

M3 9,450    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože pro trativody z betonu prostého
- podélná drenáž - spádový beton C12/15 XC0 tl. 100 mm

- hlavní část

výměra 42*1,5*0,15 = 9,450 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C20/25

M3 1,500    0,00 Kč    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,79 - opěrná
zeď typ B1 založená na mikropilotách
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

Svah násypu v místě vyústění drenáže a prostupů odvodnění bude zpevněn dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do
betonu C20/25n XF3.
- zpevnění svahu pod opěrnou zdí
- pod prostupy odvodnění (2 m2)
- v místě vyústění drenáže (1 m2)

- hlavní část

výměra 1,5 = 1,500 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 5,040    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- podélná drenáž - spádový beton

- hlavní část

výměra 42*0,12 = 5,040 => A

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,79 - opěrná
zeď typ B1 založená na mikropilotách
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 10,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí
- vhodná část výkopku - (z položek 12373.1 a 12483.1)

- hlavní část

výměra

12+18 = 30,000 => A
použito pro úpravy svahu u paty zdi
- (42*0,25+6*1,5) = -19,500 => B
Celkem: A+B = 10,500 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,79 - opěrná
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 58,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠDB 0-63 mm)
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí - nakupovaný materiál
- předpoklad - bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby
- včetně dopravy, nákupu a dodání vhodného materiálu

- hlavní část

výměra

42*1,25+6*2,75 = 69,000 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části výkopku
-10,5 = -10,500 => B
Celkem: A+B = 58,500 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Svah násypu v místě vyústění drenáže a prostupů odvodnění bude zpevněn dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do
betonu C20/25n XF3.
- zpevnění svahu pod opěrnou zdí
- pod prostupy odvodnění (2 m2)
- v místě vyústění drenáže (1 m2)

- hlavní část

výměra
3*2*0,15 = 0,900 => A
4*1*0,15 = 0,600 => B
Celkem: A+B = 1,500 => C

technická specifikace

položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z
cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do
předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení
srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč

7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

28 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 73,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- izolace rubu opěrné zdi - penetrační a 2x asfaltový nátěr

- hlavní část

výměra 42*(0,8+0,4+0,4+0,15) = 73,500 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušekPoložka nezahrnuje:- ochranné vrstvy, např. geotextilii

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 73,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- ochranná izolace rubu opěrné zdi - netkaná geotextilie 400g/m²

- hlavní část

výměra 42*(0,8+0,4+0,4+0,15) = 73,500 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace Položka zahrnuje:- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolacePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 10,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- nátěr hrany římsy dle VL 4 401.01a

- hlavní část

výměra 42*0,25 = 10,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Trubní vedení

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 10,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podélná drenáž - vyústění
- vyústění podélné drenáže HDPE DN 110 mm á 12,0 m

- hlavní část

výměra 4*2,5 = 10,000 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 42,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- podélná drenáž - HDPE DN 200

- hlavní část

výměra 42 = 42,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Trubní vedení    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

33 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 42,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2, s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí

- hlavní část

výměra 42 = 42,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým držákem

- hlavní část

výměra 40/10 = 4,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 54,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výkop pro opěrnou zeď

- hlavní část

výměra 50+2*2 = 54,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

36 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 9,730    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry základu, dříku a římsy

- hlavní část

výměra
42/6*(1*0,8+0,6*0,4) = 7,280 => A
42/6*0,35 = 2,450 => B
Celkem: A+B = 9,730 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

37 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 19,950    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry základu, dříku a římsy

- hlavní část

výměra
42/6*(0,8+0,4) = 8,400 => A
42/6*(0,2+0,5+0,8+0,15) = 11,550 => B
Celkem: A+B = 19,950 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH
PROFILEM

M 19,950    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry základu, dříku a římsy

- hlavní část

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.5 - Opěrná zeď 44,86 - nábřežní opěrná zeď

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.5 - Opěrná zeď 44,86 - nábřežní opěrná zeď

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 203.5 - Opěrná zeď 44,86 - nábřežní opěrná zeď

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 551,448    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- z položek 12373.2 a 12483.2
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (111,78+186,3)*1,85 = 551,448 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 56,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajímkování stavby
- předpoklad - dilatační celek zdi/ 8 hod

- hlavní část

výměra 42/6*8 = 56,000 => A

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB
R.O. DO 3,6M

M 60,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zřízení a odstranění dočasného zajímkování potoka
- postupné zatrubnění pomocí potrubí DN 1000 v úsecích délky cca 30,0 m (5 ks)
- zajímkování pomocí pytlů z pískem
- předpoklad  - dvouřadá hrázka  výšky 1,50 m a šířky 10 m + těsnící folie
- dočasné zajímkování stavby

- hlavní část

výměra 60 = 60,000 => A

technická specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí
buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 37,260    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 48*10,35*0,3*0,25 = 37,260 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 111,780    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část
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výměra 48*10,35*0,3*0,75 = 111,780 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 12483 1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 62,100    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na meziskládku a zpět (využití materiálu v rámci stavby)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 48*10,35*0,5*0,25 = 62,100 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 12483 2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 186,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na trvalou skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 48*10,35*0,5*0,75 = 186,300 => A

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,86 - nábřežní
opěrná zeď

255



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 99,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Těžení a přemístění jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7 (využití materiálu v rámci stavby)
- třídění lomového kamene
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď a přemístění velkých kamenů v korytě potoka
- předpoklad 20% výkopu
- velké kameny ponechat na místě stavby a vhodné kameny separované z výkopu odvést na meziskládku (předpoklad 50%)
pro zpětné použití na stavbě (kamenný zához)

- hlavní část

výměra 48*10,35*0,2 = 99,360 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 149,040    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění - uložení na meziskládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)
- kameny vhodné na zához - předpoklad 50% (položka 12493)

- hlavní část

výměra
37,26+62,1 = 99,360 => A
99,36*0,5 = 49,680 => B
Celkem: A+B = 149,040 => C
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 6,750    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ochrana stromů bedněním
- kompletní dodávka, včetně nákupu a dodání potřebného materiálu
- včetně následného odstranění, odvozu a likvidace

- hlavní část

výměra odborný odhad: 3*1,5*1,5 = 6,750 => A

technická specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,300    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným - štěrkodrť frakce 8/16 mm
- včetně nákupu materiálu
- podélná drenáž - obsyp

- hlavní část

výměra 42*0,15 = 6,300 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 84,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
- včetně dodání geotextílie
- podélná drenáž - filtrační geotextilie 200 g/m2

- hlavní část

výměra 42*2 = 84,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 11,340    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- sanační vrstva
- hrubé kamenivo 63/125mm nebo lomový kamen zahutněná do základové spáry tl. 300mm (po zhutnění)
- předpoklad 50% plochy základového pasu -  bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby

- hlavní část

výměra (42*1,8*0,3)*0,5 = 11,340 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku lomového kamen předepsané kvality- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozprostření
se zhutněním- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálPoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 261116
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO
80MM

M 892,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ZEMNÍ HŘEBY
- provedení vrtu do pr. 56 mm, osazení hřebu z betonářské oceli R25 délky 3,0 m, včetně zainjektování ve vrtu aktivovanou
cementovou maltou
- dočasné zajištění stěny výkopu
- 2ks hřebů R25 dl. 3,0m/m2 plochy stěny výkopu

- hlavní část

výměra 48*3,1*2*3 = 892,800 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D
DO 16MM DO VRTŮ

KUS 105,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- kotevní trn dříku opěrné zdi z betonářské oceli R16 á 0.40m vlepený epoxidovým tmelem do předvrtaných otvorů v
základu opěrné zdi

- hlavní část

výměra 42/0,4 = 105,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)provedení vrtu předepsaného profilu
a předepsané délky (do 300mm)vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivempřípadně nutné
lešení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 16,368    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajištění stěny výkopu
- předpokládaná tloušťka 100mm

- hlavní část

výměra 48*3,1*0,1*1,1 = 16,368 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B t 0,071    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- hřeb z betonářské oceli R25 2 ks/m2 stěny výkopu, délka 3,0 m, ocel B500B (R)

- hlavní část

výměra 48*3,1*2*1,5*0,000158 = 0,071 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ t 1,469    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajištění stěny výkopu
- výztuž KARI KY49 100/100/8mm

- hlavní část

výměra 48*3,1*1,25*7,9/1000 = 1,469 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,86 - nábřežní
opěrná zeď

263



3 - Svislé a kompletní konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- římsa opěrné zdi - C30/37 XF4/XD3/XC4

- hlavní část

výměra 42*0,35 = 14,700 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 1,617    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- římsa opěrné zdi
110 kg/m3

- hlavní část

výměra 14,7*0,11 = 1,617 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 29,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lícové zdivo dříku opěrné zdi - žula tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25 F3
- z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
- včetně nákupu materiálu
- lícové zdivo dříku opěrné zdi

- hlavní část

výměra 42*2,80*0,25 = 29,400 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi
souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 327314
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO
C25/30

M3 73,920    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- základový pas opěrné zdi C25/30 XF3

- hlavní část
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výměra 42*(1,8*0,8+0,4*0,8) = 73,920 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU
DO C25/30

M3 69,384    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dřík opěrné zdi C25/30 XF2/XD1/XC4

- hlavní část

výměra 42*((2,80*0,45)+(2,8*2,8/10)/2) = 69,384 => A

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,86 - nábřežní
opěrná zeď

266



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B

t 2,082    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
- dřík opěrné zdi
30kg/m3

- hlavní část

výměra 69,384*0,03 = 2,082 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 327366
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI
SÍTÍ

t 1,735    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dřík opěrné zdi
KARI KY50 (150/150/8mm) - 25kg/m3

- hlavní část

výměra 69,384*0,025 = 1,735 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

3 - Svislé a kompletní konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 8,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože pro trativody z betonu prostého
- podélná drenáž - spádový beton C12/15 XC0

- hlavní část

výměra 42*0,2 = 8,400 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 99,360    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)

- hlavní část

výměra 37,26+62,1 = 99,360 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 66,240    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠDB 0-63 mm)
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí - nakupovaný materiál
- předpoklad - bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby
- včetně dopravy, nákupu a dodání vhodného materiálu

- hlavní část

výměra

42*3,3+6*4,5 = 165,600 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části výkopku
-99,36 = -99,360 => B
Celkem: A+B = 66,240 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,320    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- kamenný zához u paty opěrné zdi
- předpoklad 1,25 m3/m

- hlavní část

výměra

48*1,25 = 60,000 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
-49,68 = -49,680 => B
Celkem: A+B = 10,320 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 49,680    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

vhodný kámen separovaný z výkopu
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- kamenný zához u paty opěrné zdi - předpoklad 1,25 m3/m
- kameny vhodné na zához separované z výkopu a uložené na meziskládce (50% položky 12493)

- hlavní část

výměra 99,36*0,5 = 49,680 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 144,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- izolace rubu opěrné zdi - penetrační a 2x asfaltový nátěr

- hlavní část

výměra 42*(0,5+2,8+0,15) = 144,900 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušekPoložka nezahrnuje:- ochranné vrstvy, např. geotextilii

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 144,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- ochranná izolace rubu opěrné zdi - netkaná geotextilie 400g/m²

- hlavní část

výměra 42*(0,5+2,8+0,15) = 144,900 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolacePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 10,500    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- nátěr hrany římsy dle VL 4 401.01a

- hlavní část

výměra 42*0,25 = 10,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podélná drenáž - vyústění
- včetně vyústění rubu drenáže zdi pomocí T 160/160 mm, trubky PVC DN 160 mm a pohledové kameninové trubky DN 200
mm

- hlavní část

výměra 4*1,25 = 5,000 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky
vodotěsnosti a televizní prohlídku

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 42,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Odvodnění z plastových trub drenážní potrubí PEHD DN 150mm
- podélná drenáž - PEHD DN 150mm

- hlavní část

výměra 42 = 42,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 42,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2, s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí

- hlavní část

výměra 42 = 42,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

37 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

- hlavní část

výměra 5 = 5,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 53,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výkop pro opěrnou zeď

- hlavní část

výměra
výkop pro opěrnou zeď
50+2*1,5 = 53,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

39 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 12,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
42/12*2,8 = 9,800 => A
42/6*0,35 = 2,450 => B
Celkem: A+B = 12,250 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 21,350    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
42/12*2,8 = 9,800 => A
42/6*(0,2+0,5+0,8+0,15) = 11,550 => B
Celkem: A+B = 21,350 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH
PROFILEM

M 21,350    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.6 - Opěrná zeď 44,99 - nábřežní opěrná zeď

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.6 - Opěrná zeď 44,99 - nábřežní opěrná zeď

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 203.6 - Opěrná zeď 44,99 - nábřežní opěrná zeď

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 209,790    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- z položek 12373.2 a 12483.2
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (42,525+70,875)*1,85 = 209,790 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,99 - nábřežní
opěrná zeď

282



1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 32,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajímkování stavby
- předpoklad - dilatační celek zdi/ 8 hod

- hlavní část

výměra 24/6*8 = 32,000 => A

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB
R.O. DO 3,6M

M 35,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zřízení a odstranění dočasného zajímkování potoka
- postupné zatrubnění pomocí potrubí DN 1000 v úsecích délky cca 30,0 m (5 ks)
- zajímkování pomocí pytlů z pískem
- předpoklad  - dvouřadá hrázka  výšky 1,50 m a šířky 10 m + těsnící folie
- dočasné zajímkování stavby

- hlavní část

výměra 35 = 35,000 => A

technická specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí
buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 14,175    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 30*6,3*0,3*0,25 = 14,175 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 42,525    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 30*6,3*0,3*0,75 = 42,525 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 12483 1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 23,625    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na meziskládku a zpět (využití materiálu v rámci stavby)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 30*6,3*0,5*0,25 = 23,625 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 12483 2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 70,875    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na trvalou skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 30*6,3*0,5*0,75 = 70,875 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 37,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Těžení a přemístění jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7 (využití materiálu v rámci stavby)
- třídění lomového kamene
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď a přemístění velkých kamenů v korytě potoka
- předpoklad 20% výkopu
- velké kameny ponechat na místě stavby a vhodné kameny separované z výkopu odvést na meziskládku (předpoklad 50%)
pro zpětné použití na stavbě (kamenný zához)

- hlavní část

výměra 30*6,3*0,2 = 37,800 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 56,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění - uložení na meziskládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)
- kameny vhodné na zához - předpoklad 50% (položka 12493)

- hlavní část

výměra
14,175+23,625 = 37,800 => A
37,8*0,5 = 18,900 => B
Celkem: A+B = 56,700 => C
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 4,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ochrana stromů bedněním
- kompletní dodávka, včetně nákupu a dodání potřebného materiálu
- včetně následného odstranění, odvozu a likvidace

- hlavní část

výměra odborný odhad: 2*1,5*1,5 = 4,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným - štěrkodrť frakce 8/16 mm
- včetně nákupu materiálu
- podélná drenáž - obsyp

- hlavní část

výměra 24*0,15 = 3,600 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 48,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
- včetně dodání geotextílie
- podélná drenáž - filtrační geotextilie 200 g/m2

- hlavní část

výměra 24*2 = 48,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,480    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- sanační vrstva
- hrubé kamenivo 63/125mm nebo lomový kamen zahutněná do základové spáry tl. 300mm (po zhutnění)
- předpoklad 50% plochy základového pasu -  bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby

- hlavní část

výměra (24*1,8*0,3)*0,5 = 6,480 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku lomového kamen předepsané kvality- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozprostření
se zhutněním- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálPoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 261116
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO
80MM

M 360,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ZEMNÍ HŘEBY
- provedení vrtu do pr. 56 mm, osazení hřebu z betonářské oceli R25 délky 3,0 m, včetně zainjektování ve vrtu aktivovanou
cementovou maltou
- dočasné zajištění stěny výkopu
- 2ks hřebů R25 dl. 3,0m/m2 plochy stěny výkopu

- hlavní část

výměra 30*2*2*3 = 360,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D
DO 16MM DO VRTŮ

KUS 60,000    0,00 Kč    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,99 - nábřežní
opěrná zeď

291



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- kotevní trn dříku opěrné zdi z betonářské oceli R16 á 0.40m vlepený epoxidovým tmelem do předvrtaných otvorů v
základu opěrné zdi

- hlavní část

výměra 24/0,4 = 60,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)provedení vrtu předepsaného profilu
a předepsané délky (do 300mm)vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivempřípadně nutné
lešení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajištění stěny výkopu
- předpokládaná tloušťka 100mm

- hlavní část

výměra 30*2*0,1*1,1 = 6,600 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B t 0,028    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- hřeb z betonářské oceli R25 2 ks/m2 stěny výkopu, délka 3,0 m, ocel B500B (R)

- hlavní část

výměra 30*2*2*1,5*0,000158 = 0,028 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ t 0,593    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajištění stěny výkopu
- výztuž KARI KY49 100/100/8mm

- hlavní část

výměra 30*2*1,25*7,9/1000 = 0,593 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč
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3 - Svislé a kompletní konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 8,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- římsa opěrné zdi - C30/37 XF4/XD3/XC4

- hlavní část

výměra 24*0,35 = 8,400 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 0,924    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- římsa opěrné zdi
110 kg/m3

- hlavní část

výměra 8,4*0,11 = 0,924 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 10,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lícové zdivo dříku opěrné zdi - žula tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25 F3
- z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
- včetně nákupu materiálu
- lícové zdivo dříku opěrné zdi

- hlavní část

výměra 24*1,8*0,25 = 10,800 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi
souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 327314
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO
C25/30

M3 42,240    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- základový pas opěrné zdi C25/30 XF3

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 24*(1,8*0,8+0,4*0,8) = 42,240 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU
DO C25/30

M3 23,328    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dřík opěrné zdi C25/30 XF2/XD1/XC4

- hlavní část

výměra 24*((1,80*0,45)+(1,8*1,8/10)/2) = 23,328 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B

t 0,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
- dřík opěrné zdi
30kg/m3

- hlavní část

výměra 23,328*0,03 = 0,700 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 327366
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI
SÍTÍ

t 0,583    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dřík opěrné zdi
KARI KY50 (150/150/8mm) - 25kg/m3

- hlavní část

výměra 23,328*0,025 = 0,583 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

3 - Svislé a kompletní konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 4,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože pro trativody z betonu prostého
- podélná drenáž - spádový beton C12/15 XC0

- hlavní část

výměra 24*0,2 = 4,800 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 37,800    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)

- hlavní část

výměra 14,175+23,625 = 37,800 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 16,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠDB 0-63 mm)
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí - nakupovaný materiál
- předpoklad - bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby
- včetně dopravy, nákupu a dodání vhodného materiálu

- hlavní část

výměra

24*1,6+6*2,7 = 54,600 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části výkopku
-37,8 = -37,800 => B
Celkem: A+B = 16,800 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 18,600    0,00 Kč    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 44,99 - nábřežní
opěrná zeď

301



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- kamenný zához u paty opěrné zdi
- předpoklad 1,25 m3/m

- hlavní část

výměra

30*1,25 = 37,500 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
-18,9 = -18,900 => B
Celkem: A+B = 18,600 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 18,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

vhodný kámen separovaný z výkopu
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- kamenný zához u paty opěrné zdi - předpoklad 1,25 m3/m
- kameny vhodné na zához separované z výkopu a uložené na meziskládce (50% položky 12493)

- hlavní část

výměra 37,8*0,5 = 18,900 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 58,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- izolace rubu opěrné zdi - penetrační a 2x asfaltový nátěr

- hlavní část

výměra 24*(0,5+1,8+0,15) = 58,800 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušekPoložka nezahrnuje:- ochranné vrstvy, např. geotextilii

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 58,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- ochranná izolace rubu opěrné zdi - netkaná geotextilie 400g/m²

- hlavní část

výměra 24*(0,5+1,8+0,15) = 58,800 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolacePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- nátěr hrany římsy dle VL 4 401.01a

- hlavní část

výměra 24*0,25 = 6,000 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podélná drenáž - vyústění
- včetně vyústění rubu drenáže zdi pomocí T 160/160 mm, trubky PVC DN 160 mm a pohledové kameninové trubky DN 200
mm

- hlavní část

výměra 2*1,25 = 2,500 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky
vodotěsnosti a televizní prohlídku

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 24,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- podélná drenáž - PEHD DN 150mm

- hlavní část

výměra 24 = 24,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 24,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2, s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí

- hlavní část

výměra 24 = 24,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

37 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

- hlavní část

výměra 3 = 3,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 35,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výkop pro opěrnou zeď

- hlavní část

výměra
výkop pro opěrnou zeď
32+2*1,5 = 35,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

39 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 5,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
24/12*1,8 = 3,600 => A
24/6*0,35 = 1,400 => B
Celkem: A+B = 5,000 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 10,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
24/12*1,8 = 3,600 => A
24/6*(0,2+0,5+0,8+0,15) = 6,600 => B
Celkem: A+B = 10,200 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH
PROFILEM

M 10,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.7 - Opěrná zeď 45,10 - nábřežní opěrná zeď

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.7 - Opěrná zeď 45,10 - nábřežní opěrná zeď

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 203.7 - Opěrná zeď 45,10 - nábřežní opěrná zeď

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 354,312    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- z položek 12373.2 a 12483.2
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (71,82+119,7)*1,85 = 354,312 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 48,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajímkování stavby
- předpoklad - dilatační celek zdi/ 8 hod

- hlavní část

výměra 36/6*8 = 48,000 => A

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB
R.O. DO 3,6M

M 50,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zřízení a odstranění dočasného zajímkování potoka
- postupné zatrubnění pomocí potrubí DN 1000 v úsecích délky cca 30,0 m (5 ks)
- zajímkování pomocí pytlů z pískem
- předpoklad  - dvouřadá hrázka  výšky 1,50 m a šířky 10 m + těsnící folie
- dočasné zajímkování stavby

- hlavní část

výměra 50 = 50,000 => A

technická specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí
buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 23,940    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 42*7,6*0,3*0,25 = 23,940 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 71,820    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část
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výměra 42*7,6*0,3*0,75 = 71,820 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 12483 1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 39,900    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na meziskládku a zpět (využití materiálu v rámci stavby)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 42*7,6*0,5*0,25 = 39,900 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 12483 2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 119,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na trvalou skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 42*7,6*0,5*0,75 = 119,700 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 63,840    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Těžení a přemístění jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7 (využití materiálu v rámci stavby)
- třídění lomového kamene
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď a přemístění velkých kamenů v korytě potoka
- předpoklad 20% výkopu
- velké kameny ponechat na místě stavby a vhodné kameny separované z výkopu odvést na meziskládku (předpoklad 50%)
pro zpětné použití na stavbě (kamenný zához)

- hlavní část

výměra 42*7,6*0,2 = 63,840 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 95,760    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění - uložení na meziskládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)
- kameny vhodné na zához - předpoklad 50% (položka 12493)

- hlavní část

výměra
23,94+39,9 = 63,840 => A
63,84*0,5 = 31,920 => B
Celkem: A+B = 95,760 => C
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 11,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ochrana stromů bedněním
- kompletní dodávka, včetně nákupu a dodání potřebného materiálu
- včetně následného odstranění, odvozu a likvidace

- hlavní část

výměra odborný odhad: 5*1,5*1,5 = 11,250 => A

technická specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným - štěrkodrť frakce 8/16 mm
- včetně nákupu materiálu
- podélná drenáž - obsyp

- hlavní část

výměra 36*0,15 = 5,400 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 72,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
- včetně dodání geotextílie
- podélná drenáž - filtrační geotextilie 200 g/m2

- hlavní část

výměra 36*2 = 72,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 9,720    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- sanační vrstva
- hrubé kamenivo 63/125mm nebo lomový kamen zahutněná do základové spáry tl. 300mm (po zhutnění)
- předpoklad 50% plochy základového pasu -  bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby

- hlavní část

výměra (36*1,8*0,3)*0,5 = 9,720 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku lomového kamen předepsané kvality- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozprostření
se zhutněním- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálPoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 261116
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO
80MM

M 604,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ZEMNÍ HŘEBY
- provedení vrtu do pr. 56 mm, osazení hřebu z betonářské oceli R25 délky 3,0 m, včetně zainjektování ve vrtu aktivovanou
cementovou maltou
- dočasné zajištění stěny výkopu
- 2ks hřebů R25 dl. 3,0m/m2 plochy stěny výkopu

- hlavní část

výměra 42*2,4*2*3 = 604,800 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D
DO 16MM DO VRTŮ

KUS 90,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- kotevní trn dříku opěrné zdi z betonářské oceli R16 á 0.40m vlepený epoxidovým tmelem do předvrtaných otvorů v
základu opěrné zdi

- hlavní část

výměra 36/0,4 = 90,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)provedení vrtu předepsaného profilu
a předepsané délky (do 300mm)vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivempřípadně nutné
lešení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 11,088    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajištění stěny výkopu
- předpokládaná tloušťka 100mm

- hlavní část

výměra 42*2,4*0,1*1,1 = 11,088 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B t 0,048    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- hřeb z betonářské oceli R25 2 ks/m2 stěny výkopu, délka 3,0 m, ocel B500B (R)

- hlavní část

výměra 42*2,4*2*1,5*0,000158 = 0,048 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ t 0,995    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajištění stěny výkopu
- výztuž KARI KY49 100/100/8mm

- hlavní část

výměra 42*2,4*1,25*7,9/1000 = 0,995 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč
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3 - Svislé a kompletní konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 12,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- římsa opěrné zdi - C30/37 XF4/XD3/XC4

- hlavní část

výměra 36*0,35 = 12,600 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 1,386    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- římsa opěrné zdi
110 kg/m3

- hlavní část

výměra 12,6*0,11 = 1,386 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 19,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lícové zdivo dříku opěrné zdi - žula tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25 F3
- z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
- včetně nákupu materiálu
- lícové zdivo dříku opěrné zdi

- hlavní část

výměra 36*2,2*0,25 = 19,800 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi
souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 327314
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO
C25/30

M3 63,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- základový pas opěrné zdi C25/30 XF3

- hlavní část
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výměra 36*(1,8*0,8+0,4*0,8) = 63,360 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU
DO C25/30

M3 44,352    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dřík opěrné zdi C25/30 XF2/XD1/XC4

- hlavní část

výměra 36*((2,20*0,45)+(2,2*2,2/10)/2) = 44,352 => A

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  | Opěrná zeď 45,10 - nábřežní
opěrná zeď

328



P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B

t 1,331    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
- dřík opěrné zdi
30kg/m3

- hlavní část

výměra 44,352*0,03 = 1,331 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 327366
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI
SÍTÍ

t 1,109    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dřík opěrné zdi
KARI KY50 (150/150/8mm) - 25kg/m3

- hlavní část

výměra 44,352*0,025 = 1,109 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

poznámka

3 - Svislé a kompletní konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 7,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože pro trativody z betonu prostého
- podélná drenáž - spádový beton C12/15 XC0

- hlavní část

výměra 36*0,2 = 7,200 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 63,840    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)

- hlavní část

výměra 23,94+39,9 = 63,840 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 36,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠDB 0-63 mm)
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí - nakupovaný materiál
- předpoklad - bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby
- včetně dopravy, nákupu a dodání vhodného materiálu

- hlavní část

výměra

36*2,2+6*3,5 = 100,200 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části výkopku
-63,84 = -63,840 => B
Celkem: A+B = 36,360 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 20,580    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- kamenný zához u paty opěrné zdi
- předpoklad 1,25 m3/m

- hlavní část

výměra

42*1,25 = 52,500 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
-31,92 = -31,920 => B
Celkem: A+B = 20,580 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 31,920    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

vhodný kámen separovaný z výkopu
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- kamenný zához u paty opěrné zdi - předpoklad 1,25 m3/m
- kameny vhodné na zához separované z výkopu a uložené na meziskládce (50% položky 12493)

- hlavní část

výměra 63,84*0,5 = 31,920 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 102,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- izolace rubu opěrné zdi - penetrační a 2x asfaltový nátěr

- hlavní část

výměra 36*(0,5+2,2+0,15) = 102,600 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušekPoložka nezahrnuje:- ochranné vrstvy, např. geotextilii

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 102,600    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- ochranná izolace rubu opěrné zdi - netkaná geotextilie 400g/m²

- hlavní část

výměra 36*(0,5+2,2+0,15) = 102,600 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolacePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 9,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- nátěr hrany římsy dle VL 4 401.01a

- hlavní část

výměra 36*0,25 = 9,000 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 3,750    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podélná drenáž - vyústění
- včetně vyústění rubu drenáže zdi pomocí T 160/160 mm, trubky PVC DN 160 mm a pohledové kameninové trubky DN 200
mm

- hlavní část

výměra 3*1,25 = 3,750 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky
vodotěsnosti a televizní prohlídku

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 36,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvodnění z plastových trub drenážní potrubí PEHD DN 150mm
- podélná drenáž - PEHD DN 150mm

- hlavní část

výměra 36 = 36,000 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 36,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2, s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí

- hlavní část

výměra 36 = 36,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

37 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

- hlavní část

výměra 4 = 4,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 47,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výkop pro opěrnou zeď

- hlavní část

výměra
výkop pro opěrnou zeď
44+2*1,5 = 47,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

39 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 8,700    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
36/12*2,2 = 6,600 => A
36/6*0,35 = 2,100 => B
Celkem: A+B = 8,700 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 16,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
36/12*2,2 = 6,600 => A
36/6*(0,2+0,5+0,8+0,15) = 9,900 => B
Celkem: A+B = 16,500 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH
PROFILEM

M 16,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.8 -  Opěrná zeď 45,37 - nábřežní opěrná zeď

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 203.8 -  Opěrná zeď 45,37 - nábřežní opěrná zeď

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

1 Zemní práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

2 Zakládání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

4 Vodorovné konstrukce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

7 Přidružená stavební výroba   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

8 Potrubí   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 203.8 -  Opěrná zeď 45,37 - nábřežní opěrná zeď

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA
TĚŽITELNOSTI

t 447,552    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- z položek 12373.2 a 12483.2
- předpokládaná objemová hmotnost zeminy výkopku 1,85t/m3

- paušál

výměra (90,72+151,2)*1,85 = 447,552 => A

technická specifikace

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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1 - Zemní práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

2 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 40,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajímkování stavby
- předpoklad - dilatační celek zdi/ 8 hod

- hlavní část

výměra 30/6*8 = 40,000 => A

technická specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí
položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

3 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB
R.O. DO 3,6M

M 40,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Zřízení a odstranění dočasného zajímkování potoka
- postupné zatrubnění pomocí potrubí DN 1000 v úsecích délky cca 30,0 m (5 ks)
- zajímkování pomocí pytlů z pískem
- předpoklad  - dvouřadá hrázka  výšky 1,50 m a šířky 10 m + těsnící folie
- dočasné zajímkování stavby

- hlavní část

výměra 40 = 40,000 => A

technická specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí
buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 30,240    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

- včetně odvozu na meziskládku, materiál bude využit zpět na stavbě
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 36*11,2*0,3*0,25 = 30,240 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

5 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 90,720    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- včetně odvozu materiálu na skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 30% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 36*11,2*0,3*0,75 = 90,720 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech
(figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)-
potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku-
svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu,
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě-
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující
provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)-
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

6 12483 1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 50,400    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na meziskládku a zpět (využití materiálu v rámci stavby)
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 25% vytříděného výkopu odvést na meziskládku a zpět pro zásyp

- hlavní část

výměra 36*11,2*0,5*0,25 = 50,400 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 12483 2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 151,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- odvoz na trvalou skládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
výkop pro opěrnou zeď - předpoklad 50% výkopu, z toho 75% vytříděného výkopu odvést na trvalou skládku
- včetně naložení, odvozu a uložení na skládce
- poplatek za uložení na skládce v položce 015112

- hlavní část

výměra 36*11,2*0,5*0,75 = 151,200 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 80,640    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

Těžení a přemístění jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7 (využití materiálu v rámci stavby)
- třídění lomového kamene
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- výkop pro opěrnou zeď a přemístění velkých kamenů v korytě potoka
- předpoklad 20% výkopu
- velké kameny ponechat na místě stavby a vhodné kameny separované z výkopu odvést na meziskládku (předpoklad 50%)
pro zpětné použití na stavbě (kamenný zához)

- hlavní část

výměra 36*11,2*0,2 = 80,640 => A
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technická specifikace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení
vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma
štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč.
svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování
výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ

M3 120,960    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění - uložení na meziskládku
- zatřídění vybouraných materiálů a zeminy včetně posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno
geotechnickým dozorem stavby
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)
- kameny vhodné na zához - předpoklad 50% (položka 12493)

- hlavní část

výměra
30,24+50,4 = 80,640 => A
80,64*0,5 = 40,320 => B
Celkem: A+B = 120,960 => C
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technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v
něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve
ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů-
svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí
úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 11,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- ochrana stromů bedněním
- kompletní dodávka, včetně nákupu a dodání potřebného materiálu
- včetně následného odstranění, odvozu a likvidace

- hlavní část

výměra odborný odhad: 5*1,5*1,5 = 11,250 => A

technická specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

1 - Zemní práce    0,00 Kč
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2 - Zakládání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

11 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným - štěrkodrť frakce 8/16 mm
- včetně nákupu materiálu
- podélná drenáž - obsyp

- hlavní část

výměra 30*0,15 = 4,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 60,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
- včetně dodání geotextílie
- podélná drenáž - filtrační geotextilie 200 g/m2

- hlavní část

výměra 30*2 = 60,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně
potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

13 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8,100    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- sanační vrstva
- hrubé kamenivo 63/125mm nebo lomový kamen zahutněná do základové spáry tl. 300mm (po zhutnění)
- předpoklad 50% plochy základového pasu -  bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby

- hlavní část

výměra (30*1,8*0,3)*0,5 = 8,100 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:- dodávku lomového kamen předepsané kvality- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozprostření
se zhutněním- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiálPoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

14 261116
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO
80MM

M 691,200    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

ZEMNÍ HŘEBY
- provedení vrtu do pr. 56 mm, osazení hřebu z betonářské oceli R25 délky 3,0 m, včetně zainjektování ve vrtu aktivovanou
cementovou maltou
- dočasné zajištění stěny výkopu
- 2ks hřebů R25 dl. 3,0m/m2 plochy stěny výkopu

- hlavní část

výměra 36*3,2*2*3 = 691,200 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravsvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy
bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

15 285392
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D
DO 16MM DO VRTŮ

KUS 75,000    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- kotevní trn dříku opěrné zdi z betonářské oceli R16 á 0.40m vlepený epoxidovým tmelem do předvrtaných otvorů v
základu opěrné zdi

- hlavní část

výměra 30/0,4 = 75,000 => A

technická specifikace
Položka zahrnuje:dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)provedení vrtu předepsaného profilu
a předepsané délky (do 300mm)vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivempřípadně nutné
lešení

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

16 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 12,672    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajištění stěny výkopu
- předpokládaná tloušťka 100mm

- hlavní část

výměra 36*3,2*0,1*1,1 = 12,672 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

17 289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B t 0,055    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

dočasné zajištění stěny výkopu
- hřeb z betonářské oceli R25 2 ks/m2 stěny výkopu, délka 3,0 m, ocel B500B (R)

- hlavní část

výměra 36*3,2*2*1,5*0,000158 = 0,055 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

18 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ t 1,138    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dočasné zajištění stěny výkopu
- výztuž KARI KY49 100/100/8mm

- hlavní část

výměra 36*3,2*1,25*7,9/1000 = 1,138 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
(provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),- zednické výpomoci pro montáž betonářské
výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy
výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření
pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

2 - Zakládání    0,00 Kč

II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C) | II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C  |  Opěrná zeď 45,37 - nábřežní
opěrná zeď

356



3 - Svislé a kompletní konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- římsa opěrné zdi - C30/37 XF4/XD3/XC4

- hlavní část

výměra 30*0,35 = 10,500 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru
při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií
výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže,
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,-
výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce
proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B t 1,155    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- římsa opěrné zdi
110 kg/m3

- hlavní část

výměra 10,5*0,11 = 1,155 => A
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

technická specifikace

položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary
nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž
betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,-
úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá
opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí
položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,-
osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

21 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 22,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lícové zdivo dříku opěrné zdi - žula tl. 250 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25 F3
- z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02
m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
- včetně nákupu materiálu
- lícové zdivo dříku opěrné zdi

- hlavní část

výměra 30*3*0,25 = 22,500 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi
souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

22 327314
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO
C25/30

M3 52,800    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- základový pas opěrné zdi C25/30 XF3

- hlavní část
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

výměra 30*(1,8*0,8+0,4*0,8) = 52,800 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

23 327324
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU
DO C25/30

M3 54,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dřík opěrné zdi C25/30 XF2/XD1/XC4

- hlavní část

výměra 30*((3*0,45)+(3*3/10)/2) = 54,000 => A
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technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

24 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI
10505, B500B

t 1,620    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
- dřík opěrné zdi
30kg/m3

- hlavní část

výměra 54*0,03 = 1,620 => A
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technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

25 327366
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI
SÍTÍ

t 1,350    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- dřík opěrné zdi
KARI KY50 (150/150/8mm) - 25kg/m3

- hlavní část

výměra 54*0,025 = 1,350 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání,
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí
výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,-
zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže
do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a
doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je
součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,-
osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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3 - Svislé a kompletní konstrukce    0,00 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

26 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 6,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- lože pro trativody z betonu prostého
- podélná drenáž - spádový beton C12/15 XC0

- hlavní část

výměra 30*0,2 = 6,000 => A

technická specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,-
zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a
odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a
lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů,
dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,-
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a
injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a
doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení
spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

27 45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 80,640    0,00 Kč    0,00 Kč
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doplňující popis

- použita bude vhodná část výkopku uložená na mezideponii
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí
- vhodná část výkopku - předpoklad 25% (z položek 12373.1 a 12483.1)

- hlavní část

výměra 30,24+50,4 = 80,640 => A

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

28 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 57,360    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zásyp po vrstvách 250 mm zhutněným na Id=0,90, PS=100% (ČSN 736133) nenamrzavým materiálem – nesoudržnou
zeminou (štěrkodrtí ŠDB 0-63 mm)
- hutněný zásyp výkopů za opěrnou zdí - nakupovaný materiál
- předpoklad - bude upřesněno geotechnickým dozorem stavby
- včetně dopravy, nákupu a dodání vhodného materiálu

- hlavní část

výměra

30*3,5+6*5,5 = 138,000 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části výkopku
-80,64 = -80,640 => B
Celkem: A+B = 57,360 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v
zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

29 46251 1 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,680    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis

kamenný zához u paty opěrné zdi
- předpoklad 1,25 m3/m

- hlavní část

výměra

36*1,25 = 45,000 => A
odpočet - zpětné použití vhodné části kamenů z výkopku
-40,32 = -40,320 => B
Celkem: A+B = 4,680 => C

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

30 46251 2 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 40,320    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

vhodný kámen separovaný z výkopu
- posouzení vhodnosti pro další použití na stavbě bude zajištěno geotechnickým dozorem stavby
- kamenný zához u paty opěrné zdi - předpoklad 1,25 m3/m
- kameny vhodné na zához separované z výkopu a uložené na meziskládce (50% položky 12493)

- hlavní část

výměra 80,64*0,5 = 40,320 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravynení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

4 - Vodorovné konstrukce    0,00 Kč
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7 - Přidružená stavební výroba

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

31 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 109,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- izolace rubu opěrné zdi - penetrační a 2x asfaltový nátěr

- hlavní část

výměra 30*(0,5+3+0,15) = 109,500 => A

technická specifikace

Položka zahrnuje:- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může
zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle
příslušného  technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u
okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných
míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření
prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušekPoložka nezahrnuje:- ochranné vrstvy, např. geotextilii

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 109,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- ochranná izolace rubu opěrné zdi - netkaná geotextilie 400g/m²

- hlavní část

výměra 30*(0,5+3+0,15) = 109,500 => A

technická specifikace Položka zahrnuje:- dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolacePoložka nezahrnuje:- x

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,500    0,00 Kč    0,00 Kč
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

doplňující popis
- nátěr hrany římsy dle VL 4 401.01a

- hlavní část

výměra 30*0,25 = 7,500 => A

technická specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým
předpisem.

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

7 - Přidružená stavební výroba    0,00 Kč
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8 - Potrubí

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

34 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,500    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- podélná drenáž - vyústění
- včetně vyústění rubu drenáže zdi pomocí T 160/160 mm, trubky PVC DN 160 mm a pohledové kameninové trubky DN 200
mm

- hlavní část

výměra 2*1,25 = 2,500 => A

technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky
vodotěsnosti a televizní prohlídku

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

35 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- podélná drenáž - PEHD DN 150mm

- hlavní část

výměra 30 = 30,000 => A
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technická specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)-
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu-
zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava
prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí-
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění
a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

8 - Potrubí    0,00 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

36 9117C1
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 30,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, úrovně zádržnosti H2, s madlem a výplní z 
vodorovných tyčí

- hlavní část

výměra 30 = 30,000 => A

technická specifikace

položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích
a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní
závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

37 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA
SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 3,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

- hlavní část

výměra 3 = 3,000 => A

technická specifikace
položka zahrnuje:- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava-
odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 41,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- výkop pro opěrnou zeď

- hlavní část

výměra
výkop pro opěrnou zeď
38+2*1,5 = 41,000 => A

technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

39 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 9,250    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
30/12*3 = 7,500 => A
30/6*0,35 = 1,750 => B
Celkem: A+B = 9,250 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
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cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

40 931334
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 15,750    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra
30/12*3 = 7,500 => A
30/6*(0,2+0,5+0,8+0,15) = 8,250 => B
Celkem: A+B = 15,750 => C

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravěnezahrnuje těsnící profil

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

41 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH
PROFILEM

M 15,750    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis
- těsnění líce dilatační spáry dříku a římsy opěrné zdi

- hlavní část

výměra

technická specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    0,00 Kč
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KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 903 - DIO

Cena bez DPH   0,00 Kč

DPH   0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 1,000

Náklad na měrnou jednotku   0,00 Kč

Cena s DPH   0,00 Kč

Projektant:

Datum a podpis: Razítko:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis: Razítko část 02

Objednatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část: SO 903 - DIO

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód Název Cena bez DPH DPH Cena s DPH

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 Kč   ,00   0,00 Kč
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Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_071 - II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání (III. etapa + úsek C)
Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: část 02 - II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání, úsek C

Část SO 903 - DIO

POLOŽKY ROZPOČTU
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0 - Všeobecné konstrukce a práce

P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

1 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000    0,00 Kč    0,00 Kč

doplňující popis

- kompletní dopravní značení během výstavby
- dopravně inženýrská opatření, včetně nájmu a údržby značek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně
zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného značení a rozhodnutí o uzavírce
- součástí položky je i zajištění trvalé sjízdnosti během celé stavby nejméně v jednom jízdním pruhu, včetně případných
provizorních dosypávek krajnic a jejich následného odstranění

DIO bude provedeno dle přílohy B3 a souvisejících příloh
součástí bude:
- osazení a dodání všech potřebných dopravních značek, vše velikostí a tvarů, včetně případných přesunů po dobu stavby,
nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby
- osazení a dodání všech potřebných sloupků pro osazení dopravních značek, včetně případných přesunů po dobu stavby,
nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, v případě potřeby i včetně zabetonování sloupků a
zpětné likvidace vzniklého odpadu
- dočasné zakrytí nebo otočení stávajících dopravních značek
- dočasné vodorovné dopravní značení - dodání a pokládka, včetně zpětného odstranění
- osazení a dodání dopravních výstražných světel (samostatné + souprava 3 ks + souprava 5 ks), včetně případných přesunů
po dobu stavby, nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, včetně servisu a výměny baterií
- osazení a dodání mobilní semaforové soustavy (2 ks), včetně případných přesunů po dobu stavby, nájemného po dobu
stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby, včetně servisu a výměny baterií
- osazení a dodání dopravních zábran (Z2) a směrovacích desek (Z4), včetně upevňovacích konstrukcí, dále případných
přesunů po dobu stavby, nájemného po dobu stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby
- osazení a dodání betonových svodidel, v místě výkopů, včetně případných přesunů po dobu stavby, nájemného po dobu
stavby, demontáže a odvozu po dokončení stavby

- doprovodná část

výměra

technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

cenová soustava OTSKP 2024

poznámka
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P. č. Kód Var Název MJ Množství MJ JOC Cena

0 - Všeobecné konstrukce a práce    0,00 Kč
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