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               KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR INVESTIC


Název 
zadavatele: 	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88
	360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje: 	Ing. Andrea Singer
Č. j.:	KK/8379/IN/24

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Demolice stávajícího pavilonu G“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): P24V00000568

Dne 14. 8. 2024 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:
Dotaz č. 1
V dokumentu „Souhlas s odstraněním stavby“ ze dne 8.12. je uvedeno, že způsob provedení bouracích prací bude „postupným rozebíráním za použití běžné mechanizace“. V textu výzvy je uvedeno, že bourání objektu bude provedeno strojně. 
Dotaz:
Žádáme o potvrzení, že demolice nemusí být prováděna ručně, ale strojně, za použití standardní velké mechanizace, určené k demolicím objektů. 


Odpověď
Odstranění celého objektu bude provedeno strojně za použití standardní mechanizace, která je určena k demolicím objektů. Výrok stavebního úřad znamená, že při demolici objektu nebude použito výbušnin ani demoliční koule. Jak je uvedeno v technické zprávě schválené projektové dokumentace: „při demolici bude použita mechanizace, jako jsou hydraulické bourací kleště a nůžky“.
Před zahájením demolice bude objekt odpojen od technické infrastruktury, budou odstraněny elektrické rozvody, vodovodní a kanalizační potrubí, interiérové prvky (podlahové krytiny, dveře, okna), střešní krytina, fasádní obklady apod. Stavební odpad bude separován a bude zajištěno správné nakládání s odpady v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel musí zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, v jejich aktuálním znění.
Dle provedeného azbestového průzkumu budou konstrukce obsahující azbest odstraněny buď ručně nebo pomocí specializovaných nástrojů, vždy s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození materiálu a šíření vláken. Odstranění konstrukcí obsahující azbest bude prováděno pouze certifikovanými odborníky, kteří jsou vyškoleni v zacházení s nebezpečnými materiály a dodržování všech příslušných předpisů. Nebezpečný materiál bude odborně odstraněn před zahájením demolice.

Dotaz č. 2
V technické zprávě projektové dokumentace je uvedeno: 
A/ Areálový rozvod vody 
Objekt je napojen na areálové rozvody vody voda do objektu „G“ je vedena areálovými 
podzemními kolektory, odbočka do objektu je PE DN80, potrubí bude demontováno při další stavebních pracích v kolektorech.  Rozvod vody musí být funkční po demolici první etapy, odpojení bude provedeno až v etapě druhé po zbourání celého objektu.

	B/ Areálový rozvod topení a TUV 
Objekt již bude odpojen od areálového rozvodu topení. Topná voda a TUV je vedena 
v areálových kolektorech.  Areálová přípojka TUV tepla musí být funkční po demolici první etapy, odpojení bude provedeno až v etapě druhé po zbourání celého objektu

C/ Odpojení objektu G od napájení z areálových rozvodů NN/DO (síť TN-C, 3+PEN, 3x230/400V, 50Hz) bude provedeno odpojením kabelu AYKY3x240+120 ze skříně SR1/pole SR1.3 v trafostanici TS-1 (objekt J) a dále odpojením kabelu AYKY3x240+120 ve skříni RIS4 na objektu L (pokud toto odpojení nebude provedeno dříve již při rekonstrukci objektu L). Odpojení objektu G od napájení z areálových rozvodů NN/MDO (síť TN-C, 3+PEN, 3x230/400V, 50Hz) bude provedeno odpojením tří kabelů AYKY3x240+120 z rozvaděče R-NN v trafostanici TS-1 (objekt J). V rámci odpojování objektu G od areálových rozvodů NN budou zároveň příslušné kabely i demontovány v celé trase, která je kompletně vedena ve stávajícím technickém kanále.
V tendrovém soupisu prací – výkazu výměr tyto nejsou uvedeny. 
Dotaz:
Bude odpojování objektu od inženýrských sítí předmětem plnění uchazeče? Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o tyto činnosti.
Odpověď
Součástí demolice objektu bude odpojení objektu od technické infrastruktury. Zadavatel doplnil do přílohy P4_Soupis_stavebnich_praci do stavebního objektu D1 – stavební práce položky s číselným kódem HZS2212, 2212, HZS2222, 2222, HZS2232, 2232.

Dotaz č. 3
V projektové dokumentaci, v části POV je uvedeno, že Staveniště bude přístupné z ulice Bezručova. V Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že příjezd na stavbu bude z ulice 5. května. 
Dotaz:
Upřesní zadavatel dopravní trasy pro vjezd a výjezd na staveniště? 

Odpověď
Pro vjezd (výjezd) nákladních vozidel či pracovních strojů na staveniště použije zhotovitel stavebních prací hlavní dopravní trasu z ulice 5. května (brána vedle objektu H), vjezd (výjezd) na staveniště bude označen dopravními značkami.



Dotaz č. 4
V soupisu staveních prací, v části „Vedlejší rozpočtové náklady“ je položka „Geodetické práce po výstavbě“ S ohledem na charakter prováděných prací není zřejmé, co b mělo být předmětem ocenění této položky
Dotaz:
Upřesní zadavatel, jaké činnosti a dodávky mají být předmětem ocenění této položky? 

Odpověď
Po dokončení odstranění stavby bude následně provedeno geodetické zaměření odstraněného objektu, přesného polohopisu a výškopisu, které bude součástí „Oznámení o dokončení demolice“ zaslané příslušnému stavebnímu úřadu a zanesení do digitální technické mapy.


Dotaz č. 5
V soupisu staveních prací, v části „Vedlejší rozpočtové náklady“ je položka „Revize“. 
Dotaz:
Upřesní zadavatel, jaké činnosti a dodávky mají být předmětem ocenění této položky? 

Odpověď
U položky „Revize“ účastník ocení revize stavu zbylých elektro rozvodů. Pokud budou některé části elektroinstalace ponechány (např. pro budoucí využití), bude nutné prověřit jejich stav a zajistit, že neohrožují bezpečnost a že odpovídají platným normám. To zahrnuje kontrolu, zda jsou všechny zbylé části elektroinstalace správně označeny a bezpečně uzavřeny. 


Dotaz č. 6
V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že součástí díla je „Vyklizení a odstrojení vybavení objektu, včetně odvozu, ekologické likvidace a úhrady poplatků za uložení odpadu na skládku“. V soupisu prací jsou tyto práce, bez bližší specifikace zahrnuty do položek Demolic budov. 
Dotaz: 
Může zadavatel podrobněji specifikovat popis a rozsah vyklizení a odstrojení objektu? 

Odpověď
Dle metodiky ÚRS a.s. jsou v ceníkových položkách pro demolici budov (soubory cen 98101…) započteny i náklady na odstranění výplní otvorů (okna, dveře apod.), vnitřních instalací včetně koncových prvků (systémy vytápění, větrání, elektrické kabely, rozvodné skříně, vodovodní a kanalizační potrubí apod.) a zařizovacích předmětů, odstranění krovu a střešního pláště postupným rozebíráním, podlahové krytiny, nákladní výtah.


Dotaz č. 7
V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, že součástí díla je „Zajištění záborů pozemků za užívání veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikace“. S ohledem k místu provádění prací není zřejmé, kde by mělo záborům a zvláštním užívání veřejných prostranství.  
Dotaz: 
Upřesní zadavatel, jaké zábory a zvláštní užívání pozemků mají být předmětem ocenění této položky? 
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Odpověď
Pro dodržení základních bezpečnostních opatření bude nutné zajistit bezpečnost veřejnosti (chodců a vozidel) i mimo areál nemocnice (bezpečnostní zábrany, výstražné tabule, označení rizikových míst apod.) spojené s hlavní dopravní cestou na staveniště a dopravně inženýrským opatřením. Zejména se jedná o místa, na kterých parkují osobní vozidla a probíhá pohyb chodců.


Dotaz č. 8
Povrchové úpravy terénu – v PD nejsou výkresy terénních úprav a opěrných zdí, přestože je v TZ na ně uveden odkaz.
Dotaz: 
Doplní zadavatel PD o dokumentaci terénních úprav a opěrných zdí?

Odpověď
Terénní úpravy popsané v projektové dokumentaci měli být prováděny v případě, že bourací práce budou rozděleny na dvě etapy. Nyní bude odstraněn celý objekt. Při bourání zůstane stát obvodová stěna s žebry vytvořeným stávajícími stěnami kolmými na tuto stěnu. Obvodová stěna situovaná rovnoběžně s komunikací bude tvořit prozatímní opěrnou zeď. Výškový rozdíl mezi komunikací a zbořeništěm bude dosypán vhodným materiálem. Tento postup je stanoven pro stabilizaci oblasti a přípravu na další fázi výstavby. Zbytek bouracích prací bude dokončen v rámci výstavby nových objektů. 


Dotaz č. 9
V PD není statické posouzení svahů a jejich zajištění po demolici.
Dotaz:
Doplní zadavatel statické posouzení?

Odpověď
Zadavatel nebude doplňovat do zadávací dokumentace statické posouzení svahů a jejich zajištění po demolici. Statické posouzení svahů pro zajištění stability a bezpečnosti po provedení demolice bude případně zajištěno zadavatelem v rámci realizační fáze demolice.


Dotaz č. 10
Ve VV nejsou položky na zajištění svahů a opěrných zdí.
Dotaz:
Doplní zadavatel do VV příslušné položky?

Odpověď
Zadavatel nebude do zadávací dokumentace do přílohy P4 Soupis stavebních prací doplňovat položky na zajištění svahů a opěrných zdí.
Při bourání zůstane stát obvodová stěna s žebry vytvořeným stávajícími stěnami kolmými na tuto stěnu. Obvodová stěna situovaná rovnoběžně s komunikací bude tvořit prozatímní opěrnou zeď. Výškový rozdíl mezi komunikací a zbořeništěm bude dosypán vhodným materiálem. Tento postup je stanoven pro stabilizaci oblasti a přípravu na další fázi výstavby. Zbytek bouracích prací bude dokončen v rámci výstavby nových objektů. Tyto práce jsou zahrnuty v ceníkových položkách pro demolici budov (soubory cen 98101…).


Dotaz č. 11
Ve Smlouvě o dílo, se v článku Záruka za jakost, zkoušky díla, např. v čl. 11.2. píše o záruce za dílo v délce 36 měsíců. Celý odstavec je spíše koncipován na stavební činnost jako takovou, nikoliv na demolici.
Dotaz: 
Upřesní zadavatel o jakou záruku se jedná v návaznosti na předmět díla?

Odpověď
Záruka za jakost, jak je uvedeno ve smlouvě znamená, že dodavatel garantuje určitou úroveň kvality provedení díla a zodpovídá za opravy nebo odstranění vad, které se mohou objevit během zárukového období. Záruka může zahrnovat zajištění, že demoliční práce byly provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, že po demoličních pracích bude místo řádně uklizeno a zbaveno odpadu. Pokud by během záruky vznikly problémy, například pokud by došlo k neúplnému odstranění materiálů nebo k poškození přilehlých oblastí, dodavatel by měl tyto vady odstranit.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel vkládá aktualizovanou přílohu P4_Soupis_stavebnich_praci 15 8 2024. 

Karlovy Vary, 15. 8. 2024

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168, 
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz 
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