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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a. Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem dzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost tizemi

Zajmové uzemi pozemek parc. €. 527/163 lezi na zapadnim okraji urbanizovaného Uzemi Karlovych Var(,
v mistni ¢asti Dvory, v arealu krajskych ufadu a byvalych kasaren.

Sirsi zajmové Uzemi je panevniho charakteru, rovinng, jen mirné zvinéné, s mirnym generelnim sklonem k
JV, tedy k cca 600 m vzdalené vodoteli Ohfe. Nadmofrska vySka uzemi se pohybuje v intervalu hodnot 386
— 388 m n. m. (nasypy pies 389 m n. m). Uzemi je vyrazné ovlivnéno antropickou &innosti, antropogenni
vstupy se projevuji pfedevsim historickou urbanizaci mista (pGvodni armadni stavby v blizkém okoli, dnes
vyuzity pro administrativni a technické Ucely) a pfitomnosti mistnich komunikaci. Zajmové Gzemi neni
zastavéno, jeho bezprostfedni okoli je CasteCné zastavéno (parkovaci stani, ucCelové stavby, zpevnéné
plochy a komunikace).

Res$eny pozemek je rozsahlym, dlouhodobé& neudrzovanym rumistém se zbytky zpevn&nych ploch a
nasypu. Cela plocha je =zaplevelena mnozstvim naletové zelené a na nékterych mistech jsou
pravdépodobné zamérné plvodni vysadby, predpokladaného stafi 10 — 80 let.

b. Udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim plénem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Zameér je zpracovan v souladu s Uzemnim planem.

c. Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podmiriujicich
zménu v uzivani stavby

Podle (v dobé& zahajeni projektovych praci) platného Uzemniho planu mésta Karlovy Vary s ptipojenymi
veSkerymi jeho zménami v souladu s Uplnym znénim obecné zavazné vyhlasky mésta Karlovy Vary €.
1/2000, o zavaznych &astech uzemniho planu mésta Karlovy Vary se zmé&nami a dopliiky vyplyvajicimi z
obecné zavaznych vyhlasek €. 1/2004 a ¢. 13/2006., je navrhovany objekt situovan ve funkéni plose OV
(plochy ob&anského vybaveni).

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani
uzemi

Uzemi je bez vyjimek a ulevovych feseni.

e. Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

V prabéhu praci na dokumentaci byly postupné zjiStovany a projednavany podminky a moznosti navrhu
technické infrastruktury s cilem vyhovét platnym normam a pfedpisiim, respektive vyhovét majitelim a
spravcim jednotlivych technickych systéma z hlediska jejich koncep&niho vyuziti a rozvoje.

Pozadavky dotéenych organu a organizaci (zejména pak Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s. .-), jsou
zohlednény v této dokumentaci.

Dokumentace je vypracovana v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu, zejména vyhlasky C&.
590/2002 Sb. o technickych poZadavcich pro vodni dila, ve znéni vyhlasky €. 367/2005 Sb.

Dalsi podrobnosti vyplyvaji z jednotlivych vyjadieni dot€enych organd, které jsou soucasti dokladové Casti
PD.



f.  Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Geodetické zaméreni pozemku (proved! Ing. Tomas Vilim)

Geodetické zaméfeni 11/2021 bylo provedeno v ramci pozemku 527/163, vystup je pouzit pro situacni
vykresy.

Doplnéné geodetické zaméfené oblasti pro napojeni na technickou infrastrukturu bylo provedeno 03 —
04/2022.

Dale bude vyuzit pro budouci model terénu.

InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum (RNDr. Tomas Vylita)

Nové pruzkumné prace pfinesly potfebné informace o zkoumaném Uzemi pro potfeby projektovani
vystavby administrativni budovy. Zakladové poméry stavenist€ se na zakladé realizovanych odkryvnych
praci jevi jako relativné slozité, pfedevsim s ohledem na vyvoj kvarternich jilovitopis€itych ulozenin, u nichz
je nutné uvazovat s prostorovou anizotropii a vyskyt navazek.

Lokalita prazkumu je mimo dosah hlavnich vystupnich cest proplynéné vody, prace spojené s vystavbou
projektovanych objektl neovlivni negativné hydrogeologicky rezim pfirodnich léCivych zdroji lazenského
mista Karlovy Vary. Moznost narazeni plynovych vyront €i proplynénych vod je velmi nizka.

Doporuc¢ujeme prejimku pfipadné odkryté zakladové spary €i geotechnicky dozor pfi hlubinném zakladani
objektu. Podobné v pfipadé doporu¢ovaného hlubinného zakladani je pfitomnost geologa po dobu
realizace vrtnych praci nezbytna. Vzhledem k rozsahu budouciho stavenisté a stupni prozkoumanosti
uzemi doporucujeme v pfipadé nutnosti ziskani detailn&jSich udaji napf. polnimi zatézovacimi zkouskami.
Zhotovitel je pfipraven poskytnout soucinnost jak pfi doplnéni informaci o geologickych pomérech
zajmového uzemi, tak pfi geologickém dozoru v ramci zakladani a zemnich praci.

Vzhledem k umisténi uvazované stavby v ochrannych pasmech pfirodnich lécivych zdroju lazefiského
mista Karlovy Vary Il A stupné dle zakona &. 164/2001 Sb. (,lazefisky zakon®) bude v souladu se
stanoviskem Ceského inspektoratu lazni a zfidel Ministerstva zdravotnictvi CR poskytnuta tomuto organu i
predkladana zavérecna zprava. Rovnéz vSechny dalSi projektované prace podléhaji podminkam ochrany
zdroji definovanym v citovaném lazefiském zakonu a dale v usnesenich vliady CSSR ¢&. 257/1966 Sb.,
vliady CSR ¢&. 127/1976 Sb. a &. 27/1982 Sb., resp. podminkam, které budou definovany ve stanovisku MZd
CR — CILZ k vlastni projektové dokumentaci stavby.

Radonovy prazkum (RADON STAV s.r.o., Ing. Jana Teplikova)

Zhodnoceni vysledk:

Hodnoty objemové aktivity radonu (OAR) se pohybuji v rozsahu 29,5 az 125 kBg/m3.

Vysledna hodnota objemové aktivity radonu hodnoceného pozemku je dana hodnotou tfetiho kvartilu
souboru 30 dat, ktera zohledruje statistickou spolehlivost méfici metody.

Hodnota tfetiho kvartilu naméfenych hodnot OAR je rovna 83,6 kBg/m3.

Vysledkem odborného posouzeni plynopropustnosti zemin a hornin na pozemku je plynopropustnost
stfedni.

Subjektivné byla plynopropustnost na zakladé odporu sani pfi odbérech vzorkd pudniho vzduchu pro
stanoveni objemové aktivity radonu hodnocena jako vysoka aZ stfedni.

Parcela Cislo 527/163 v katastralnim uzemi Dvory ma podle vysledk(l méfeni uvedenych v tomto protokolu
ve smyslu zakona €. 263/2016 Sb., v poslednim znéni a vyhlasky SUJB o radiaCni ochrané ¢. 422/2016 Sb.
v poslednim znéni
radonovy index pozemku
vysoky

Dendrologicky prizkum (Ing. arch. Jitka Dvorska 11/ 2021)

Resené uzemi je rozsahlym, dlouhodobé& neudrzovanym rumistém se zbytky zpevnénych ploch a nasypd.
Cela plocha je zaplevelena mnozstvim naletové zelené a na nékterych mistech jsou pravdépodobné
zamérné plvodni vysadby, pfedpokladaného stafi 10 — 80 let.

StarSi stromy se vyskytuji zejména pfi jihovychodni hranici pozemku, kde se nachazi jeden kvalitni topol
osika a nékolik dalSich, méné hodnotnych strom( (starSi smrky, osiky, jivy, a také mlada lipa a javor). P¥i
severozapadni hranici je nékolik péknych vicekmen( bfiz a skupina perspektivnich javoru.

Ostatni stromy jsou dozZivajici ovocné stromy nebo neperspektivni bfizy, jivy nebo topoly.



Déle je na pozemku mnoho solitérnich i skupinovych kefli, vyrazné jsou zejména porosty pamelniku.
Solitérné, ale vyhradné v naletu se vyskytuji hlohy, bezy a Sipkové riize.

Cely pozemek je porostly zdegradovanym a zaplevelenym travnikem, v mistech nasypl s porosty
ostruziniku.

Tento dendrologicky prizkum se tyka dfevin na pozemku €. 527/163, v zadaném rozsahu.

g. Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Pozemek 527/163 se nenachazi v Uuzemi pamatkové zény..

h. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Pozemek je mimo zaplavové uzemi feky Ohfe Q100. Protipovodiiova opatfeni nejsou navrhovana.
V ramci bezpecnosti a ochrany pfed pfivalovymi desti je objekt osazen cca 1m nad upraveny terén.
Zajmovy pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi.

i.  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavby na pozemku 527/163 budou mit na okoli stavby a pozemky minimalni vliv. Navrh objektd se snazi
okoli nezatézovat a nezastinovat. Umisténi hlavni stavby SOS112 a STL a NTL pfipojek je nekonfliktni v{ci
ostatnim stavbam. Okoli nemusi byt zadnym zplsobem chranéno. Naopak vystavbou dojde k udrzbé
pozemku, ktery dosud lezi ladem bez vyuziti a Gdrzby.

Nové stavby nebudou mit vliv na odtokové poméry. V8echny sréZkové vody budou likvidovany na pozemku
s havarijnim pfepadem do deStové kanalizace.

PozZadavky na asanace, demolice, kdaceni dfevin

Na pozemku 527/163 asanace nebudou.

V ramci stupné poznani je mozné, Ze budou nutné demolice podzemnich skrytych konstrukci
(pravdépodobné zaklady po néjaké plvodni stavbé).

Pfed zahajenim stavby je nutné vykacet nevhodné dreviny, které bud brani vystavbé nebo jsou nevhodné a
nehodnotné.

KACENI DREVIN

Ke kaceni v ramci proj. objektu a celého proj. aredlu je navrzeno celkem 21 stroml. Dale bude odstranéno
515,5 m? naletovych porostd a 11 kefa.

Celkem bude ponechano 8 stavajicich stromu.

Jj. PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa

Nejsou pozadovany zabory pozemkl zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa.

k. Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé)
a) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni stavby bude realizovano ze stavajicich mistnich komunikaci v ulici Zavodni — viz C-
situace. Pfipojeni bude realizovano pfes pozemky 527/52, 527/101, 527/143, 527/162, 527/172, zasazen
bude i pozemek 527/1 (v majetku ZZS). Pfimé napojeni na vefejné komunikace dosud neni mozné. Nova
komunikace bude jako souvisejici investice. Toto je FeSeno v ramci samostatné ¢asti PD stavby

b) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu — viz oddil C - situace



- VN rozvody silnoproudu — napojeni na stavajici rozvody v ulici Zavodni (TS KV 1113)
- Plyn — napojeni v ulici Zavodni pires pozemek parc. €. 527/1
- Datové struktury vefejné — napojeni v budovach krajskych instituci (PCR, HZS, ZZS)

- Datoveé struktury uzivatelské — napojeni na arealové rozvody krajskych instituci (Krajsky ufad — budovy ,A*
a ,B“, PCR, HZS, ZZS)

- Kanalizace splaskova — napojeni v ulici Zavodni na pozemku parc. €. 527/140
- Kanalizace destova — havarijni pfepad — napojena na pozemku parc. €. 527/1
- Vodovodni fad — nejbliz§i napojeni je na jihovychodnim okraji pozemku parc. ¢. 525/82

c) Bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé
Jedna se o podzemni inzenyrské objekty, které nevyzaduji bezbariérovy pfistup..

I.  Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Projektova dokumentace v€. projednani se pfedpoklada = 09 / 2021 — 06 / 2024
Predpoklad vefejné soutéze na vybér zhotovitele je 6 mésicl = 07 / 2024 — 12/ 2024
Predpokladana doba vystavby je 18 mésicl = 01 /2025 — 06 / 2026

Souvisejici investici je vybudovani dopravniho a technického napojeni na stavajici infrastrukturu.

m. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Seznam pozemkd, které jsou vyuzity pro uvazovany stavebni zamér

p. &. st. [ 527/163 [ vyméravm? | 5798 [ katastraini izemi | Dvory [663549]
Seznam pozemk, které budou vyuZity pro napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
p. €. st. 52711 vyméra v m? 9 703 | katastralni zemi Dvory [663549]
p. €. st. 527/140 | vyméra v m? 1 004 | katastralni uzemi Dvory [663549]
p. €. st. 527/163 | vyméra v m? 5798 | katastralni uzemi Dvory [663549]

n. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény plynovodniho potrubi kazdou
stranu

. Plyn STL, NTL — ochranné pasmo 1m




B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novostavbu.

b. Uéel uzivani stavby

Navrhované inZenyrské objekty STL a NTL plynovodnich pfipojek budou sloZit k napojeni proj. stavebniho
objektu SOS112 na technickou vefejnou infrastrukturu. Jedna se o zasobovani zemnim plynem pro zdroj
tepla, kterym je plynovy kondenzaéni kotel o vykonu 49kW, ten bude slouZit jako bivalentni zdroj

k hlavnimu zdroji vytapéni, coz bude kaskada tepelnych ¢erpadel.

c. Trvala nebo docasna stavba

Navrhovany soubor staveb je stavbou trvalou.

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba inzenyrskych siti je bez vyjimek z technickych pozadavk( na stavby.

Vzhledem k charakteru objekt nejsou v souladu s Vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb navrzena Zadna zvlastni opatfeni.

e. Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Informace - viz.B.1 d)

f.  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu (kulturni pamdtka apod.)

Na stavbu se nevztahuje jina ochrana.

g. Navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatelt / pracovniki apod.)

Jedna se o stavbu technické vybavenosti pro stavebni Gpravy a pfistavbu objektu Myslivna.
10-501-STL plynovodni pfipojka
Dimenze STL pfipojky (STL PZ) — 10-501: d40 PE100 RC

Délka rozvodu ZP (STL OPZ): 7,3m
(9m v&.svislé &asti)

10-502- Arealovy NTL plynovod — OPZ
Dimenze NTL OPZ — [O-502: d63 PE100 RC

Délka rozvodld NTL OPZ-10-502: 159,3 m



h. Zakladni bilance stavby (potreby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.)

Spotifeba zemniho plynu

Spotfeba zemniho plynu v novém objektu se uvazuje pro vytapéni

Min.hodinova potieba zemniho plynu pro vytapéni.................. 1,2 m3/hod
Max.hodinova potfeba zemniho plynu pro vytapéni.................. 5,2 m3/hod
Roc¢ni spotfeba zemniho plynu pro vytapéni .......................... 636 m3/rok

i.  Zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Predpoklady zpracovani projektové dokumentace v¢&. projednani: celkem 34 mésicu
Vybér zhotovitele na stavbu: 6 mésicu
Pfedpokladana doba vystavby: 18 mésicu.

Projektova dokumentace v€. projednani se predpoklada = 09 / 2021 — 06 / 2024
Predpoklad vefejné soutéze na vybér zhotovitele je 6 mésict = 07 / 2024 — 12 / 2024
Predpokladana doba vystavby je 18 mésict = 01/2025 — 06 / 2026

J.  orienta¢ni naklady stavby

Orientacni naklad stavby: Budou upfesnény v dalSim stupni PD, pfipadné vzejdou pfi vybéru
zhotovitele.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a. Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Pro podzemni objekty neni feSeno s ohledem na charakter stavby.

b. Architektonické Feseni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné reseni

Stavba neklade zadné naroky na architektonické feSeni. VétSina objektd navrhované technické
infrastruktury jsou podzemniho charakteru.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Na stavbu nejsou kladeny pozadavky z hlediska dispozi¢niho a provozniho feSeni ani technologie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru objektl nejsou v souladu s Vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb navrzena Zadna zvlastni opatfeni.



B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

NavrZené feSeni splfiuje pozadavky pozarni bezpec€nosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

A + B. Stavebni, konstrukéni a materialové reseni

10-501-STL plynovodni pfipojka

10-502- Arealovy NTL plynovod — OPZ

Ovéfenim u provozovatele bylo zjisténo, Ze ve vzdalenosti cca 160m od navrhovaného objektu se nachazi
STL plynovodni fad PE d90 (tlak 300kPa).

Objekt bude zasobovan zemnim plynem ze stavajiciho vefejného STL plynovodu PE d90 v ulici Zavodni.

Nova STL plynovodni pfipojka ZP (I0-501) bude mit dimenzi PE100RC d40 a bude ukonena HUP KK
DN40 v pilifi na hranici pozemku. Dale bude plynovod veden jako arealovy NTL plynovod-OPZ (10-502) po
pozemku investora v dimenzi PE100RC d63 k severozapadni fasadé navrhované budovy. Zde bude OPZ
ukon&eno podruznym uzavérem v uzaviratelné skfini v nice.

Plynovodni potrubi bude z materialu PE100RC s odnimatelnym ochrannym plastém. Signaliza¢ni vodi¢ CY
izolovany, prifez 1,5 mm2, bude napojen na signaliza¢ni vodi¢ stavajici. Vyveden bude v misté HUP a
v misté niky na fasadé. Konce vodi¢e budou pevné uchyceny. Nad vrchol potrubi bude polozena vystrazna
folie Zluté barvy.

Pfipojeni na plynovodni fad bude provedeno pomoci navrtavaciho odbockového T-kusu s prodlouzenym
hrdlem DAA 90/40. Potrubi plynovodni pfipojky PE100RC d40 bude k T-kusu pfivafeno elektrotvarovkou
MB d40. V misté zausténi do pilife HUP bude pouZzita nadzemni pfechodka OC/PE DN25/d40 s ochrannym
plastém, odvzdudnénim a kulovym kohoutem napojena na PE potrubi v zemi elektrokolenem W90°-d40. Za
kulovym kohoutem bude osazen RTP B6 (STL/NTL-300kPa/2,5kPa, Qmax=6m3/h). Dale bude osazen
membranovy plynomér G4 (rozte¢ 250mm, tlak méfeni 2,0kPa, zplsob méfeni — typ C, vyska Ciselniku 0,5-
1,8m nad terénem). Pfed a za plynomérem budou osazeny kulové kohouty. Pfivodni potrubi plynoméru
budou pevné uchycena rozpérkou. Za plynomérem bude osazena nadzemni pfechodka OC/PE DN32/d63
s ochrannym plastém, odvzduSnénim a kulovym kohoutem napojena na PE potrubi NTL OPZ v zemi
elektrokolenem W90°-d63. Sestava HUP, RTP a plynoméru bude osazena v plastové skfini odpovidajicich
rozmeérd umisténé ve zdéném pilifi.

Zakladni technické udaje stavby:

Dimenze STL pfipojky (STL PZ) —10-501: d40
Material rozvodt STL pfipojka (STL PZ) — 10-501: PE-100 RC
Délka rozvodu ZP (STL OP2Z): 7,3m
Tlakova fada nového potrubi: SDR 17,6
Maximalni provozni pretlak: 0,5 MPa
ZkuSebni pretlak: 0,65 MPa
Provozni pfetlak nové STL pFipojky: 300 kPa
Dimenze NTL OPZ - 10-502: d63
Material rozvodd NTL OPZ- 10-502: PE-100 RC
Délka rozvodl NTL OPZ-10-502: 159,3 m
Tlakova fada nového potrubi: SDR 17,6
Maximalni provozni pretlak: 0,5 MPa



Zkusebni pretlak: 0,65 MPa

Provozni pfetlak NTL OPZ: 2,5 kPa
Nova plynovodni sit celkem 166,6 m
c. Mechanicka odolnost a stabilita

Specifikace navrhovaného potrubi viz. pfedchozi odstavec
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a. Technické reSeni
Popsano viz. B.2.6.

b. Vypocet technickych a technologickych

Popsano viz. B.2.1.h

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostni reseni

Dopravni omezeni na pozemni komunikaci b&éhem vystavby bude v dostate€ném predstihu oznameno na
operacni centrum HZS HMP.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

S ohledem na typ stavby (stavba technické infrastruktury) nejsou pfedmétem navrhu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Soubor staveb je navrzen v souladu s platnymi pfedpisy, hygienické pozadavky a pozadavky na pracovni a
komunalni prostfedi budou dodrzeny.

Odpady (b&zny komunalni odpad) budou ukladany do odpadni nadoby a likvidovany v ramci smluvniho
zajisténi likvidace komunalniho odpadu Zadatele.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Gi€¢inky vnéjSiho prostiedi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi
b) Ochrana pred bludnymi proudy
c) Ochrana pred technickou seizmicitou
d) Ochrana pred hlukem
e) Protipovodriova opatreni
f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

S ohledem na typ stavby a charakter stavby nejsou pfedmétem navrhu.



B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. Napojovaci mista technické infrastruktury

Navrzena pripojeni na technickou infrastrukturu
Napojovaci mista jsou v souladu s podminkami spravcu dotéeny siti.
Podrobnosti patrné z vykresu situaci

r W

B.4 DOPRAVNI RESENI

a. Popis dopravniho Feseni

Projekt FeSi na pozemku a v okoli stavby zejména dopravu v klidu a dale novou pfijezdovou komunikaci,
které je z €asti na pozemku investora a i na sousednich pozemcich spadajici pod ZZS. Napojeni nové
komunikace musi byt aZ na ulici Zavodni.

Provoz je feSen v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb. Pfistup do objektu z
parkovacich ploch bude bezbariérovy. Parkovaci stani budou vyhrazena dle normy.

Povinna, obecné platna opatieni:

1) Zakladnimi schématy pro dopravni opatfeni na dobu vystavby v obci a pravidla pro jejich pouziti budou
aplikovany v souladu s:

TP ¢&. 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich (lll. vydani), vydavatel:
CDV - Centrum dopravniho vyzkumu, v.v.i., 12/2003 — v platném znéni (roku 2015).

2) Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci).

3) Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

4) Na mistnich komunikacich v obcich musi byt postup zhotovitele pfi vystavbé takovy, aby v pfipadé
existujici moznosti objizdky nedoslo k uzavieni i objizdné komunikace.

5) V dostate€ném pfedstihu musi zhotovitel stavby ve spolupraci s méstskym Ufadem informovat majitele
dot€enych a sousednich pozemku o zahajeni vystavby a umoznit jim tak pfipadné predzasobeni apod.
Béhem stavby musi byt zajistén, alespon caste€né, omezeny pfistup zachranné sluzby, hasi¢u a v
misté bydlicim obyvateldm. Dale musi byt zajiSténa moznost odvozu domovniho odpadu.

6) Pri provadéni praci nedojde k ohrozeni bezpecnosti silniéniho provozu a chodcu. V pfipadé potfeby
bude bezpecnost zajist€na poucenymi osobami zhotovitele.

7) Pé&Si trasy budou vyznaceny odpovidajicim dopravnim znacenim.

b. Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Z hlediska dopravni infrastruktury je stavba napojena na mistni obsluzné komunikace.



c. Doprava v klidu

Neni pfedmétem této ¢asti PD

d. Pési a cyklistické stezky

Nejsou pfedmétem stavby.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a. Terénni dpravy

Travnaté plochy budou urovnany do nové ¢i pdvodni nivelety, ohumusovany na tl. min.20 cm a osety travni
parkovou smési. O tyto plochy bude zhotovitel stavby pe€ovat po pfiméfenou dobu. Tato doba a potfebna
péce bude zavisla na klimatickych podminkach resp. na dobé vysevu.

b. Pouzité vegetacni prvky

Nejsou pfedmétem stavby.

c. Biotechnicka opatreni

Nejsou pfedmétem stavby.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a. Vliv stavby na Zivotni prostrfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Stavba je bez negativniho dopadu na zZivotni prostredi.
Se vzniklymi odpady pfi stavbé bude nakladano dle zakona o dopadech.

Provedenou stavbou nedojde k trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu ani nedojde k dotéeni
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

b. Viiv stavby na pFirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na stavebnim pozemku 527/163 je mnoho stavajicich dfevin — viz Dendrologicky prizkum. VétSina dfevin

bude pokacena. Ponechané dfeviny budou bé&éhem vystavby ochranény obednénim. Vykopové prace kolem

kofenovych ball budou oddaleny.

Na pozemku se nevyskytuje pamatny strom

Predpoklada se pouziti biodiverznich stfech a Uprav terénu.

c. Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Pozemek 527/163 pro vystavbu neni zahrnut do ,Natura 2000“.

d. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Neni podkladem.
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e. V pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano

Nebylo vydano
f.  Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile
jinych pravnich predpist

V ramci stavby jsou navrzena ochranna pasma nové navrhovanych inzenyrskych siti.

Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény plynovodniho potrubi kazdou
stranu

. Plyn STL, NTL — ochranné pasmo 1m

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Z charakteristiky pfipadnych moznych vlivih béhem provadéni stavby a odhadu jejich velikosti a
vyznamnosti, se nepifedpoklada Zadny negativni vliv na obyvatelstvo za b&Zného provozu stavby. Dil&i vliv
miiZze byt pouze na bezprostfedni okoli stavby v dobé jeji realizace, ktery bude minimalizovan dodrzovanim
doporuceni uvedenych v Casti zasady organizace vystavby. Neni vSak nutné provadét nadstandardni
ochranu obyvatelstva. Pfiemz mezi standardni a legislativou pozadované opatfeni patfi napf. ochrana
obyvatelstva zamezenim jejich pfistupu na misto probihajici stavby.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Jedna se o napojeni plochy zafizeni stavenisté (ZS) na zdroj elektrickeé energie s minimalnim
predpokladanym pfikonem. V pfipadé potfeby na zakladé zadosti a projednani na CEZ a.s. si dodavatel na
vlastni naklady zajisti misto pro pfipojeni ZS pfipadné zajisti dieselagregaty.

Pro socialni ¢ast budou dodavatelem zajisténa sucha WC v dostate¢né kapacité.

Napojeni na komunikacni sité (telefon apod.) bude zajiStovat dodavatel v pfipadé potfeby na vlastni
naklad.

Smési nezbytné pro realizaci stavby budou dovazeny z misicich center a ukladany pfimo na misto urceni.

b. Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno s ohledem na polohu a typ stavby v souladu se stavajicim stavem
povrchové do stavajiciho terénu, popf. stav. destové kanalizace.

c. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Po dobu vystavby bude pfistup na stavbu zajiStovan po stavajicich mistnich komunikacich.

Z hlediska napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu se jedna pouze o pfipadné napojeni plochy
zafizeni stavenisté (ZS) na zdroj elektrické energie s minimalnim pfedpokladanym pfikonem. V pfipadé
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potfeby na zakladé zadosti a projednani na CEZ a.s. si dodavatel na vlastni naklady zajisti misto pro
pfipojeni ZS.

d. Viliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

S ohledem na polohu a typ stavby ve vefejném prostranstvi se nepfedpoklada zasadni negativni vliv na
okolni stavby a pozemky. Pouze dojde k omezeni provozu na dotéenych a pfilehlych komunikacich a
k doCasnému zvySeni hluku a prachu.

e. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Pfi vystavbé se pfedpoklada vznik pouze lokalni a do€asné hlukové zatéZe na stavenisti v zavislosti na
mnozstvi a druhu pouzité stavebni mechanizace. Pfedpoklada se nasazeni zcela bézné techniky (bagr —
pro provedeni zemnich a vykopovych praci) a nakladnich automobilt pro dopravu stavebnich materiald.

Stavenisté bude ohraniCeno chranéno pfed vstupem nepovolanych osob.

Pfed zahajenim stavby je nutné vykacet nevhodné dieviny, které bud brani vystavbé nebo jsou nevhodné a
nehodnotné.

Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé)

S trvalymi zabory stavenisté se nepocita, pozemek stavitele je dostate€né velky pro zafizeni stavenisté.
S doasnymi zabory se uvazuje pro vystavbu technické infrastruktury na cizich pozemcich. Jedna se
zejména o vystavbu komunikaci a podzemnich trubnich a kabelovych vedeni. Dale se planuji do¢asné
zabory na okolnich pozemcich z divodu umisténi deponie zemin.

f. PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k umisténi stavby se nepfedpoklada potieba FeSeni bezbariérovych obchozich tras.

g. Maximalni produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech ve
znéni zakona ¢.186/2006 Sb. a 314/2006 Sb. Plivodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby
dodavatel stavby. Pfi hospodafeni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona v platném
znéni, vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb. — Katalog odpadii ve znéni vyhlasky 503/2004 Sb., vyhlaska MZP &.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni vyhlasky MZP ¢&. 41/2005 Sb. a ostatni
provadéci predpisy. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této Cinnosti nedoSlo k poruseni
povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich pfedpisu.

Puvodce odpadu (§4 odstavec ,p“ zakona) je povinen odpady zafazovat podle § 5 a 6 zakona o odpadech
v platném znéni (Katalogu odpadu - vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky 503/2004 Sb.) a odpady,
které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit,
potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Zakon pfitom zdlraznuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpad
(recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spalenti).

Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpeénych
vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zplsobu
nakladani s nim.

Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 41/2005 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady je podle zdkona €. 314/2006 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutny
souhlas uzemné pfislusného spravniho ufadu (podle zakona 320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed
zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sb.
Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud' pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v prostoru zafizeni
stavenisté. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit
loznou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k Gniku
stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.
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Odpady z vystavby

V pribéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadu (zatfidéni podle Katalogu odpadi — vyhl.
MZP CR €. 381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky 503/2004 Sb.):

Odpady vznikajici b&hem vystavby a provozu dokonéené stavby:

skupina odpadu
podskupina
. predpokl.
katalogové Eislo nazev odpadu kategorie mnozstvi
odpadu t)
17
17 03 asfaltové smési
17 0302 asfalt bez dehtu (Ziviéné povrchy vozovek) O 20,0
17 05 zemina, kameni
17 0504 zemina a kameni (0] 320,0

kategorie odpadu: O-ostatni, N-nebezpecny

Likvidaci veskerych odpadu zajisti plvodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla dodrzena ustanoveni
zakona ¢&. 185/2001 Sb. v platném znéni a platné vyhlasky. VeSkeré odpady budou v maximalni mozné
miFe vyuzity k recyklaci. VytéZena vyuzitelna zemina bude pouzita zpét do zasypt TU, nevyuzitelna zemina
v ramci stavby bude stavebnikem pouZita pro zemni prace na jinych stavbach, pfipadné bude vyuZita
pfednostné pro technickou rekultivaci, kde bude ukladana v souladu se souhlasem s provozovanim
zafizeni v€etné provozniho Fadu. Asfaltové vrstvy uréené k odstranéni budou odfrézovany, odfrézovana drt
bude predisponovéna zhotoviteli k dal§imu vyuziti. Cast odfrézovaného mnozstvi, které zhotovitel nevyuZije
a dale pak mnozstvi, které bude rozebrano v asfaltovych krach, bude pfesunuto na recyklaéni stfedisko
asfaltovych odpadd mistné pfislusné s potfebnym opravnénim k recyklaci. VeSkeré ostatni nevyuzitelné
odpady budou likvidovany na mistné pfislusné skladce s potfebnym opravnénim k likvidaci.

h. Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci s ohledem na geotechnické podminky a vySkovou konfiguraci Uzemi predpoklada
prebytek odtéZzené prebytec¢né zeminy o objemu cca 60 m?® nahrazené zasypovym materialem pro potrubi.
Prebytedna vytéZena vyuzitelna zemina bude pouzita zpét do zasypt TU, nevyuzitelnad zemina v ramci
stavby bude stavebnikem pouZita pro zemni prace na jinych stavbach, pfipadné& bude pfednostné vyuZita
pro technickou rekultivaci, resp. bude v souladu se zakonem o odpadech odvezena na vhodnou skladku.

i.  Ochrana zivotniho prostredi pFi vystavbé

Béhem provadénych praci nedojde k zasadnimu dopadu na zivotni prostfedi, je nutno minimalizovat hluk
strojnich mechanizm(, zajistit prostor proti nadmérnému prachu a ¢&init takova opatfeni, aby nedoslo
k uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poSkozujicich Zivotni prostredi.

PFi vlastni vystavbé bude vénovana zvlastni pozornost zajiSténi ochrany pfed pfipadnymi Uniky ropnych
latek ze stroji a strojnich mechanizmd. V pfipadé vzniku havarie bude postupovano v souladu s
pFislu§nymi pravnimi pfedpisy na ochranu krajiny a pfirody a znecistovani vodnich toku a zdroji vody.

J. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdaci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci podle jinych pravnich predpist

PFi vystavbé a provozu je nutné dbat a respektovat vSechny normy tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci. Stavenisté bude fadné zabezpeceno a oznaceno podle Zakonu €. 309/2006 ze dne 23. 5. 2006.
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PFi provadéni objektu se musi dodrZovat souvisejici normy CSN a bezpeé&nostni predpisy (v platném

zneéni), zvlasté:

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji$téni bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhlaSky €. 324/1990 Sb., ve znéni vyhladky ¢&.207/1991 Sb., NV
€. 352/2000 Sb. a vyhlasky &. 192/2005 Sb.

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz8ich poZzadavcich na bezpeénost a zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky.

- Zakon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb. zakonik prace

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

- Naf. vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

k. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru objektu nejsou v souladu s vyhlaSkou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb navrzena zadna zvlastni opatreni.

I.  Zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni

Po dobu vystavby budou pfistupy na stavenisté zajiStovany po stavajici silni¢ni siti. Pro navrZzenou stavbu
se nevyskytuji zadné materialy, pro které by musel byt proveden priizkum dopravy.

DIO pro realizaci stavby bude zajisténo vybranym dodavatelem pred zahajenim stavebnich uprav.

m. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti uéinkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.

Prace budou realizovany v prostoru ochrannych pasem nadzemnich a podzemnich inzenyrskych vedeni.
Prace v ochrannych pasmech budou provadény po vytyCeni siti a stanoveni podminek spravcu pro
provadéni praci v téchto ochrannych pasmech.

Vybrany zhotovitel si pfed zahajenim stavebnich praci zajisti aktualizaci vyjadieni vSech spravci
siti.

Vybrany zhotovitel stavby je povinen dodrzet podminky jednotlivych spravcu siti, které jsou
soucéasti vydanych podkladli o existenci, nebo jsou vydany v ramci vyjadieni k projektové
dokumentaci.

Vzhledem k problematice ve znalosti stavajicich podzemnich vedeni, jejichz trasy v zaméreni jsou
mnohdy jako orientaéni je nutno pred veskerymi zemnimi pracemi bezpodmineéné provést vyty€eni
stavajicich vedeni a v souladu s vytyéovacimi vykresy objektl provést dodateénou koordinaci siti v
terénu za pritomnosti spravci, investora a projektanta.
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n. Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfedpokladana doba vystavby je 18 mésicu = 01 /2025 — 06 / 2026
Lhudta vystavby: 18 mésicu

Stavba bude realizovana v jedné etapé.

Predpokladany postup vystavby vychazi z popsaného navrhu, ktery v8ak muze byt modifikovan dle
harmonogramu a moznosti vybraného dodavatele stavby.

B9 Celkové vodohospodaiské feseni

Neni relevantni

B.10 SOURADNICE LOMOVYCH BODU

Oznaceni Souradnice x Souradnice y
bodu
10-501 ZT. -853504.0111 -1011614.4900
10-501 K.T. -853499.6832 -1011608.6048
10-502 ZT. -853498.8014 -1011608.5747
10-502 LB1 -853498.0043 -1011607.4902
10-502 LB2 -853512.4507 -1011597.0512
10-502 LB3 -853457.9367 -1011513.1175
10-502 LB4 -853451.9081 -1011517.0500
10-502 LB5 -853435.8894 -1011492.3863
10-502 K.T. -853433.2117 -1011494.1428

15



SPECIFIKACE RIZIK A MOZNYCH PRICIN NAVYSENi ROZSAHU PRACI PRI REALIZACI STAVBY

Vzhledem k tomu, Ze projekty profesi nemohou specifikovat konkrétni typ zafizeni konkrétniho vyrobce, ale konkrétni
vyrobky jsou specifikovany pouze obecnym popisem, mohou se u nékterych dodanych zafizeni liSit poZadavky na
napéjeni, pfipadné ovladani téchto zafizeni. Rizika téchto vicepraci Ize eliminovat upfesnénim pozadavku jednotlivych
profesi vzhledem ke konkrétné dodanym zafizeni a zapracovanim téchto pozadavk( do vyrobni dokumentace
dodavatelli pfed vlastnim provedenim dila.

DalSim druhem specifikace rizik je aktualni situace s moznostmi pouZit stanovené materidly a vyrobky, véetné
enviromentalniho hodnoceni a pozadavki (viz Certifikace SBToolCZ), které mohou ovlivnit jak terminy provadéni,
koordinace navaznosti jednotlivych praci apod.

DalSi rizika mohou nastat pfi provadéni vngjSich siti, pfi vykopovych pracich, kdy neni mozné stoprocentné oveéfit
pribéhy stavajicich siti, konstrukci, at' uz aktualné funkénich, nebo i nefunkénich.

Karlovy Vary 07/2024

Vypracoval : Jifi Broz, Ing.Ondfej KoSina

16



