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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné ltzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Silnice 11/210 je vedena z vychodu severozapadnim smérem pfes mésto Tepla, obce Mnichov, Prameny
pfes Sokolov a déle severné pres Kraslice k hranicim s Némeckem (mésto Klingenthal).

Silnice 111/211 9 spojuje obec Prameny s méstem Lazné Kynzvart, kde se napojuje na 11/212.

Scitani dopravy bylo provedeno na obou feSenych silnicich, viz. nize.

Jedna se o modernizaci stavajici stykové kfizovatky silnice II. a lll. tfidy, na které nejsou vymezeny
jednotlivé dopravni proudy a celkové je kfizovatka zna¢né rozhlehla. Soucasti modernizace je také Uprava
stavajiciho chodniku podél komunikace ve sméru Sokolov — Lazné Kynzvart. Kfizovatka je navrzena jako
stykova s usmérnénim dopravnich proudud na vedlejSi komunikaci pomoci déliciho ostrivku.

V ramci pfipravy projektu byla provedena vizualni kontrola krytu silnice 11/210 a 111/211 9. Na komunikaci
se vyskytuji vSechny skupiny poruch (ztrata hmoty, trhliny a deformace) pficemz kazda skupina je
zastoupena jinym poctem poruch. Zakladni vyc€et poruch je — ztrata kameniva z natéru, ztrata asfaltového
tmelu, rizné druhy trhlin, nepravidelné hrboly a vyjeté koleje.

Dle informace spravce komunikace je v prostoru kfizovatky problém s odvodnénim, pfi deStivém pocasi
se v kfizovatce a pfi okraji vozovky drzi voda. Krajnice jsou zatravnéné a zvySené vici vozovce, coz mj.
zplsobuje, ze voda neodtéka pfes nezpevnénou krajnici do volného terénu.

Mimolesni zelen bude kacena pouze v nezbytném rozsahu. Prelozky stavajicich inzenyrskych siti
nejsou navrzeny. Stavajici podzemni vedeni technické infrastruktury bude ochranéno dle pozadavku
konkrétniho spravce. Stavba nevyzaduje demoli¢ni prace (vyjma odstranéni stavajicich zpevnénych
ploch), po dokonéeni nedojde k omezeni vyuZiti Gzemi.

Resené Gzemi se nachazi ve lll. z6n& CHKO Slavkovsky les a pfirodni lesni oblasti Karlovarska
vrchovina. Jihovychodnim smérem od kfizovatky (cca 100 m) se nachazi EVL s ndzvem Tepla s pfitoky a
Otrocinsky potok.

Stavba se z ¢asti nachéazi v zaplavovém Gzemi Q100, jedna se o mensi plochy u silni€énich mosta, viz.
nize.

Most ev. €. 210-017 na silnici 11/210 kfizuje bezejmenny vodni tok (IDVT 10224657) jehoz spravcem
jsou Lesy CR, s.p., most ev. &. 211 9-1 na silnici 11/211 9 kfiZuje bezejmenny vodni tok (IDVT 10222292)
jehoZ spravcem jsou také Lesy CR, s.p. Oba vodni toky jsou pfitoky Pramenského potoka (IDVT
10100472).

Zakladni informace o dot éeném Uzemi

Kraj

Kéd Cz041

Nazev Karlovarsky kraj
Katastralni uzemi

Kdéd 732842

Nazev Prameny
Velkoplosné ZCHU

Koéd USOP 41

Kategorie ochrany CHKO

Nazev Slavkovsky les

Zb6na ochrany pfirody Il

Geomorfologické ¢€lenéni

Soustava KruSnohorska soustava

Podcelek Hornoslavkovska soustava

Celek Slavkovsky les

Okrsek Krasenska vrchovina

Karsologické ¢€lenéni — zakladni

Karsologicka soustava Ceskomoravskéa krasova a pseudokrasova Gzemi
Karsologicky celek Krasova a pseudokrasova Gzemi zapadnich a stfednich Cech
Karsologicka jednotka Krasova a pseudokrasova Uizemi tepelské jednotky

Karsologické ¢len éni — pseudokras

Geomorfologicky celek Slavkovsky les
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Geomorfologicky podcelek

Hornoslavkovska vrchovina

Geomorfologicky okrsek

Krasenska vrchovina

Regionalni kod JESO P111322A

Biogeografické ¢lenéni - biochora

Kaéd 5BJ

Nazev Erodované ploSiny na bazickém krystaliniku 5. v.s.

Biogeografické ¢lenéni - biochora

Kéd 1.60

Nazev Hornoslavkovsky
Biogeografické ¢€lenéni - podprovincie

Kéd 1

Nazev Hercynska
Klimaticka oblast

Kéd MT3

Nazev Mirné tepla oblast
Prirodni lesni oblast

Kéd 3

Nazev Karlovarska vrchovina

b) Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, scili a tGkoly tzemniho
planovani vcéetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

V rdmci zpracovani projektové dokumentace bylo nahlédnuto do Uzemniho planu obce Prameny,
pofizovatel Uzemniho planu je Méstsky Ufad Marianské Laznée.

Uzemni plan Prameny byl vydan zastupitelstvem obce Prameny formou opatifeni obecné povahy &.j.
1/UP/PRAM/2016; STAV/16/3852/MN; 715/2016 ze dne 28. 11. 2016 a nabyl G&innosti 20. 12. 2016.

Zména ¢&.1 byla vydana zastupitelstvem obce Prameny usn. 1/UP/PRAM/2021 ze dne 12. 06. 2021 a
nabyla G&innosti 07. 07. 2021. Uplné znéni po zméné &. 1 ma pouze informativni charakter.

Dle uzemniho planu zasahuje stavba pfevazné do ploch dopravni infrastruktury — silniéni. Lokalné jsou
doteny plochy ob&anského vybaveni a vefejného prostranstvi.

Funk éni vyuziti dot éenych ploch:

DS - plochy dopravni infrastruktury — silniéni

a) hlavni vyuziti
e silnice Il. a lll. tfidy

e plochy pozemnich komunikaci

» parkovisté, parkovaci stani
» zastavky autobusi

» pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci

b) pripustné vyuziti
» vefejna prostranstvi

» doprovodna zelen podél komunikaci

» pozemky souvisejici technické infrastruktury

c) podminéné pfipustné vyuZziti

«  vyuZiti K1 - koridoru silnice II. tFidy — v ZUR KK VPS D72 je mozné vyuZit pouze za podminky, Ze
tento koridor pouzit pouze pro vystavbu pfedmétné komunikace
» stavajici technicka infrastruktura v€etné moznosti jejich oprav, rekonstrukci a zkapacitnéni, zaméry

technické infrastruktury prevzaté z nadfazené uzemné planovaci dokumentace vydané krajem
(Zasady uzemniho rozvoje Karlovarského kraje véetné jejich aktualizaci)
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d) nepfipustné vyuziti

e v38e co nesouvisi s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné pfipustnym vyuzitim
OS - plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni

a) hlavni vyuziti
» areal pro télovychovu a sport

b) pripustné vyuziti

» détska hristé, Satny, socialni zafizeni

» pUljcovna a opravna kol, lyzi, brusli, skateboardingovych prken apod.
» pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury

c) nepripustné vyuziti

» vSe co nesouvisi s hlavnim nebo pfipustnym vyuZzitim

d) prostorové usporadani

» zastavitelnost max. 10%

* minimalni podil zelené 30%

* maximalni vySka objektl Saten a sociélnich zafizeni 5 m po hfeben stfechy (méfeno od terénu v
misté hfebenu)

ZV - plochy vefejnych prostranstvi — verfejné zeleri
a) hlavni vyuziti
* vefejna parkové upravend zelen

b) pfipustné vyuziti

» drobné prvky sidelniho parteru (napf. lavic¢ky, sochy, kasny, altany apod.)
* péSi promenadni cesty

» pramenisté mineralnich vod

» vodni plochy

» plochy doprovodné zelené v nivé potoka plnici zejména pfirodni a ekostabiliza¢ni a krajinotvornou
funkci

» lokality Z2 a Z6 jsou uréeny jako nezastavitelné plochy ZV
e pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury

c) podminéné pripustné vyuziti

» stavajici technicka infrastruktura v€etné moznosti jejich oprav, rekonstrukci a zkapacitnéni, zaméry
technické infrastruktury pfevzaté z nadfazené izemné planovaci dokumentace vydané krajem
(Zasady uzemniho rozvoje Karlovarského kraje véetné jejich aktualizaci)

» pietni Upravy pouze na misté plochy byvalého hrbitova (na p.p.€. 124/2, 124/3, 124/4, ¢ast p.p.C.
2187, st.p.¢. 268 a 308, vSe v k.0. Prameny), drobné plastiky lidové a umélecké architektury (napf.:
kiize, pomnicky, kaplicky, apod.)

d) nepripustné vyuziti

» vSe co nesouvisi s hlavnim, pfipustnym nebo podminéné pfipustnym vyuzitim.
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Obrazek 1 - Vyfez z UP obce Prameny
[zdroj: https://www.muml.cz/urad/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-a-
studie/prameny/]

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika véetné zdroja nerostu
a podzemnich vod

Zakladni charakteristika Gzemi jiz byla zminéna vySe. Na zacatku projekénich praci bylo nahlédnuto do
geologickych map, které jsou volné pfistupné na webovych strankach.

i 17'-1'“7 . 12(:"--13[3’7 '

P,

N

Obrézek 2- VVFE;Z_ g-e-(')logicky'/ch mab [zdFoj: http_s://

mapy.geology.cz/]
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Legenda ID: 6

Cislo mapového listu - 1123

Geneze — fluvialni ne¢lenéné + sedimenty vodnich nadrzi
Horninovy typ — sediment nezpevnény

Hornina — nivni sediment

Soustava — Cesky masiv — pokryvné Gtvary a postvariské magmatity
Oblast — kvartér

Era — Kenozoikum

Utvar — Kvartér

Oddéleni — Holocén

Zrnitost horniny — hlina, pisek, stérk

Legenda ID: 1366

Cislo mapového listu - 1123

Geneze — puvodné: bazické horniny

Horninovy typ — metamorfit

Hornina — amfibolit

Soustava — ¢esky masiv — krystalinikum a prevariské paleozoikum
Era —paleozoikum

Utvar — karbon-devon

Textura horniny — smouhovitd az paskova

Mineralni sloZzeni — granat pfevazné

d) Vycet a zavéry provedenych prizkuma a méfeni
Vycet podkladd a prazkumd pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

+ Mapové podklady — Cesky Gfad zeméméficky a katastralni, Gzemni plan

e Zameéfeni polohopisu a vysSkopisu, soucasti pfilohy H.2

« Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti a vlastnikl provozovanych zafizeni, souc¢asti pfilohy G
* Prazkum lokality, fotodokumentace 2022-2023

« Uzemni plan

« Dendrologicky priizkum, soucéasti pfilohy H.9

e Prlzkum vozovky, soucasti pfilohy H.8

« CSNaCSNEN, TP, TKP a dal3i souvisejici pfedpisy pouZité ke zpracovani PD
« Informace z Ceské geologické sluzby (CGS)

« Informace z Povodriového informaéniho systému (POVIS)

+ Informace ze silniéni a dalniéni sité CR (Geoportal RSD)

« Informace z agentury ochrany pfirody a krajiny (AOPK)

Existence stavajicich inzenyrskych siti

Prabéh vedeni siti je zakreslen v PD. Pfed zahajenim stavby je nutné pfesné vyty€eni inzenyrskych siti
pfislusnym spravcem a viditelné vyznaceni v terénu. O vytyCeni bude proveden zaznam do stavebniho
deniku. Béhem stavebni ¢innosti budou dodrzovany pozadavky spravcq, které jsou uvedeny v jednotlivych
vyjadrenich v dokladové ¢asti. Vodovod, plynovod a silové vedeni bylo spravcem technické infrastruktury
vytyéeno na miste.

Stavbou dotéené inZenyrské sité nebo jejich ochranné pasmo:

* Nadzemni sdélovaci vedeni, CETIN, a.s.

e Podzemni optické vedeni, CETIN, a.s.

«  Podzemni vedeni NN do 1 kV, CEZ Distribuce, a.s.

» Podzemni vedeni vefejného osvétleni, obec Prameny

» Plynovod STL, GridServices, s.r.o.

« Jednotna kanalizace, Vodarny a kanalizace Karlova Vary, a.s.
* Vodovod, Vodarny a kanalizace Karlova Vary, a.s.

Stavbou nedotcené inZzenyrské sité ani jejich ochranné pasmo:
« Nadzemni vedeni NN do 1 kv, CEZ Distribuce, a.s.
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Geodetické zaméreni

Pfedmétné Gzemi bylo zaméfeno (polohopis a vySkopis) zemémeéfickou kancelafi GEOHETES, s.r.0.
Geodetické zaméreni slouzilo jako jeden z hlavnich podkladd pro zpracovani projektové dokumentace,
situace geodetického zamérfeni je uvedena v pfiloze H.2.

Geologicky prazkum

V ramci stavby nebyl proveden IGP.

Scitani dopravy

Dopravni priizkum pro zjiSténi stavajicich intenzit vozidel nebyl proveden.
Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity Gdaje z celostatniho scitani dopravy z roku 2020.
Navrhové Urovné poruseni byly stanoveny D1.

SEitani dopravy 2020 (s¢.azek: 3-2698) _ vyznam zkralek

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRE v o M SV
||RPDI - viechny dny | voziden [ 17 | 5] 0| 3] o] 1] 1] [l 3] o[ 30| 384 8] 422
| I}

LN N SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v o M 1

I|RPDI - pracowni den {Po-Pa) voziden 19 & 0 4 e} 1 1 1] 4 0 35 376 T 413
I|RPDE - volne dny (mimo svatky) voz/den 12 3 o 2 0 1] 1] ] 2 0 18 405 9 433
| i
||Hndinové intenzita dopravy TV SV
l|Padesatirazova intenzita dopravy | vozih 5 @5

Spickova hodinova intenzila dopravy | voz/h 3 48

Teika nakladni vozidla - TNV TNV
|[Hodnota THY | voziden 13
| i
| Intenzita dopravy pro hiukové a emisnivyposty |20 CMOSSOS | s | | @ | M |cetkem ooy U | OAL | NAL | NS |Cetkem
J[Roéni primér intenzit. den (06-18) voziden | yeystiens viz 313 14 4 7 338 320 16 1 337
||Flo|5r||' primér intenzit, veder (18-22) voz/den Podrobne 57 1 i} 1 59 56 2 0 80
|[Roéni primér intenzit. noc 22-06) voziden vysledky 24 1 0 0 25 24 1 0 25
| i
|[Emize [ | oA | INA | TNA [ N5 | BUS [Celkem
||Roéni 3pickova hodinova intenzita dopravy | vozih | [ 81] 4| 2 o 0] 87
| |8
I|Koeﬁciermr nerovnomerncsti dopravy | | alfa | beta | gama | PS
I|Koeﬂ|:ienl nerovnomemosti dopravy | - | | 0.9 | 118 | 077 | 56:44
| |8
|lintenzita cykiistické dopravy c
I|C5rk|i sticka doprava |cykloiden 24

Obrazek 3 - CSD 2020, silnice 11/210 (hlavni)

Scitani dopravy 2020 (sc.usek: 3-3470) vyznam zkratek
Rocni prumér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP TV a M sV
|IRPDI - vEechny dny [woziden| 12]  2[ ] 4] o] o of o] e 8| 38| 20| 2] 288
|8
I| LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v (¢} M 5V
| RFDI - pracavni den (Fo-Pa) [ voziden 13 2 7 5 ] 0 ] 0 7 7 41| 245 2| 288
||RPDI - vainé dny (mimao svatky) | voziden 5 1 3 2 ] 0 0 0 3 3 20| 283 2] =85
|8
||Hodincwé intenzita dopravy v Sv
||Padesatirazova intenzita dopravy vozih o 44
Spickova hodinova intenzita dopravy vozih 4 33
Téika nakladni vozidia - TNV | ™V
|Hednota THY [ voziden | | 18
i
| Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vjpoéty :'ﬁ CNOSSTS) | g 2 1 14 |Calkem f',':jz[a"“a“" OAL | NAL | NS |Celkem
||Roc':n i primér intenzit. den (08-18) voziden | \icudtienf viz 203 1 14 2| 230 Wsveeni viz 204 15 10 229
I|Fll}f:n [ primér intenzit. veder (18-22) voziden | 37 1 1 0 38 Podmbne 38 1 1 40
|[Reéni primér intenzit. noc (22-06) voziden | WWsleaky 17 1 1 0 19 vysisdky 17 1 1 19
|8
| Emise [ | oA [ INA [ TNA [ NS | BUS [Calkem
||Retni Spickova hodinava intenzita dopravy | voz'h | | s2] 2] 4] 1] [
||
| Koeficienty nerovnomémosti dopravy alfa | beta | gama | PS
| keeficient nerovnomémasti dopravy == 091 083 092 59:41
1L
||Int'en1ira cyklisticke dopravy c
I|Cyklislické doprava |c:.'k[m'den 4

Obrazek 4 - CSD 2020, silnice 11/210 (vedlejsi)
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SCitani dopravy 2020 (s€.Gsek: 3-2730) vyznam zkrafek

Roéni priimér dennich intenzit dopravy LN | SN | SNP | TN | TNP | NSN | A AK | TR | TRF w | o | ¥ sV
||RPOI - viechny dny [voziden| 16| a| 2] ] 7] 8] ol o 4] 1] 51| ses| 7] 628
| i
Il LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v o M SV
||RP[§! - pracovni den (Po-Pa) voz/den 19 4 3 15 g G a g B 1 B4 505 ¥ 666
IlRP[F! - volné dny (mimo svathky) voziden g 1 1 4 2 2 ] o 1 1] 20 500 ¥ 527
| [

Ili-lodincrvé intenzita dopravy v sV
l|Padesatirazova intenzita dopravy vozh g 74

Spickova hodinova intenzita dopravy voz'h i 74

Téika nakladni vozidia - TNV TNV
|[Hodnota THY | voziden 45
| i
| Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypodty (02 CMOSSOS- | p | 5 | 4 |Celkem TenoruE | oAl | NAL | NS |Celkem
I|Ro&n|' primér intenzif, den (06-18) voziden 458 12 24 5 500 Vizvdtiani viz 482 23 14 429
||Floén|' pramér intenzit. veder (18-22) voziden a4 1 2 1 bt FPodrobne 5 2 1 28
||Reéni primér intenzit. noc (22-08) voziden vysiedky 35 1 2 0 33 visiedky 35 2 1 39
| |8
| Emise 0A | INA | TNA | NS | BUS [Celkem
||Rul:n| Spickova hodinova infenzita dopravy | vozih 79 2 3 2 i 56
IlKOEf_CIEI'It]I' neravnomérnozti dopravy alfa beta | gama PS5
IlKoe!’menl nerovnomermosti doprawvy | - 0:84 1.10 0.85| 59:41
||rntenz|ta cyklistické dopravy c
I|Cyk|rsl|cka doprava |{:g.I kloiden 10

Obrazek 5 - CSD 2020, silnice 111/211 9 (hlavni)
Zhodnoceni CSD v letech 2010, 2016 a 2020
Sitaci Gsek Rok s&itani VSechny motorova Tézkéa nakladni vozidla
vozidla (RPDI) (TNV)
2010 450 voz/den 21 voz/den
3-2698
] 2016 - -
(1/210_hlavni)
2020 422 voz/den 13 voz/den
2010 177 voz/den 3 voz/den
3-3470
2016 - -
(11/210_vedlejsi)
2020 288 voz/den 18 voz/den
2010 361 voz/den 70 voz/den
3-2730
) 2016 - -
(/2119_hlavni)
2020 626 voz/den 48 voz/den
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Pruzkum vozovky

V ramci predprojektovych praci byl proveden prizkum stavajici vozovky za (celem stanoveni
zakladnich vlastnosti - tloustka asfaltové vrstvy, stanoveni PAU, stanoveni CBR a rozbor zemin v podlozi
vozovky.

Vysledky provedenych méreni a zkouSek v kfizovatce silnic 11/210 a 111/211 9
Nazev Vvrt .1 Vrt €.2
Asfaltové souvrstvi (ACO) 9,0cm 6,0 cm
Asfaltové souvrstvi (PM) 5,1cm -
Podkladni vrstva (DK) 9,0cm 14,0 cm
Podkladni vrstva (PM) 6,0 cm 7,0cm
Vyﬁ;gt;agyrigg}ggldgest). ZASTL

Rozbor zemin

Nazev

Sondac¢.l1a?2

Vlhkost zeminy

3%

Nazev zeminy

Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy

Tfida a symbol

G3 G-F

Namrzavost Mirné namrzavé
Vhodnost do nasypu Vhodna
Vhodnost do AZ Vhodna
CBR@s5mm)V % 21,0
CBR@G.0mm) V % 30,0
MnoZstvi organickych latek 2,4 %

Souhrnna technicka zprava
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.l
: i 4
Vrt. €. 1 Vrt €.2

Provedeny prazkum vozovky v kfizovatce silnic 11/210 a 111/2119 a stanoveni vlastnosti zemin byl hlavni
podklad pro stanoveni konstrukce vozovky a zhodnoceni vymeény podloZzi vozovky.
Na zékladé naméfené hodnoty unosnosti CBR neni nutné podlozi vozovky ménit &i upravovat.

Dendrologicky prizkum

V prostoru stavby se nachazeji Bfizy bélokoré (Betula pendula). V kfizovatce je 1 strom uréen ke kaceni,
jako nahrada za kéceny solitér jsou navrzeny 3 nové kusy stejného druhy, tj. Bfiza bélokora. Nova poloha

stromU je patrna ze situace. Stromy jsou navrzeny mimo ochranné pasmo stavajici technické infrastruktury
a rozhledové pole kfizovatky.

Nehodovost

V prostoru kfizovatky neni za poslednich 10 let evidovana zadna dopravni nehoda. Z hlediska
bezpecnosti Ize tak kfizovatku oznacit za bezpecnou.

Souhrnna technicka zprava Strana 13/40
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vz

210

A Na schidné

=]

t
&

Obrazek 6 - Vysledky dopravnich nehod

Dopravni nehody
() bez rozliSeni
® yis
@ podle zranéni
® smirielng
® ta37ke
® |ehké
® bez zranéni

Obrazek 7 - Legenda dopravnich nehod

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpistu

Re3ené Uzemi se nachazi ve Ill. z6ngé CHKO Slavkovsky les a pfirodni lesni oblasti Karlovarska
vrchovina. Jihovychodnim smérem od kfizovatky (cca 100 m) se nachazi EVL s ndzvem Tepla s pfitoky a
Otrocinsky potok.

Pamatkova z6na ani rezervace se v blizkosti stavby nenachazeji.

Ochranné pasmo vodniho zdroje ani vodni nadrze se v blizkosti stavby nenachazeji.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.

Na zékladé studia archivnich mapovych podklad(i (Geofond Praha), Ize konstatovat, Zze v blizkosti
planované stavby se nenachazi poddolované Gzemi.

Stavba se z ¢asti nachazi v zaplavovém lGzemi, které je vymezeno korytem vodnich toki.

Most ev. €. 210-017 na silnici 11/210 kfizuje bezejmenny vodni tok (IDVT 10224657) jehoz spravcem
jsou Lesy CR, s.p., most ev. &. 211 9-1 na silnici 11/211 9 kfiZuje bezejmenny vodni tok (IDVT 10222292)
jehoZ spravcem jsou také Lesy CR, s.p. Oba vodni toky jsou pfitoky Pramenského potoka (IDVT
10100472).
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Prameny

Obrazek 8 — Vodni toky
[zdroj: https://voda.gov.cz/?page=spravcovstvi-vodnich-toku-mapa]

’% S e A . -
Obrazek 9 — Zaplavova uzemi
[zdroj:
https://webmap.dppcr.cz/dpp cr/povis.dlI?MAP=rizika&lon=12.7335044&/at=50.0500801&scale=1890]

X

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Jedna se o stavbu v intravilanu obce Prameny, ktera nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedni
a okolni stavby. Pro potfeby stavby je navrZzeno kaceni 1 ks stromu, za ktery bude provedena adekvatni
nahrada.

Pristup do pfilehlych staveb bude zajiStén po celou dobu stavby.
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V pfipadé upIné uzavirky vedlejSi silnice 11/210 bude pfistup péSich na obecni Gfad nebo do obytné
vychodni ¢asti obce umoznén pres zpevnénou plochu u toény autobusu a nasledné pres vodni tok (IDVT
10224657).

Hlavni silnice 11/210 a poté 111/2119 je z ¢asti odvodnéna pomoci dlazdéného rigolu z betonovych tvarnic
umisténych podél chodniku a z ¢asti pomoci nezpevnéného rigolu. Ve zpevnéném rigolu jsou umistény
uliéni vpusti, které jsou napojeny na kanalizaci, nebo jsou vyustény do koryta vodniho toku (IDVT
10222292) smér Lazné Kynzvart (UV2). Nezpevnény rigol je sveden rovnéz k vySe uvedenému vodnimu
toku.

U vedlejsi silnice 11/210 se vpravo nachazi mélky nezpevnény prikop, ktery je pomoci potrubi DN 300
vyUstén skrz nabrezni zidku do vodniho toku (IDVT 10224657). JelikoZ méa vedlejsi silnice 11/210 v pficném
sméru prevazné jednostranny sklon smérem od pfikopu, hlavni funkci pfikopu je nejspiSe zadrzeni vody
ze severni strany Gzemi.

Obvod stavby je vymezen doc¢asnym zaborem, viz. C.4 Koordinacni situac¢ni vykres.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci pfedmétné stavby nedojde k demolici pozemnich objektl. Asanace nejsou navrzeny.

Je navrzeno kaceni 1 stromu mimo lesni pozemek. Jedn& se o Bfizu bélokorou nachéazejici se na
pozemku s parcelnim &islem 39/1. Primér stromu je 20 cm, obvod 63 cm. Za k&ceny strom je v obvodu
stavby navrzena nova vysadba stejného druhu v poctu 3 ks.

Kéaceni bude provedeno v rdmci SO 001 Bouréani a pfiprava stavenisté, nahradni vysadba dle SO 101
Modernizace kfizovatky.

i) PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkd urcéenych k pInéni funkce lesa

Stavba se nachazi v katastralnim azemi Prameny. V obci neni digitalni katastralni mapa.
Do pozemk( zemédélského puadniho fondu (ZPF) a pozemkud uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL)
nebude pfedmétnou stavbou zasahovano.

Vy¢éet pozemk 4 v k.(. Prameny:
2167/7, 2167/10, 2167/8, 2289/3, 2294/1, 31/1, 31/17, 45/1, 39/2, 39/1

Pozemek s ochranou ZPF v k.G Prameny:

Nenachazi

Pozemek s ochranou PUPFL v k.U Prameny:

Nenachazi se

j)  Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastruktur, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, ktera feSi modernizaci stavajici roviiové stykové kfizovatky
v obci Prameny. Pfedmétem feSeni jsou silnice II. a lll. tfidy, na vedlejSi komunikaci je navrzen ochranny
ostravek pro usmérnéni dopravnich proudd.

Silnice bude na svém zacatku a konci plynule napojena na stavajici smérové a vyskové feSeni.

Prelozky technické infrastruktury nejsou navrZeny, stavajici podzemni vedeni bude ochranéno dle
pozadavku konkrétniho spravce.

Podzemni kabelové vedeni CEZ Distribuce a.s., které bude v kolizi se ruéné odkryje, ochrani ptlenou
PP chrani¢kou DN 110 s obetonovanim, viz. technicka zprava.

STL plynovod, ktery kfizuje silnici 11/211 9 v km 0,090 00 pod Ghlem 82° se v sou¢asné dobé nachazi
v chrani¢ce PE DN 160. Tato chranicka bude nové prodlouzena o 1,5 m. Kvuli snizenému kryti neni po
dohodé se spravcem Tl nutna prelozka.

Posun sloupu vefejného osvétleni v km 0,083 75 bude za hranu zahradniho obrubniku o 3-4 m od
stavajiciho mista. Sloup se nachazi v bezpe€nostnim odstupu vozovky. Nova poloha bude za hranou
zahradniho obrubniku v zeleni. Novy kabel podzemniho vedeni bude napojen do stavajici sité dle
pozadavku spravce verejného osvétleni. Kabelové vedeni bude vyménéno v délce 45 m.

Navrzené chodniky splfuji vyhlasku ¢. 398/2009 Sb. o bezbariérovém uZzivani staveb. Kladen je ddraz
prevazné na hmatové prvky, naslapy obrubnikd a pfiéné sklony.
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k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema néaroky na podminujici a souvisejici investice. Jako vyvolanou investici Ize oznadit
.prelozku“ dot€eného plynarenského zafizeni, kterd spociva v osazeni ochranné trubky DN 160 z PE na
stavajici STL DN 110 z PE.

Prace na plynarenskych zafizenich, pfedevSim propoje a odpoje, budou pfednostné provadény mimo
topnou sezénu.

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby. Konkrétni termin zahajeni
praci je zavisly na ziskani spoleéného povoleni stavby. V ramci projekénich praci se pfedpoklada zahajeni
stavebnich praci nejdfive v 04/2025.

I) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Jedna se o liniovou stavbu v intravilanu obce Prameny.
Stavba se nachazi v katastralnim azemi Prameny.
Vycet dotéenych pozemkdu je uveden vySe.

Podrobny soupis pozemkd véetné vlastnikd je soucésti prilohy ¢. H.1. Zaborovy elaborat, graficka pfiloha
je obsazena v priloze C.3 Katastralni situac¢ni vykres

m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou budou dotéena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti, vodniho toku a silnic 11. a lIl.
tridy.

Nové ochranné pasmo vznikne posunem sloupu vefejného osvétleni.

Ochranné pasmo komunikace dle zdkona ¢. 13/1997 Sb.:

a)

b)
c)

100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice anebo do osy vétve jeji kfizovatky s jinou pozemni
komunikaci; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpogivky, tvofi hranici pasma
hranice silniéniho pozemku

50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy nebo mistni komunikace |I. tfidy

15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy

Ochranna pasma stavajicich vedeni jsou dle zakona 458/2000 Sb. § 46 nasleduijici:

Elektro podzemni vedeni

Silové vedeni do 110 kV vcetné 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)
Silové vedeni nad 110 kV 3 m (po obou stranach krajniho kabelu)

Elektro nadzemni vedeni

Nad 1 kV a do 35 kV véetné 7 m (vodiCe bez izolace)

2 m (vodice s izolaci zakladni)
1 m (zavésna kabelova vedeni)

Nad 35 kV v¢etné 12 m (vodice bez izolace)
5 m (vodice s izolaci zakladni)
Nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15m
Nad 220 kV do 400 (380) kV vcetné 20m
Nad 400 kV 30 m
Zavésné kabelové vedeni 110 kV 2m

Zafizeni vlastni telekomunikaéni sit¢ 1 m

Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanal. stok jsou dle zdkona ¢. 274/2001 Sb. § 23 nasledujici:

Vodovodni potrubi do DN 500 v¢etné 1,5 m (od okraje potrubi)
Kanalizace do DN 500 v¢etné 1,5 m (od okraje stoky)

Ochranna pasma a zafizeni, které slouzi pro vyrobu, distribuci a uskladriovani plynu je podle zakona

458/2000 Sb. § 68 nasleduijici:

U NTL a STL plynovodu a pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce

a)

u tlakové Urovné do 4 bar vcetné 1 m (na obé strany)
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b) u tlakové Grovné nad 4 bar do 40 bar véetné 2 m (na obé strany)

c) utlakové Urovné nad 40 bar 4 m (na obé strany)

d) utechnologickych objektl 4 m (na kazdou stranu od objektu)

U VTL je ochranné pasmo 4 m na kazdou stranu a bezpeénostni pasmo 20 m.

Prdbéhy IS jsou orientacné zaneseny do koordina¢niho situaéniho vykresu a objektové situace, pred
zacatkem stavebnich praci je nutné vytyceni vSech siti jednotlivymi spravci a viditelné vyznaceni v terénu.
n) Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni

Neni specifikovano, pozadavky na monitoring ani sledovani pretvofeni nejsou navrzeny.

0) Moznost napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Sama stavba je soucasti vefejné dopravni infrastruktury, nevyzaduje napojeni na sité technické
infrastruktury. Silnice bude na svém zacatku a konci napojena na stavaijici silnici Il. a lll. tfidy. Nové sjezdy
nejsou navrzeny, stavajici budou zachovany.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o prestavbu stykové kfiZzovatky v zastavéném Gzemi obce Prameny. Soucasti projektu jsou

také chodniky pro pési a odvodnéni. Stavebnimi pracemi bude dotéena silnice 11/210 a 111/211 9.
Hlavnim cilem je zlepSeni odvodnéni zpevnénych ploch a usmérnéni dopravy v prostoru kfizovatky.

b) Ucel uzivani stavby

Jedna se o verejné prospéSnou stavbu. Stavba bude po svém dokonceni i nadale slouzit jako Uroviova
kfizovatka.

c) Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou s navrhovou zivotnosti konstrukce zpevnénych ploch 25 let. Skladba vozovky
a zpevnenych ploch je navrzena v souladu s TP 170 a s pozadavky spravce komunikace.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkti na
stavby a technickych poZadavk( zabezpecujici bezbariérové uZivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem

Vyjimky nejsou stanoveny.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti
Po zpracovani projektové dokumentace budou v rdmci inZenyrské ¢innosti osloveny DOSS (dotéené
organy statni spravy), spravci inzenyrskych siti a vlastnici dot¢enych pozemku. Jejich pozadavky budou
vyporadany a pfipadné zapracovany do PD. Jednotliva vyjadfeni k projektové dokumentaci budou poté
uvedena v priloze G. Dokladova ¢ast.

f) Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametrl - navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova
ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Jedna se o modernizaci stavajici stykové kfizovatky v obci Prameny v Karlovarském kraji. Vedlejsi

komunikace je navrzena v Sifce 5,5 m bez stfedové ¢ary vymezujici jednotlivé jizdni pruhy. Vodorovnym
znaenim jsou vyznaceny pouze okraje vozovky. JelikoZ je stavajici podélny sklon komunikace defacto
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nulovy a neni zajistén plynuly odtok vody, je niveleta upravena tak, aby voda z komunikace mohla pfirozené
odtékat, a to i v prostoru kfizovatky, kde se v sou€asnosti zdrzuje voda. Na vedlejSi komunikaci je navrzen
ochranny ostravek pro usmérnéni dopravnich proud( na vedlejSi komunikaci.

Pro odvedeni vody z pozemku 39/1 je stavajici nezpevnény rigol nahrazen betonovym Zlabem, ktery
bude vyUstén na povodni strané mostu ev. ¢. 211 9-1.

Stavajici betonové zlaby podél chodniku budou vybourany a nové provedeny z drobné kamenné dlazby
do betonu.

Hlavni silnice (11/210 a 111/211 9) je feSena s Sifkou vozovky 6,50 m. Jizdni pruhy jsou vyznaceny jak
vodici ¢arou, tak podélnou ¢arou pferuSovanou, Sifka jizdnich pruht je 3,0 m. Jelikoz je FeSena pouze ¢ast
smérového oblouku s napojenim na most ev.¢. 211 9-1 neni rozSifeni ve smérovém oblouku navrzeno.

Navrhova rychlost je 50 km/h.

Provozniho staniceni silnice 11/210:

+ 32,03170-32,168 00

Provozniho stani€eni silnice 111/211 9:

* 9,89300-9,941 00

Silnice 11/210 a 111/211 9 — hlavni silnice:
e Navrhova rychlost vai=50 km/h
e Zakladni Sifka jizdniho pruhu — 3,00 m
e RozSifeni jizdniho pruhu ve smérovém oblouku — 0,00 m
«  Sitka zpevnéné krajnice — 0,25 m
+ Sitka nezpevnéné krajnice — 0,75 m
+  Sitka dlazdéného rigolu — 0,75 m
+  Sitka chodniku — 2,00 m

Silnice 11/210 — vedlejSi silnice:
«  Navrhova rychlost va=50 km/h
e Zakladni Sifka jizdniho pruhu — 2,75 m
+  Sitka zpevnéné krajnice — 0,00 m
«  Sitka nezpevnéné krajnice — 0,75 m

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod.

Ochrana stavby dle zakona €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny neni navrzena. Zvlastni
ochrana stavby neni projektem stanovena.
Jedné se o stavbu trvalou a verejné prospésnou.

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotifeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické
ndarocnosti budov, apod.

Samotna stavba nebude spotfebovavat media, hmoty ani produkovat emise. Odpady budou vznikat
béznym uzivanim komunikace, které budou likvidovany jejim spravcem. Realizaci stavby nedojde k narustu
dopravy. ZlepSenim stavebné technického stavu vozovky dojde k mirnému snizeni hluku a zvyseni
bezpecnosti.

V pribéhu vystavby se predpoklada docasné zvySena hladina hluku z pracujicich stavebnich
mechanism( a zvySeny provoz nakladnich automobil(l. Tyto potencialné hlu¢né ¢innosti a stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobé.

Po dobu zZivotnosti stavby se pfedpoklada vznik odpadu spojeny s €iSténim komunikace, systému
odvodnéni a udrzby silni¢ni vegetace.

Energetick& naro¢nost budov se pro pozemni komunikaci neuplatni.

i) Zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, clenéni etapy

V dobé zpracovani dokumentace neni znam pfesny termin zahajenim stavebnich praci, ktery je vazan
vydanim spole€¢ného povoleni a vybranim zhotovitele stavby.

Stavebni prace budou probihat za Uplné uzavirky silnice 11/210 (vedlejSi komunikace) a za ¢aste¢ného
omezeni provozu na hlavni silnici (11/210 a 111/211 9).

Souhrnna technicka zprava Strana 19/40



®
S.AW. CONSULTING s.r.o. W
mosty a inzenyrske konstrukce S.A.W. CONSULTING

Pro Uplnou uzavirku vedlejsi silnice 11/210 je navrzena objizdna trasa samostatna pro osobni a
nakladni dopravu.

Objizdna trasa pro osobni dopravu:

Objizdna trasa je vedena z Mnichova po silnici 11/230, poté po 111/21020 do obce Louka a Nova Ves,
nasledné po silnici I11/21018 do obce Prameny. Délka objizdné trasy je 13 km s dobou jizdy 16 minut.
Vuci neprdjezdnému Useku (Mnichov — Prameny) jde o narust 8 km s 11minutovou dobou jizdy.

Objizdn4 trasa pro nakladni dopravu:

V pfipadé stavenistni nebo nakladni dopravy je objizdna trasa vedena z Mnichova po silnici 11/230 do
Becova nad Teplou, poté 800 m po 1/20 a nasledné po silnici 11/208 pfes Krasno a po 11/210 do Pramen(.
Délka trasy je 30 km s dobou jizdy 33 minut.

V pfipadé uplné uzavirky vedlejsi silnice 11/210 bude pfistup péSich na obecni Ufad nebo do obytné
vychodni ¢asti obce umoznén pfes zpevnénou plochu u to€ny autobusu a nasledné pres vodni tok (IDVT
10224657) pomoci lavky.

Zahdjeni stavebnich praci se predpoklada v roce 2025. ’
Celkovéa doba realizace celé stavby je odhadovana na cca 5 mésict. Casovy plan stavby zpracuje
zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby.

Stavebni prace jsou uvazovany za ¢asteéného omezeni provozu s vyjimkou vedlejsi silnice 11/210, kde
z divodu stavajici Sitky komunikace nelze provadét stavbu po pullkach. Intenzita provozu na silnici Il. a
[1l. tFidy neni tak vysoka, aby se nedal pozit tficestny semafor. Pokud budouci zhotovitel bude vyzadovat
Uplnou uzavirku komunikace, je tfeba projednani s dotéenymi organy.

NiZe je uveden orientacni postup vystavby, ktery bude upfesnén budoucim zhotovitelem. Schéma
jednotlivych etap jsou sou¢éasti SO 191.

Etapa 0

Jedné se o nultou etapu, kterou Ize charakterizovat jako pfipravou. Bude provedeno kaceni, vyty&eni
hlavni trasy, vyty€eni stavajicich siti technické infrastruktury, strzeni ornice, zfizeni zafizeni stavenisté,
DIO aj. souvisejici ¢innosti.

Etapa 1

V ramci této etapy dojde k Uplné uzavirce vedlejsi silnice 11/210. Na komunikaci bude provedeno
frézovani asfaltového krytu, bourani podkladnich vrstev vozovky a hlavni vykopové prace na droven
projektované zemni plané. Vytézeny material bude odvezen na deponii stavby nebo na fizenou skladku.

Déale bude rozSifeno silni¢ni téleso dle PD, provede se vykop a osadi se uliéni vpust vé€. pfipojného
pera. Zemni plan vozovky bude urovnana, zhutnéna a provedeno kontrolni méfeni. Dle vysledki
kontrolniho méfeni bude/nebude provedena vyména podlozi vozovky za zeminy vhodné do AZ.

Déale bude provadéna samotna konstrukce vozovky. Nestmelené podkladni vrstvy budou navazeny na
urovnanou a zhutnénou zemni plan. Na kazdé podkladni vrstvé budou provedeny statické zatéZovaci
zkousky. Dale budou probihat prace na ochranném ostriivku — osazovani obrub, dldzdéni. Bude probihat
pokladka asfaltovych vrstev (podkladni, lozni).

Etapa 2
V ramci druhé etapy bude mezi kfizovatkou a mostem ev.¢. 211 9-1 podél levého jizdniho pruhu ve

sméru Lazné Kynzvart dosypana krajnice Stérkodrti fr. 0-32 v Sifce 0,75 m pro zajisténi kyvadlového
provozu. VedlejSi silnice bude zprijezdnéna pro OA, stavebni prace budou probihat na hlavni silnici — pravy
jizdni pruh ve sméru staniceni, dlazdény rigol a chodnik. Bude zfizen do¢asny chodnik. Doprava bude
fizena tficestnym semaforem.

Bude probihat frézovani a bourani podkladnich vozovky, odstranéni chodniku vcetné betonovych
Zlabovek. Provizorni chodnik Ize zfidit za hranou stavajiciho chodniku v zeleni (geotextilie + Stérkodrt).

Budou osazeny uliéni vpusti v€. propojeni UV1 a UV3, zemni plan vozovky se urovnd, zhutni a provede
se kontrolni méfeni s pfipadnou vyménou AZ.

Dale budou rozprostfeny podkladni vrstvy vozovky, osadi se a vzadjemné propoji revizni Sachty, silniéni
a zahradni obrubniky chodniku a proveden bude dlazdény rigol. Pokladka asfaltovych vrstev (podkladni,
loZni).

Etapa 3
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V ramci tfeti etapy budou probihat stavebni prace na levém jizdnim pruhu ve sméru Lazné Kynzvart.
Provoz bude fizen tficestnym semaforem.

Bude probihat frézovani a bourani podkladnich vozovky, kontrolni méfeni Gnosnosti zemi plané
s pfipadnou vyménou AZ. Rozprostfeni nestmelenych podkladnich vrstev vozovky a chodniku, pokladka
asfaltovych smési vozovky a chodniku. Do rigolu bude osazena betonova Zlabovka s vyusténim do vodniho
toku u mostu ev. €. 211 9 -1.

Konstrukce vozovky v prostoru kfizovatky bude feSena po ¢astech.

Etapa 4

Jedné se o posledni etapu v ramci, které budou provadény dokoncovaci prace. Bude osazeno dopravni
znaceni, sparovani ochranného ostriivku, asfaltové zalivky, nahradni vysadba, VDZ, prvky pro nevidomé
a slabozraké na sjezdech aj.

j) Zakladni pozadavky na predc¢asné uzivani staveb

PfedCasné uzivani stavby se nepfedpoklada. Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

k) Orientacni naklady stavby

Podrobna cena stavby vychazi ze soupisu praci viz pfiloha E., ktery je ocenén v pfiloze F. Rozpocet.
Soupis praci a je fazen dle stavebnich objektt na jednotlivé polozky cenové soustavy OTSK v aktualni
cenové hladiné.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Vzhledem ke své podstaté projektu - modernizace stykové kfizovatky, bylo snahou projektanta zaclenit
stavbu do stavajiciho okoli formou vhodné zvoleného druhu krytu zpevnénych ploch a adekvatni ndhradni
vysadby strom0. S ohledem na stavbu v zastavéném Gzemi obce neni trasa komunikace vyrazné ménéna.
Niveleta silnice byly upravena pfedevsim na vedlejsi silnici [1/210 pro lepSi odvodnéni v prostoru kfizovatky.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni

Vzhledem k charakteru a dopravnimu Ucelu neni stavba nijak architektonicky rFeSena.

Néahradni vysadba za kaceny strom bude provedena Bfizou bélokorou v poctu 3ks

Vozovka a chodnik bude proveden z asfaltového betonu, nezpevnéné krajnice z asfaltového recyklatu,
prvky pro nevidomé a slabozraké z betonové dlazby ¢ervené, rigol podél chodniku a ochranny ostrivek
bude z drobné kamenné dlazby a mélky rigol ve volném terénu z betonové tvarnice.

Vodorovné dopravni znaceni bude s ohledem na Zivotnost provedeno z plastickych hmot (nehlu¢né).

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektli nebo jednotlivych
objektech véetné udajtli o statickych vypoctech

Predmétem projektové dokumentace je modernizace stykové kfiZzovatky v obci Prameny. Cilem projektu
je zlepSeni stavebné technického stavu komunikace. Dle informace spravce komunikace se pfi desti a
jarnim tani snéhu drzi v kfizovatce voda, coz zpusobuiji kolizni situace. Nezpevnéné krajnice v prostoru
kfizovatky jsou zatravnéné, zvySené a neumoznuji pfirozeny odtok vody, zaroveri je okolni terén klopen
k vozovce.

Odvodnéni se zlepSi pfevazné kvuli apravé nivelety vedlejSi komunikace, osazenim uliéni vpusti podél
ochranného ostrivku a zpevnénim mélkého rigolu, ktery odvadéni vodu k povodni strané mostu ev. €.
211 9-1.

Okraje vozovky budou vyznaceny vodici ¢arou V4 (0,125)a na hlavni komunikace bude navic
vyznacena podélna ¢ara preruSovana. Na vedlejsi komunikaci budou v nezpevnéné krajnici osazeny
smeérové sloupky bilé barvy.

Nové dopravni zna¢eni bude pouZito na ochranném ostriivku, ¢ast stavajiciho znaceni bude presunuta.

Rozhledy v kfizovatce jsou vyhovujici. KfiZzovatka byla ovéfena na prijezd nakladnim automobilem
(10,10m), autobusu (14,95 m) a navésové soupravy (16,50 m).
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Navrhové rychlost je 50 km/h, nejvyssi dovolena rychlost neni dopravnim znacenim snizena.
Technické FeSeni jednotlivych stavebnich objektd je popsano v kap.2.6.2.

b) Celkova bilance naroku vSsech druhti energie, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba pozemni komunikace nevyzaduje pfipojeni a spotfebu zdroju energii, tepla a TUV.

c) Celkova spotieba vody

Stavba nebude pfi svém provozu mit naroky na vodu.

d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, zplGsob nakladani s vyziskanym
materidlem

Pfi provozu budou vznikat pouze odpady zplsobené béznym uzivanim komunikace. Je vhodné zajistit
pravidelnou Gdrzbu nezpevnénych krajnic, zpevnénych ploch a odvodnovacich zafizenich. VSe v
kompetenci spravce komunikace.

Po ukonceni stavebnich praci bude prostor stavby vyklizen a pfedan do uzivani. Komunikace bude
pravidelné Cisténa.

S vyziskanym materialem bude nakladano dle pfislusnych predpisu.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektrického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité

Projektova dokumentace nefesSi nové sité komunika¢niho ani elektrického vedeni.

Posun sloupu vefejného osvétleni v km 0,083 75 bude za hranu zahradniho obrubniku o 3-4 m od
stavajiciho mista. Sloup se nachazi v bezpe€nostnim odstupu vozovky. Nova poloha bude za hranou
zahradniho obrubniku v zeleni. Novy kabel podzemniho vedeni bude napojen do stavajici sité dle
pozadavku spravce vefejného osvétleni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Soucasti pfedmétné akce jsou chodniky podél hlavni silnice a sjezdy na soukromé pozemky. Bude
dodrzen pozadavek na hmatové prvky, pfiény sklon a naslapy betonovych obrubnikua.

Reseni pochozich ploch je v souladu s podminkami vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Navrh technického feSeni je zpracovan v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami, technickymi
podminkami, vzorovymi listy a dalSimi pfedpisy, vztahujicimi se k projektovani pozemnich komunikaci.

Bezpecnost provozu na pozemni komunikaci je dana jejimi technickymi parametry navrzené v souladu
s platnou legislativou a normovou zékladnou. Ze strany uzivatell je bezpecénost uzivani také podminéna
dodrzovanim zéakona €. 361/2000 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Popis soucasného stavu

Popis stavajici komunikace

V ramci pfipravy projektu byla provedena vizualni kontrola krytu silnice 11/210 a 111/211 9. Na komunikaci
se vyskytuji vSechny skupiny poruch (ztrata hmoty, trhliny a deformace) pficemz kazda skupina je
zastoupena jinym poctem poruch. Zakladni vyc¢et poruch je — ztrata kameniva z natéru, ztrata asfaltového
tmelu, razné druhy trhlin, nepravidelné hrboly a vyjeté koleje.

Dle informace spravce komunikace je v prostoru kfizovatky problém s odvodnénim, pfi deStivém pocasi
se v kfizovatce a pfi okraji vozovky drzi voda. Krajnice jsou zatravnéné a zvySené v(ci vozovce, coz je
jedna z pficin, Ze voda neodtéka pfes nezpevnénou krajnici do volného terénu.

Stéavajici podélny sklon je na vedlejsi komunikaci a v prostoru kfizovatky minimalni. PFicny sklon vedlejsi
silnice je jednostranny min. 2,0 % kolem kfizovatky se ale snizuje na nulovy. Hlavni silnice je klopena

jednostrannym priénym sklonem k betonovému rigolu podél chodniku.

Souhrnna technicka zprava Strana 22/40



®
S.AW. CONSULTING s.r.o. W
mosty a inzenyrske konstrukce S.A.W. CONSULTING

V roce 2022 byla provedena celkova oprava propustku (ev. €. na silnici 111/211 9-1), soucasti této opravy
bylo také nové konstrukéni souvrstvi vozovky v délce 12 m pfed mostem ve sméru staniceni.

Podél chodniku, ktery lemuje hlavni silnici je veden betonovy Zlab, ve kterém jsou umistény uliéni vpusti
jenz jsou napojeny na jednotnou kanalizaci. Chodnik Sitky 1,65 m je vymezen silniénim a zahradnim
obrubnikem, kryt chodniku je z betonovych panell s vyjimkou Useku pfed opravenym propustkem, kde je
novy asfaltovy kryt. Sjezdy k nemovitostem jsou nezpevnéné z asfaltového recyklatu.

b) Popis navrzeného stavu

Stavba je celkem &lenéna do tfech stavebnich objektd jejiz oznaceni je v souladu s vyhlaskou ¢&.
405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaSka 499/2006 Sb. a dle pozadavkl ,Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci“ v plathném znéni.

Celkem jsou navrzeny 3 stavebni objekty, které je tfeba vzajemné koordinovat.

Cg{ajlga Skupina objekt Nazev stavebniho objektu
000 Objekty a pfiprava stavenisté SO 001 — Bourani a pfiprava stavenisté
100 Objekty pozemnich komunikaci SO 101 — Modernizace kfizovatky
100 Objekty pozemnich komunikaci SO 191 - Dopravné inZenyrska opatfeni

B.2.6.1 SO 001 Bourani a pfriprava stavenisté

Pfedmétem stavebniho objektu jsou pfipravné prace v rdmci celé stavby. Je zde zahrnuto mj. frézovani
a bourani asfaltového krytu, bourani podkladnich vrstev vozovky a chodniku, kaceni, strzeni ornice,
vyty€eni hlavnich bodd komunikace a zfizeni zafizeni stavenisté.

B.2.6.2 SO 101 Modernizace kfizovatky

Predmétem FeSeni stavebniho objektu modernizace Uroviiové kfizovatky v obci Prameny.

Geometrie kfizovatky je upravena tak, aby doslo ke zlepSeni odtokovych pomérd a zaroven se usmeérnil
provoz na pomérné rozhlehlé kfizovatce.

Vedlejsi silnice je vedena v pfimé v Sifce 5,50 m s ochrannym ostravkem pro usmérnéni provozu na
vedlejSi komunikaci. Hlavni silnice je tvofena ze dvou protismérnych smérovych obloukd bez pfechodnic a
jednoho pfimého Useku. Podél silnice je chodnik a dlazdény rigol.

Sloup vefejného osvétleni v km 0,083 75 bude pfesunut mimo bezpeénostni odstup komunikace. U STL
plynovodu bude v km 0,090 stavajici chrani¢ka prodlouzena o 1,5 m.

B.2.6.3 SO 191 Dopravné inZenyrska opatieni

Predmétem feSeni je navrh feSeni dopravy po dobu konani stavebnich praci na modernizaci kfizovatky.
Stavebni prace budou provadény jak za Uplné uzavirky (vedlejsi silnice) tak za ¢aste¢ného omezeni
provozu, ktery bude fizen SSZ (hlavni silnice).

Zhotovitel stavby je povinen zazadat o pfechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich a
zpracovat DIO v podrobnosti pro realizaci stavby dle svych pozadavk( a ¢asového planu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
V ramci stavby se technologicka ani technologicka zafizeni nevyskytuji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho resSeni

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na § 41 odst. 2 vyhl. &. 246/2001 Sh., obsah pozarné
bezpecénostniho feSeni stavby pfiméfené omezen. Pfedmétem tohoto posouzeni nejsou objekty zafizeni
staveniSté ani volnych skladek, ke kterym bude v pfipadé jejich instalace, zpracovano samostatné pozarné
bezpecénostni feSeni.

Jedné se o dopravni stavbu navrZzenou pfevazné z nehoflavych materiald. Soucasti stavby nejsou
Zadné objekty vyzadujici vytvofeni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni pozarniho rizika ani stupné
pozarni bezpecnosti neni nutné u Zadného z objekt. Mezni velikost pozarnich Usekd neni nutné hodnotit.

Jedné se o konstrukce vné objektu bez pozadavku na pozarni odolnost. V pfipadé pouziti hoflavych
materiald nebo hoflavych kapalin (napf. pouziti asfaltll a hoflavych kapalin, apod.) musi byt dodrZzeny
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vSechny bezpecnostni pozadavky vyplyvajici z platnych pfedpist a norem (napf. zdkon o pozarni ochrang,
CSN 65 02 01, apod.) uréenych pro jejich skladovani, manipulaci i aplikaci na stavenisti.

Dispozi¢ni FeSeni respektuje podminky pro bezpecny Unik osob a dalSi podminky z hlediska pouzitych
stavebnich material(i. Soucasti stavby neni tunel ani zakryty zafez, které by omezovaly bezpeény Unik osob
pfi nehodé a nasledném pozaru.

Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni pozarniho zasahu
jsou standardni. Lze predpokladat dopravni nehodu s naslednym pozarem, pfipadné Gnikem nebezpecné
latky.

Jedna se o liniovou stavbu, kterd nevyZaduje rozdéleni na pozarni GUseky.

Zabezpeceni pozarni vodou, vnitfni a vnéjSi odbérni mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné v
souvislosti s navrzenou stavbou zfizovat. Materialy, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby
navrzeny.

Komunikace bude po svém dokonéeni dostate¢né unosné pro tézkou hasi¢skou techniku, na celé trase
komunikace bude zajiStén prajezdovy profil vySky min. 4800 mm. Pfijezdové komunikace budou mit Sifku
jizdniho pasu pruhu min. 3,0 m.

Neni navrzen prostor vyZzadujici instalaci hasicich pfistroju.

Technicka nebo technologicka zafizeni stavby nemaji z hlediska poZarni bezpecnosti zvlastni
podminky. Pozarné bezpecénostni zafizeni nejsou navrzena.

Pro bezpecnost zasahujicich jednotek pfi haSeni nebo provadéni zachrannych praci neni nutné
stanovovat dalSi zvlastni opatfeni. Jedna se standartni misto v intravilanu mésta, které je volné pfistupné.

Z hlediska pozarni ochrany nepredstavuje Uprava komunikaci a s ni souvisejicich stavebnich objektd
zadné riziko. Prevadzna €éast objektd je charakteru silniénich a vodohospodéafskych, kde nejvétSi objem
predstavuji zemni prace. To jsou objekty, kde nejsou zadné problémy s ochranou proti vzniku pozaru.
Ochrana proti pozaru je feSena u objektd elektro dodrzenim vSech platnych norem a pfedpisu. Prdjezdnost
pozarnich vozidel po navrhovanych komunikacich je zajiSténa jejich kategorii.

Konkrétni feSeni stavby:
Pfijezd do oblasti pro pozéarni vozidla bude ze tfech sméru.

a) Po silnici 11/210 ve sméru od Mnichova — v pfipadé uzavirky silnice 11/210 v Useku od obecniho
UFadu po kfizovatku se silnici I11/211 9, Ize vyuzit objizdnou trasu, ktera je uréena pro osobni
vozidla. Objizdna trasa je vedena z Mnichova po silnici [11/21020 do obce Louky a Nové Vsi,
nasledné po silnici 111/21018 do obce Prameny. Délka trasy je 13 km s dobou jizdy 16 minut.

b) Po silnici 111/2117 ve sméru od Marianskych Lazni

c) Po silnici 11/210 ve sméru od Sokolova

Z hlediska pozarni bezpeé&nosti staveb komunikace vyhovuji pozadavkam ¢&l. 12.2 normy CSN 73
0802.

« Zasobovani zafizeni stavenisté pozarni vodou (CSN 73 0873 /06_2003):

- Pozéarni vodu Ize €erpat z nedalekého vodniho toku, pfipadné ji bude potfeba dopravit cisternovymi vozy
pozarni techniky. Pozadavky na jeji mnozstvi je nutno stanovit v rdmci feSeni pozarni bezpecnosti
zafizeni stavenisté.

» Pfenosné hasici pfistroje:

- pocet a druh pfistroji bude stanoven v rdmci feSeni pozarni bezpecnosti zafizeni stavenisté a
konkrétnich pracovnich postupu

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Kritéria tepelné technického hodnoceni nejsou pro dany druh stavby hodnoceny.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Zasady parametrd feSeni stavby (vétrani, vytapéni, zasobovani vodou, odpadi apod.) nejsou dle
charakteru stavby specifikovany.

Béhem stavebnich praci dojde ke zvySeni hlukové zatéZze na okolni prostfedi. Zhotovitel stavby je
povinen provadét takova opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku béhem stavby, aby byly
dodrzeny hygienické limity pro denni i no¢ni dobu dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sbh. O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

V pribéhu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke sniZzeni praSnosti. Vozidla
dovazejici sypky material budou opatfena plachtami.

Souhrnna technicka zprava Strana 24/40



®
S.AW. CONSULTING s.r.o. W
mosty a inzenyrske konstrukce S.A.W. CONSULTING

Prilehlé komunikace nebudou zneciStovany staveniStnim materidlem. Vozidla vyjizdéjici ze stavby
budou Ffadné ocisténa.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o otevienou stavbu bez nutnosti zfizovat dalSi opatfeni.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

V réamci stavby neni feSeno.

¢) Ochrana pired technickou seizmicitou

Potenciélni zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativné ovliviiovaly, se v okoli stavby
nevyskytuiji.

d) Ochrana pied hlukem

Jedna se o stavbu trvalou, ktera nebude mit negativni vliv na okoli z hlediska hluku. Ochrana pred
hlukem neni projektem stanovena. Stavba bude probihat v intravilanu obce Prameny.

e) Protipovodriova opatieni

Stavba se z ¢asti nachazi v zaplavovém lGzemi, které je vymezeno korytem vodnich toki.

Most ev. €. 210-017 na silnici 11/210 kfizuje bezejmenny vodni tok (IDVT 10224657) jehoZz spravcem
jsou Lesy CR, s.p., most ev. &. 211 9-1 na silnici 111/211 9 kfizuje bezejmenny vodni tok (IDVT 10222292)
jehoz spravcem jsou také Lesy CR, s.p. Oba vodni toky jsou pFitoky Pramenského potoka (IDVT
10100472).

Stavebni prace nebudou probihat pfi zvySené hladiné vodniho toku. Pfi zvySené hladiné se bude
postupovat podle povodriového planu stavby.

Systém odvodnéni je navrzen a posouzen v souladu s TP 83. Negativni UCinky na stavbu ani okoli
vlivem odvodnéni nevznikaji.

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Na zékladé studia archivnich mapovych podkladl (Geofond Praha), Ize konstatovat, ze v blizkosti
planované stavby se nenachéazi poddolované Gizemi.

Dle ziskanych archivnich materiald a mapovych podkladd (Geofond Praha) se v prostoru zajmového
Uzemi nenachéazi zadné chranéné loziskové Uzemi ani dobyvaci prostory.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

V km 0,083 75 je ve stavajicim chodniku umistén sloup verejného osvétleni, ktery se nachazi
v bezpecénostnim odstupu silnice lll. tfidy. Sloup bude demontovan a posunut o 3-4 m do zelené, kabelové
vedeni bude vyménéno v délce 45 m v rozsahu dle situace.

Mezi dvéma lampami v km 0,062 50 a 0,083 75 bude vyménéno celé podzemni vedeni, od km 0,083
75 bude v délce cca 10 m vyménéno podzemni vedeni smér Marianské Lazné.

Uzemn éni:

Ve vSech trasach mezi stozary se pfed pokladkou vlastniho kabelu vykope na dné vykopu pfidavny
vykop 15 x 20 cm pro uloZzeni uzemnovaci vedeni z dratu FeZn pr.8 mm, na ktery se pfipoji kovové Casti
vSech osvétlovacich bodu. PFipojeni stozaru VO na uzemnéni bude provedeno odbocenim od uzem.
vedeni v zemi pomoci svorek. Spoje v zemi budou zdvojené a antikorozné upraveny dle CSN. Po zasypani
zemniciho vodiCe se provede vlastni pokladka kabelu.

StoZary a svitidla:

Stavajici stozar vCetné svitidla bude demontovan a opétovné pouzit v nové poloze.
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b) Pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

Délka kabelového vedeni je 45 m. Poloha je patrna ze situace. Novy kabel podzemniho vedeni bude
napojen do stavajici sité, kabelové vedeni bude shodné se stavajicim, projektem je uvazovano typem
CYKY-J 4x10 (ovéFfeno na stavbé).

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pfedmétem stavby je modernizace Uroviiové stykové kfizovatky silnice Il. a lll. tfidy. Na vedlejSi
komunikaci je navrzen ochranny kapkovity ostrivek pro usmérnéni dopravnich proudd a ke zklidnéni
dopravy. VedlejSi silnice je navrzena jako dvoupruhova v Sifce 5,5 m, s nezpevnénymi krajnicemi, ve
kterych budou osazeny smérové sloupky bilé barvy pro vymezeni volné Sifky komunikace.

Na hlavni silnici je vpravo (ve sméru od Sokolova) veden chodnik v Sifce 2,0. Sjezdy na soukromé
pozemky jsou FeSeny snizenou obrubou. Podél chodniku je veden dlazdény rigol Sitky 0,75 m z kamennych
kostek. Vozovka je obousmérnd Sitky 6,5 m, jizdni pruhy Sifky 3,0 m jsou vymezeny vodicimi ¢arami.

Nové chodniky nejsou feSeny. Stavajici chodniky jsou upraveny na jednotnou Sifku 2,0 m, ve sjezdech
je navrzen varovny pas. Pfirozena vodici linie je zastoupena zahradnim obrubnikem s naslapem +6 cm
vuci pochozi ploSe. PreruSeni pfirozené vodici linie je méné nez 8,0 m. Jsou dodrzeny pozadavky na
bezbariérové uzivani staveb dle vyhlaSky ¢. 398/2009 Sb.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Silnice se na svém zac¢éatku a konci plynule (smérové a vySkové) napojuje na stavajici silnici Il. a Ill.
tridy.

c) Doprava v klidu

Jedna se o stavbu v intravilanu, kde parkovani neni feSeno.

vwvs

d) Pési a cyklistické stezky

Pési a cyklistické stezky nejsou feSeny.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNiICH UPRAV

a) Terénni Upravy

Na nezpevnéné plochy bude v tl. 15 cm rozprostfena ornice s naslednym zalozenim travniku dle TP 99.
Stavajici nezpevnény rigol bude zasypan.

V misté nové vysadby budou stromy vsazeny do vysadbovych jam a zasypany vhodnym substratem —
max. 50% zemina z vykopku a 50 % vymeéna za substratu pro vysadbu stromU vzajemné promisené.
Sazenice se ukotvi tfemi klly do trojnozky, kmen se v misté Gvazku ochrani jutovou bandazi.

b) Pouzité vegetacni prvky

Pro lepSi zaclenéni stavby do terénu budou nezpevnéné plochy zatravnény, misty bude provedena
nova vysadba stromU. Vysadby budou provedeny ve vhodném vegetacnim terminu. Optimalni je podzim,
pfipadné ¢asné jaro. Mimo toto obdobi vegeta¢niho klidu Ize vysazovat pouze dfeviny kontejnerované, a
to pouze s vynalozenim maximalni nasledné péce.

Ke zlepSeni pudni struktury, zvySeni pfilnavosti hnojiv, zintenzivnéni rlstu kofeni a omezené uginky
pfesazovaciho Soku bude pfi vysadbé aplikovan puddni kondicionér v min. 0,3 az 0,5 kg na jeden strom.
Bezprostfedné po vysadbé se vytvori zavlahova mista a strom se vrchem fadné zaleje — dle pGdnich a
klimatickych podminek v min. 50 | na jeden strom.

K vysadbé budou v maximalni mife pouzity dfeviny od tuzemskych Skolkaru, v kvalité odpovidajici
Skolkafské normé.
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Vysadba dfevin probéhne s respektovanim SPPK A02 001:2013 Vysadba stromd a SPPK 02
003:2013 Vysadba a fez kefu.

Listnaty strom

K vysadbé je navrzena Bfiza bélokora (Betula pendula), sazenice alejového typu o velikosti 12-14 o.
k. Strom bude vysazen do jamky min. 1,5 x 1,5 m hloubky 0,7 m, miskovitého tvaru. Stény jamek ryéem
nebo krumpacem naruSené pro snazsi proristani kofentt mimo jamku. Sazenice ukotvena tfremi kaly do
trojnozky, kmen v misté Uvazku chranén jutovou bandézi. Kily z frézované kulatiny @ 60 - 80 mm délky 3

m, resp. pod korunku, budou pfi¢né spojeny latkami, a to v hornim konci k{li pod korunkou, a také ve

spodni ¢asti cca 0,4 m nad zemi.

Pouzita bude kvalitni Skolkafska sazenice, s prabéznym terminalem (dle moZnosti kultivaru),
minimalné 2x pfesazovana, se zemnim balem, kmen rovny, neporuseny. K vysadbé bude z 50% pouzita
zemina z vykopku a z 50% vymeénéna za substrat pro vysadbu stroml ve mésté. Vzjemné promisené.
Ke zlepSeni pudni struktury, zvySeni pfistupnosti hnojiv, zintenzivnéni rastu kofend a omezeni Ucinku
pfesazovaciho Soku bude pfi vysadbé aplikovan padni kondicionér v min. 0,3 az 0,5 kg na jeden strom
(pfi aplikaci dbat pokyn( vyrobce). Bezprostfedné po vysadbé se vytvori zavlahova misa a strom se
vrchem fadné zaleje — dle pidnich a klimatickych podminek v mn. 50 | na jeden strom. Nasledna zavlaha
bude zajiSténa zavlazovacim vakem min. 60l na jeden strom.

Vysadbova misa vel. 1 m2 bude namul¢ovana borkou v tl. 10 cm.

c) Biotechnicka, protierozni patfeni

Pro zabranéni eroze pldnich vrstev budou nezpevnéné plochy zatravnény. Vysoké nebo strmé svahy
nejsou navrzeny.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Hluk b éhem vystavby:

V prabéhu vystavby se pfedpoklada lokalné a docasné zvysSena hladina hluku z pracujicich stavebnich
mechanism( a zvySeny provoz nakladnich automobil(l. Tyto potencialné hlu¢né ¢innosti a stavebni prace
budou probihat pouze v denni dobé.

Mobilni ani pevnou protihlukovou sténu neni nutné realizovat.

PrasSnost b éhem vystavby :

K omezeni prasnosti budou pfi stavbé dodrzovana nasledujici opatfent:
e pfi manipulaci praSnych materiald bude v maximalni mozné mife omezovan vznik a vifeni prachu,
vozidla prepravujici sypké materialy z/do prostoru stavby budou pouzivat zakryti hmot plachtou

» v pfipadé extrémné nevhodnych meteorologickych podminek (horké, suché a vétrné pocasi) bude
shizovana prasnost mista skrapénim povrcha, kola a podvozky automobilt vyjizdéjicich z prostoru stavby
na vefejné komunikace budou pfed vyjezdem fadné ocisténa, pfipadné znecisténi komunikaci bude
pravidelné odstranovano (minimalizace sekundarni prasSnosti).

Odpady:

Pri realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady s pavodcem odpadu v souladu se zakonem
¢€.541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude pdvodcem odpadu ve smyslu zdkona zhotovitel stavby
(dosud neurcen), po jejim uvedeni do provozu to bude spravce pfislusné komunikace. Plvodce odpadu
(podle 84 odst. ,p* zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpad(i (vyhlaska MZP ¢&.
8/2021 Sb.) a odpady, které nemuize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, potom se musi zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zdurazfiuje povinnost
zajistit pfednostné vyuziti odpadd (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (ulozeni na
skladku, spaleni). Déle je pavodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z
nebezpecnych vlastnosti. BEéhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o0 mnozstvi
odpadu a zpusobu nakladani s nim. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je nutny souhlas pfislusného
obecniho Gfadu (zakon €.541/2020 Sh. o odpadech, §16, odst.3), ktery musi byt vydan pfed zahajenim
stavebnich praci. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany
opravnéné osobé.

Mnozstvi a pfesné specifikace jednotlivych druh odpadd bude ovlivnéno pouzitim jednotlivych zafizeni
a stroju, vcetné zvolené technologie, ktera je véci konkrétniho dodavatele stavby. V dobé zpracovani
dokumentace nebyl dodavatel stavby znam.
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V nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy odpad( s oéislovanim dle Katalogu odpadd (vyhlaska MZP
CR &. 8/2021 Sb.).

Veskery vyziskany materidl bude primarn € odvazen na recykla ¢ni stfedisko, kde bude pomoci
recykla €nich technologii recyklovan a poté znovu vyuzit k d alSimu pouziti ve stavebnictvi  €i jinych
profesich.

Vypis  zékladnich  (p Fedpokladanych) odpad U

vzniklych b éhem stavebnich praci

Koéd druhu . Kategorie

odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
Asfaltové smési neuvedené "

170302 pod ¢islem 170301 -0

170101 Beton ,O"

17 0504 Zemina a kameny ,O"

17 02 01 Drevo Nok

Predpokladany soupis odpad G vzniklych na stavb &
Kéd druhu . Celkem Zpusob nakladani
Nazev .
odpadu materialu s odpadem
17 0302 Asfaltové smési 202t Odkup zhotovitelem
17 01 01 Stmelené podkladm, vrstvy 305 t Odvoz na r_ecyklacnl
vozovky, chodniku stfedisko
17 05 04 Nestmelené podkladr)l vrstvy 395 t Odvoz na r.ecyklacnl
vozovky, chodniku stredisko
17 05 04 Zeminy a karr}eny (vykopové 2 850 t Odvoz na r_ecyklacnl
prace) stfedisko
17 02 01 Dreviny 351 Stépkovani, predano
vlastnikovi
170101 Beton 55t Odvoz na recyklacni
stfedisko
Predpokladané mnozstvi odpad G 3810,5t

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skute¢né mnozstvi vzniklych odpadi a
dolozen zplsob jejich vyuziti & likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni ¢innost KU — Odboru
Zivotniho prostfedi a jako jeden z dokladu ke kolaudaci.

Po pfedani stavby do provozu je hospodareni s odpady véci provozovatele.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zivocCichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné, apod.

V feSené lokalité se nenachazi zadné pamatné stromy ani rostliny, které by bylo potfeba pfed stavbou
ochranit.
c) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Redené Gzemi se nachazi ve Ill. z6n& CHKO Slavkovsky les a piirodni lesni oblasti Karlovarska
vrchovina. Jihovychodnim smérem od kfizovatky (cca 100 m) se nachazi EVL s ndzvem Tepla s pfitoky a
Otrocinsky potok.
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d) Zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba tohoto charakteru nepodléh& dle zakona €. 100/2001 Sbh. posouzeni dle kategorie 1.
Jedna se o stavbu dle kategorie 1l., 9.1, kdy pfisluSny Ufad na zakladé dostupnych podkladu a
informaci zjiStuje, zda a v jakém rozsahu maze zamér vazné ovlivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptisobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrovaného povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona €. 76/2002 Sb. (Zakon o integrované prevenci a 0 omezovani
znecistovani).

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Nové ochranné pasmo vznikne pfesunem stavajici lampy vefejného osvétleni. Bezpecnostni pasma
nebudou ménéna. Prelozky technické infrastruktury nejsou projektem feSena.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spln éni zakladnich poZadavk 0 z hlediska pln éni Ukol G ochrany obyvatelstva

Stavba dle Uzemniho planu zasahuje do nezastavéného Uzemi. Po dokonéeni stavby nedojde
k vyraznému narustu automobilové dopravy, emisi ani hluku. Souc¢asti stavby neni navrh novych opatfeni
napf. protihlukové stény pro ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zabory pozemk 0 potfebnych pro vystavbu
Pozemky potfebné pro realizaci stavby budou zabezpeceny nasledujicim zpusobem:

. trvaly zé&bor - prostor definitivnich komunikaci dosud pravné nevypofadanych
. docasny zabor - prostor provizornich objektud, rekultivovanych ploch a manipulaénich ploch

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Realizaci stavby nevznikaji naroky na dodavky tepla ani uzitkové vody.

V dobé vlastni vystavby bude napojeni ploch zafizeni stavenisté na elektrickou energii a jiné inzenyrské
sité feSeno budoucim zhotovitel, ktery si pfipadnym odbér smluvné ujedna.

VSechna potfebna napojeni musi byt projednana s pfislusnymi spravci stavajicich vedeni, popf. feSena
mobilnimi zdroji.

b) Stanoveni velikosti ploch, zpiisob vyuziti ploch

Na ploSe zafizeni stavenisté budou potfebné skladovaci plochy a nezbytné socialni a provozni
zafizeni staveniSté. Umisténi zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby. Pro zafizeni stavenisté a
skladkovani materialu jsou k dispozici pouze dotcené plochy stavbou dle PD. V pfipadé, ze zhotovitel
bude vyzadovat plochy pro deponii mimo obvod stavby je poté véci zhotovitele a vlastnika pozemku tento
zabor smluvné oSetfit (napf. ndjemné), zhotovitel si zajisti plochy dle svych potfeb a moznosti.

V ramci projektu je zafizeni staveniSté uvazovano na Stérkové ploSe severné od kfizovatky na
pozemcich — 45/13, 45/14, 45/16, 45/17 a 45/1. Z&bor téchto pozemkl si musi budouci zhotovitel
s vlastniky pozemk{ smluvné zajistit napf. pomoci najmu.

VeSkeré vybaveni, pripojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS si zajisti zhotovitel
vcetné projektu, ten neni soucasti predmétné PD. V pfipadé, Ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy
jiné, tj. mimo zabor stavby, musi si sdm zajistit pronajem, do¢asny zabor apod.
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c) Zdroje materialt, zemniky a skladky

Skladku vytéZzenych zemin a hornin navrhne a zajisti zhotovitel stavby v rdmci nabidky a dodavky
stavby. Materidly vybourané pfi stavebni ¢innosti nevhodné k druhotnému vyuziti budou odvazeny na
vhodny typ skladky primarné vSak k recyklaci.

Odpadovy materiél ze stavebni ¢innosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v
ramci své dodavky stavby. Lokality vhodnych skladek zajisti zhotovitel stavby v rdmci dodavky stavby.

d) Hospodareni s ornici

Ornice ze stavby bude odvezena na deponii stavby, kde bude uskladnéna, procisténa a pfipravena
k dalSimu vyuZziti pfi dokonéovacich pracich.

e) Docasné objekty poti‘ebné pro vystavbu

Nezbytné socialni a provozni zafizeni stavenisté bude zabezpeceno pouzitim objektu zafizeni
stavenisté v blizkosti stavby.
Hygienické zafizeni stavenisté bude zabezpeceno pouZzitim mobilnich chemickych WC.

f) Odvodnéni stavenisté

Po dobu provadéni stavby musi byt stavenisté v celém rozsahu fadné odvodnéno. Odtok vody bude
zajiStén pomoci pficnych a podélnych sklonl do odtokovych pfikopu. PFi provadéni zemnich praci musi
byt disledné dbano na dodrZzovani zasad odvodnéni zemniho télesa dle CSN 73 6133.

V pFipadé vyronu vody bude zfizena podélna drendz s kamenivem a geotextilii.

g) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni trasy do prostoru stavby jsou po silnicich Il. a lll. tfidy. Pfijezd na stavenisté je mozny ze 3
smérd.
PFijezd na stavbu:

a) Po silnici 11/210 ve sméru od Mnichova — v pfipadé uzavirky silnice 11/210 v Useku od obecniho
UFadu po kfizovatku se silnici I11/211 9, Ize vyuzit objizdnou trasu, ktera je uréena pro osobni
vozidla. Objizdna trasa je vedena z Mnichova po silnici [11/21020 do obce Louky a Nové Vsi,
nasledné po silnici 111/21018 do obce Prameny. Délka trasy je 13 km s dobou jizdy 16 minut.

V pripadé vétsi stavebni techniky bude nutné vyuzit objizdnou trasu pro nakladni automobily.
Trasa je vedena z Mnichova po silnici 11/230 do Be¢ova nad Teplou, poté 800 m po 1/20 a
néasledné po silnici 11/208 pfes Krasno a po 11/210 do Pramenu. Délka trasy je 30 km s dobou jizdy
33 minut.

b) Po silnici 111/2117 ve sméru od Marianskych Lazni
¢) Po silnici 11/210 ve sméru od Sokolova

Stavenistni doprava bude respektovat technologii a postup vystavby.

Zhotovitel je povinen pohyb staveniStni dopravy a technologii vystavby zkoordinovat tak, aby stavenistni
doprava byla v maximalni mife vedena v prostoru stavby a do okolnich pozemkd, které nejsou dotéeny
docasnym zaborem, se nezasahovalo.

Zhotovitel musi zajistit organizaci stavenistni dopravy v kazdé fazi vystavby a koordinovat pfistupy k
jednotlivym ¢astem stavby. V pfipadé potfeby pfistupu na stavbu mimo zabory stavby si zhotovitel zajisti
na vlastni naklady provedeni a projednani pfistupovych komunikaci na stavbu, které jsou mimo stavajici
silniéni sit'.

Vjezdy a vyjezdy ze stavby musi byt fadné oznaceny.

Prepravni a pFistupové trasy si zajiStuje zhotovitel stavby v ramci dodavky stavebnich praci. Objednatel
stavby pfepravni a pfistupové trasy neurcuje.

V ramci zpracovani projektové dokumentace neni uvazovano s napojenim stavenisté na technickou
infrastrukturu. Veskeré vybaveni, pfipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS si zajisti
zhotovitel véetné projektu, ten neni soucasti predmétné PD.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na okolni komunikace musi byt fadné ociSténa, aby nedochéazelo
k znecistovani okolni dopravni infrastruktury. Sypky material bude na nakladnich vozech zakryt plachtami,
aby se minimalizovala prasnost.
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Zhotovitel zajisti dopravné provozni fad stavby, ktery bude upravovat pohyb osob, dopravnich
prostfedkd a mechanismu v ramci stavby ,11/210 a 111/2119 Modernizace kfizovatky Prameny*.

h) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vycet dotéenych pozemkd je uveden vySe nebo v pfiloze H.1 Zaborovy elaborat. Modernizace
kfizovatky je navrzena tak, aby nedoslo k poSkozeni okolnich staveb.

i) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude fadné oznaceno a chranéno. Okoli stavby bude pfed a€inky chranéno formou
vyznaceni trvalych a doCasnych zabort, dfeviny, které nebudou stavbou dotéeny, ale nachazeji se v
blizkosti, budou chranény v souladu s CSN 83 9061.

Jedna se zejména o:

e ochranu pudy v okoli strom( pfed pojizdénim téZkou mechanizaci a skladkovanim
e stavebniho materiélu,

e ochranu dfevin,

« porostu vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Asanace ani demolice nejsou soucasti projektu, vyjma odstranéni stavajicich konstrukénich

vrstev vozovek, dopravnich znacek a vybaveni komunikace.

Kéceni bude provedeno dle situace kaceni, viz. SO 001 a ve vhodném obdobi vegetaéniho klidu.

Skladovany prasSny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno, zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou
nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény. Odpady, které
vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sh. o odpadech. PFi veSkerych
pracich je nutno dodrzovat bezpecénostni pfedpisy, zejména vyhl. €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. StaveniSté se musi zafidit,
usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpec¢né
provadét.

j)  Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zéabor pro stavenisté je patrny ze situac¢nich pfiloh PD. Souéésti vyty¢ovaciho vykresu stavby jsou
soufadnice obvodu stavby.

Stavbou je dotéen pozemek s ochranou ZPF. Pozemky s ochranou PUPFL nejsou dotéeny. Zabor pro
staveniSté je patrny ze situacnich pfiloh PD. V ramci pfilohy H.3 Vyty€ovaci vykres stavby je vytyGovacimi
body vyzna¢en obvod stavby.

k) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Jedna se o stavbu v intravildnu s jednostrannym chodnikem. Pfi provadéni stavebnich praci na
chodniku budou chodci bezpe¢né pfevedeny pres stavbu, napf. v prostoru mezi zastavbou a stavajicim
chodnikem v zeleni Ize zfidit provizorni chodnik (geotextilie + SD/ R-mat).

Bezbariérové trasy nebudou vyznaceny.

1) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadid a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Viz. kap. B.6.a Vliv stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pidy a horninového prostredi
pred unikem ropnych latek na stavenisti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich
mechanizm0 a ndkladnich automobilt a pravidelnou vizualni kontrolou stavenisté. V pfipadé zjisténi
uniku ropnych latek do prostfedi postupovat dle havarijniho planu, neprodlené informovat organy a
organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.

m) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Predpokladany odhad zemnich praci

Objem
materialu

Nazev Poznamka
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Vykop — hlavni prace 467 m? TFida tézitelnosti I.
Vykop — vymeéna aktivni zény 870 m3 Trida téZitelnosti .
Vykop — odvodnovaci zafizeni 70,89 m3 Trida téZitelnosti .
Nasyp 55 m? Zemina ze stavby
Nasyp do aktivni zony 887 m?3 Nakupovana zemina
Celkem vyt &Zené zemina 1 407,89 m3 Vyména AZ pr()Z\ll(eoclIJeéré?( die prakaznich
Celkem vyuZita zemina 5m 3
Odvoz vyt ézené zeminy 1352,89 m 3 Odvoz na recykla¢ni stfedisko
Celkem nakupovana zemina 870m 3 Po dohodé s geotechnikem stavby

n) Ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny pfedpisy a
vyhlasSky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale predpisy o bezpeénosti prace.
V prubéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k
tomu uréené. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v
souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a predpisy souvisejicimi
vyhlaSka MZP &. 8/2021 Sb. Stavebni sut a dali odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u
prislusné odborné firmy. Obaly stavebnich materiald budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené.

Pouzité stavebni materialy budou zdravotné nezavadné, na stavbé se nebudou pouzZivat materialy z
druhotnych odpadd. Po svém dokonceni nebude mit stavba negativni vliv na zdravi, zdravé Zivotni
podminky a Zivotni prostfedi.

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci. K zamezeni
nepfiznivych G¢inkd stavebnich strojud s vibraénimi U¢inky na budovy blizkosti stavby pozemni
komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho dozoru po pfedchozim posouzeni
statického stavu budov, jinak projekt navrhuje vyloucit ze stavebni ¢innosti vibraéni hutnici stroje.

Znecisténi ovzdusi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobild a stavebnich strojl a
vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostiedi. K nim pfistupuje znecisténi ovzdusi prachem z
obrusu pneumatik, brzdového oblozeni a krytll vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu a dalSich
necistot pfenesenych na vozovku, které je rozsSifovano jizdou vozidel. Znecisténi ovzdusi zplsobuje také
stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu betonu, vyrobu Zivic, demolice objektl apod.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a pferusovat jejich
praci v hluéném prostredi ze zdravotnich divod( nezbytnymi pfestavkami. Hygienicky limit ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni €innosti LAeq,se stanovi souétem zékladni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T a korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru, denni a no¢ni dobé a
posuzované dobé. Zakladni hodnota akustického tlaku LAeq, T pro hluk ze stavebni ¢innosti uvnitf objektu
¢ini 40dB, pro hluk ze stavby venkovnich prostorech (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického pulsu)¢ini 50 dB. V pfipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy
na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné informacénim charakterem se pficte dalsi
korekce. Tuto problematiku podrobné feSi 811 a 12 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Za bézného provozu nevyvolava stavba zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by bylo nutno
eliminovat pripadné kompenzovat. Prevence nebo vylouceni nepfiznivych vlivi vyplyvad zejména
z disledného dodrzovani platnych zdkonnych pfedpisu, norem a schvalenych provoznich nebo havarijnich
fadu.

Hlukové zatéz na okolni prostfedi bude zplsobovat po dobu stavby stavebni ¢innost. Zhotovitel stavby
je povinen provadét takovéa opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku béhem vystavby, aby byly
dodrzeny hygienické limity pro denni i no€ni dobu dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

V prabéhu provadeéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasSnosti.

Stavenisté se nenachéazi v zadné chranéné krajinné oblasti.

Zhotovitel stavby je béhem stavebni ¢innosti povinen dodrzovat nasledujici podminky:
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» stacionarni stroje (kompresory, elektrocentraly apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby
ocelovou vodotésnou vanou umisténou pod strojem

* nastavbé bude v mimopracovni dobu zajiSténo zamezeni vstupu na ZS nepovolanych osob, které
by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatnimi materialy zpuasobit Unik ropnych latek
do okoli stavby

* likvidace vybouranych hmot bude mozna pouze odvozem na povolenou skladku nebo k recyklaci

Béhem stavebni ¢innosti je tfeba ze strany vSech G¢astniklG vystavby dodrzovat zejména nasledujici
ustanoveni a pfedpisy:

*  NejvySSi pfipustné hladiny hluku z&kon €. 258/2000 Sbh. o ochrané vefejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci pfedpisy napf. nafizeni vliady €. 272/2011 Sbh. (ochrana proti hluku), nafizeni
vlady €. 361/2007 (pracovni podminky), vyhlaSka ¢. 409/2005 Sh. Pfedpisy a nafizeni stanovi, ze
organizace a ob¢ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke sniZzeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmenSi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi
dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

» Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vlady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro Uc¢astniky vystavby nasledujici povinnosti:

» Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich strojd Udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku.

« Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a pferuSovat
jejich praci v hluéném prostredi ze zdravotnich divodl nezbytnymi pfestavkami.

» Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk zpldsobeny v prdbéhu stavebni &innosti splfioval limity
pFisluSnych hygienickych norem, v okoli stavby se nachazeji obytné objekty.

* V souladu s platnou legislativou je nejvySe pfipustna hladina hluku ze stavebni ¢innosti stanovena:

0 pro dobu mezi 7:00 az 21:00 h na Laeqs = 65 dB(A),
0 pro dobu 6:00 az 7:00 h a 21:00 az 22:00 h na Laeq,s = 60 dB(A),
0 pro noc¢ni dobu pak na Laeqs = 45 dB(A).

NejvySe pfFipustna hladina hluku pro vnitfni prostor chranénych objektd je stanovena na Laegim = 40
dB(A) pro den, respektive Laeqim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikajici do vnitfniho prostoru obytnych
staveb z venku.

Pfipadna uUprava nejvySe pfipustnych hodnot musi byt v souladu s vyjadfenim obyvatel dotéenych
obytnych objektl a k jejimu provedeni je opravnén pouze mistné pfisluSny organ ochrany vefejného zdravi.

0) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat predpisy BOZP, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. O
blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi na stavenistich a zakon ¢. 309/2006
Sh., ktery upravuje dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi BOZP pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silniéni, Zelezni¢ni, péSi nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni verejnosti. Pfi stavebnich
a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni
k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) s vefejnou dopravou.

Je nutno dodrZovat veSkeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany, zejména zakon 133/85 Sh. Ve
znéni pozdéjSich predpist a vyhlaSku 246/2001 Sb.

Je-li nutnd prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat s pfislusSnymi slozkami
spravcu vedeni a inzenyrskych siti a se vSemi subdodavateli tak, aby prvofadou otazkou souvisejici s
vystavbou bylo dodrzovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti
vedeni je nutné si vyzadat vyjadieni a dozor spravcu téchto vedeni k pohybu mechanizmu a ¢innosti
stavby.

Koordinator bezpe€nosti prace

Na zékladé ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpe ¢€nosti prace na
stavenisti.

Technika zhotovitele

VSechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpe€nostnim pfedpisim. Pred
zapocetim praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpeénosti prace a prace se stavebnimi
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mechanizmy. Pfi manipulaci s chemickymi materidly na bazi asfalt( apod., za vysokych teplot, je tfeba
respektovat zvlaStni pfedpisy a pouzivat predepsané ochranné pomUcky. S ohledem na charakter stavby
zvlast upozorfiujeme na nutnost zabezpeceni pohybu chodcl tak, aby nedoslo k drazu ani ze strany
stavby, ani ze strany vefejného provozu. Je nutno fadné umistit ochrannd zafizeni, zabrany a vystrazné
tabule usmérnujici pohyb péSich (pfevazné pracovnikd, verejné doprava stavbou nevede) v prostoru
stavby a dbat na jejich respektovani.

V pribéhu stavebnich praci je nutno dodrZet poZadavky pfislusnych bezpecnostnich predpist a
nafizeni. Jedna se zejména o tyto vyhlaSky a zakony:

e zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

» z&kon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu

» z&kon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace

e zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pFi praci)

* nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signalu

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

e nafizeni vlady €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postup, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

* nafizeni vlady €. 201/2010 Sh., o zpdsobu evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

* nafizeni vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

e nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

* nafizeni vlady €. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

* nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd

* nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

e nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpusobilosti

« Vyhlaska stavebniho Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského aradu &. 19/1979 Sb., kterou se
urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti ve znéni
vyhlaSky 552/1990 Sb.

+ Vyhlaska ministra zahrani¢nich véci ¢. 20/1989 Sh., o Umluvé o bezpeénosti a zdravi pracovnikd a o
pracovnim prostredi

« VyhlaSka €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky &. 601/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 207/1991
Sb. — novela o zajiSténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni (¢. 48/1982)

+ vyhladka 207/1991 Sb., vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace, kterou se méni a doplfiuje
vyhlagka Ceského Ufadu bezpegnosti prace &. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 601/2006 Sbh.

« VyhlaSka 432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelU biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli.

« Vyhlaska 601/2006 Sh., kterou se zrusuje vyhlaska Ceského Gfadu bezpe&nosti prace a Ceského
banského Gfadu ¢. 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizena pfi stavebnich pracich,
vyhlagka &. 601/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpeé&nosti prace a Ceského
banského Gfadu €. 601/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Stavba neohrozuje bezpecénost. Pozarni bezpeénost je zajiSténa moznosti pfijezdu pozéarnich vozidel.

p) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Viz. Kap. 8.7
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q) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Dopravné inZenyrska opatfeni bude zpracovano zhotovitelem stavby a predlozeno k rukam pfisluSnému
silniénimu spravnimu Ufadu a dotéenych organd. V SO 191 je uvedeno schéma vystavby jednotlivych etap.

Po dobu stavebnich praci bude zachovan pfistup do pfilehlych staveb.

Dopravni omezeni bude v souladu s pozadavky zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a 0 zm énach n ékterych zékon a (zakon o silni énim provozu), v platném zn éni, jeho
provad éci vyhlaSky ¢&. 294/2015 Sh., kterou se provad éji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a TP 66 - Zasady pro ozna ¢ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Provizorni dopravni znac¢ky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat az
bezprostfedné pred za¢atkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi
byt jejich platnost docasné zruSena zakrytim tak, aby DZ nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru.
Zneplatnéni stalého dopravniho znaceni je s vyjimkou velkoploSného dopravniho znaéeni zakrytim nebo
docasnou demontazi. Nepfipousti se moznost zneplatnéni presSkrtnutim.

S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech dopravnich znacek a
dopravniho zafizeni. Znacky musi byt odpovidajicim zpdsobem aktualizovany v souladu s postupem praci
a stavem stavajiciho dopravniho znaceni v dobé realizace.

VSechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve funkénim
stavu, v Cistoté a spravné umistény. Pfechodné dopravni znaceni musi byt 2x denné kontrolovano.

Poskozené, zni¢ené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny. Posunuté
prvky musi byt uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napajeni vystraznych svétel pouzito
akumulatora, musi byt zajiSténo jejich pravidelné dobijeni. Za spravné provadéni uvedenych &innosti
odpovida zhotovitel pfechodného znaceni, pokud prokazatelné nedohodne udrzbu s jinou organizaci.

Stavebni prace budou probihat za UpIné uzavirky silnice 11/210 (vedlejSi komunikace) a za ¢asteéného
omezeni provozu na hlavni silnici (11/210 a [11/211 9).

Pro Uplnou uzavirku vedlejsi silnice 11/210 je navrzena objizdna trasa samostatna pro osobni a
nakladni dopravu.

Objizdna trasa pro osobni dopravu:

Objizdna trasa je vedena z Mnichova po silnici 11/230, poté po 111/21020 do obce Louka a Nova Ves,
nasledné po silnici 11/21018 do obce Prameny. Délka objizdné trasy je 13 km s dobou jizdy 16 minut.
Vuci neprdjezdnému Useku (Mnichov — Prameny) jde o narust 8 km s 11minutovou dobou jizdy.

Objizdn4 trasa pro nakladni dopravu:

V pfipadé stavenistni nebo nakladni dopravy je objizdna trasa vedena z Mnichova po silnici 11/230 do
Becova nad Teplou, poté 800 m po 1/20 a nasledné po silnici 11/208 pfes Krasno a po 11/210 do Pramen(.
Délka trasy je 30 km s dobou jizdy 33 minut.

V pfipadé uplné uzavirky vedlejsi silnice 11/210 bude pfistup péSich na obecni Ufad nebo do obytné
vychodni ¢asti obce umoznén pres zpevnénou plochu u toény autobusu a nasledné pres vodni tok (IDVT
10224657) pomoci lavky.

Stavebni prace jsou uvazovany za ¢aste¢ného omezeni provozu s vyjimkou vedlejsi silnice 11/210, kde
z divodu stavajici Sitky komunikace nelze provadét stavbu po pulkach. Intenzita provozu na silnici Il. a lll.
tfidy neni tak vysokda, aby se nedal pozit tficestny semafor. Pokud budouci zhotovitel bude vyzadovat
Uplnou uzavirku komunikace, je tfeba projednani s dotéenymi organy.

r) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem
vystavby, napf. prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky a vyluky

S ohledem na zajmové Uzemi a Sifku vedlejSi komunikace silnice 11/210 bude stavba v urgité fazi
provadéna za Uplné uzavirky. Objizdna trasa bude vedena po okolnich silnicich a bude zvlast pro osobni
a nakladni dopravu. Jelikoz neni na vedlejsi silnici [1/210 umoznén vjezd nakladnim vozidldm mimo
dopravni obsluhy, dotkne se uzavirka silnice pfevazné osobnich vozidel. Délka objizdné trasy pro osobni
vozidla (Prameny — Mnichov) bude 13 km s dobou jizdy 16 minut. Sou¢asna délka po silnici 11/210 je 5,5
km s dobou jizdy 6 minut. Prodlouzeni jizdy je tedy o 10 minut pro OA.

Za Caste¢ného omezeni dopravy bude provadéna prevazné hlavni komunikace 11/210 a silnice 111/211
9. Pfi ¢aste€ném omezeni provozu bude doprava svedena do jednoho jizdniho pruhu, provoz bude fizen
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SSZ. Podél pravého jizdniho pruhu ve sméru od Marianskych Lazni (mezi mostem ev. ¢.2119-1a
kfizovatkou) bude z ddvodu zpevnéni doplnéna do stavajici nezpevnéné krajnice Sifky 0,75 m Stérkodrt’
fr. 0-32 v tl. 20 cm pro rozsifeni jizdniho pruhu na 3,5 m.

Stavebni ¢innosti nedojde k omezeni drazni dopravy, vyluky nejsou stanoveny.

PFijezd na stavenist é:
Pfijezd na stavenisté bude umoznén ze tfech smérl (Mnichov, Marianské Lazné, Sokolov), viz. vyse.

s) Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Jednd se o stavenisté v intravilanu obce Prameny. PFijezd na stavenisté se predpoklada od Sokolova
nebo Marianskych Lazni, dle potfeb zhotovitele stavby.

PFi vjezdu na stavenisté budou fidi¢i informovani o prdjezdu stavbou, rychlost bude snizena v prostoru
stavenisté na 20-30 km/h. Provoz bude fizen SSZ.

V ramci projektu je zafizeni stavenisté uvazovano na Stérkové ploSe severné od kfizovatky smeér
Sokolov na pozemcich — 45/13, 45/14, 45/16, 45/17 a 45/1. Zabor téchto pozemka si musi budouci
zhotovitel s vlastniky pozemk( smluvné zajistit napf. pomoci najmu.

Vyjezd ze zafizeni stavenisté bude oznac¢en dopravnim znacenim IP 22 s textem Vjezd a vyjezd
vozidel stavby .

t) Pozadavky na stavenisté

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté zejména db4, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené NV ¢. 101/2005 Sbh., a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu.

Stavby, pracovisté a zafizeni staveniSté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob. NepouZivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spinéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedent,
staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpecénost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostredni blizkosti.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vyskové, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni a jinych podzemnich
prekazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami, popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté,
s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pfed
zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které budou zemni
prace provadét.

Pro provadéni stavebnich praci v misté venkovniho vedeni, musi byt zpracovan technologicky postup,
ktery stanovi opatfeni pro bezpe¢né provedeni praci v ochranném pasmu vedeni. Ochranné padsmo musi
byt fadné oznaceno minimalné tabulkami na vSech stranach umisténymi ve vzdalenosti od krajniho
vodice tak, jak stanovuje technologicky postup.

Zajisténi proti pAdu se pozaduje, pokud pracovisté nebo pfistupova komunikace lezi ve vySce vétsi nez
1,5 m, popfipadé je pod nimi volna hloubka vétSi nez 1,5m. Pfi praci v ochrannych pasmech je tfeba vénovat
prvofadou pozornost nasledujicim CSN:

«  CSN IEC 61140 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000- 4-41 ed.2 - Ochrana pred tGrazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-4-42 - Ochrana pFed Uginky tepla

«  CSN 33 2000-4-47 - Opatfeni k zajisténi ochrany pfed Grazem elektrickym proudem
« CSN EN 50110-1 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Prace pod napétim miZe provadét pouze osoba znala dle 8 6,7,8 vyhlasky €. 50 resp. ¢. 51/1978 Sh. ve
znéni pozdéjSich predpisu.

S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vdech dopravnich znacek a
dopravniho zafizeni dle SO 191. VSechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovany
béhem provozu ve funkénim stavu, v Cistoté a spravné umistény.

Vzhledem k délce pracovniho mista nelze pfesné urcit misto pro vjezd a vyjezd. Pfi vjezdu a vyjezdu
vozidel stavby musi byt dbano zvySené obezfetnosti, pouzivana technika a mobilni strojni zafizeni musi byt
vybavena zvlastnim vystraznym svételnym zarizenim, v pfipadé nedostate¢ného vyhledu z vozidla musi byt
vyjezd Fizen uréenym poucenym pracovnikem.

Pfi skladovani materialu je nutno zejména:

Souhrnna technicka zprava Strana 36/40



®
S.AW. CONSULTING s.r.o. W
mosty a inzenyrske konstrukce S.A.W. CONSULTING

» dodrzovat pfedepsanou vySku skladovaného materialu

» dodrzovat stanovené pracovni postupy pro skladovani a manipulaci s materidlem a pouzivat
pridélené OOPP

e skladovany material zajistit proti padu, sesunuti nebo skutaleni

»  zajistit stabilitu vytvafenych stohl, hromad a hranic zajistit prdjezdnost a prdchodnost
komunikaci (neodkladat nepotfebny material do komunika¢nich a manipulacnich tras) a pfedevSim
zajistit pad materialu do levého pruhu dalnice uréeného pro verejny provoz o chemické latky a
chemické pripravky je nutno skladovat v pokud mozno puvodnich, vzdy vSak v neporusenych
obalech

StaveniSté musi byt fFadné zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob, zejména u vjezdl na
stavenisté opatfeno vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym osobam.

u) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby. Pfedpokladana doba
realizace stavby je 5-6 mésic.

VySe uvedena doba je pouze orientacni, po vybrani zhotovitele bude doba upfesnéna, a to na zakladé
predlozeného harmonogramu stavebnich praci. Stavebni prace Ize realizovat po etapach.

Zahajeni stavebnich praci je zavislé od ziskani potfebnych povoleni, vybrani zhotovitele a vyhrazeni
finan€nich prostfedkd investora.

Stavebni prace budou probihat po nékolika etapach, které jsou orientacné popsény v kap. B.2.1.i
Zéakladni predpoklady vystavby

Presny postup stavebnich praci bude znam po vybrani z  hotovitele stavby a zhotoveni
podrobného harmonogramu stavebnich praci.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENi

Princip odvodnéni neni v(¢i stavajicimu stavu vyraznym zpusobem ménén. Odvodnéni bude i nadale
probihat pomoci odvodfiovacich prvkd — uliéni vpusti, rigoly.

Vedlejsi silnice 11/210 je ve sméru od Mnichova jednostrannym pfi¢énym sklonem 2,5 % klopena vievo do
volného terénu nebo do betonové Zlabovky, kterd je umisténa v mélkém rigolu za nezpevnénou krajnici.
Zlabovka je vedena podél naroZi kizovatky a dale podél silnice 111/211 9 aZ k bezejmennému vodnimu toku
IDVT10222292. Zlabovka bude umisténa do levého svahu na povodni strané mostu ev. &. 211 9-1 a ukon&ena
v paté svahu betonovym prahem (C30/37-XF3) s rozméry 0,8x 0,6 x 1,0 m. Zlabovka bude v celé své délce
uloZzena do betonu C30/37nXF3 v tl. 15 cm. Stavajici zahoz z kamene bude vyuZzit a rozprostien ve svahu
kolem Zlabovky.

Mnozstvi vody vtékajici do vodniho toku nebude ménéno, v souc¢asném stavu je do koryta napojen
nezpevnény pfikop.

Hlavni sinice 11/210 a 11l/211 9 je klopena rovnéz jednostrannym pficnym sklonem 3,0% smérem
k chodniku, kde je z kamenné dlazby vytvoren dlazdény rigol Sifky 0,75 m. Stavajici betonové Zlabovky budou
odstranény a nahrazeny kamennou dlazbou.

Uliéni vpust (UV2) je stavajici vpust, kterd se dle aktualni stavu poneché pfipadné vymeéni za jinou. Dle
DSPS je z uliéni vpusti vedeno potrubi, které je vylsténo na navodni strané mostu, svah je odlazdén lomovym
kamenem. V misté lomu stavajiciho potrubi je navrzena revizni Sachta S2, do které bude napojeno jak stavajici
potrubi, tak nové pIné DN 150 SN8 a pfipadné ¢astecné perforované potrubi (220°) DN 100 SN 8. Pokud to
vySkové feSeni neumozni bude stavajici potrubi od UV2 po vytok odstranéno a vySkové upraveno. Odlazdény
svah bude rozebran a nové zpevnén.

Podélna drendz je navrzena s ohledem na vySkové poméry v kombinaci s podzemnim vedenim STL
plynovodu a silového vedeni. Drenaz neni mozné ulozit v takové hloubce, aby byla odvodnéna zemni plan dle
technickych pfedpisti a norem — min. 0,20 m pod plani. Casteéné perforované potrubi (220°) DN 100 SN 8
bude ulozeno v chodniku podél hlavni silnice, od zacatku Useku po km 0,060 bude ulozeno samostatné,
nasledné bude uloZzeno ve stejném vykopu jako pIné potrubi DN 150 SN 8 odvadéjici vodu z uliénich vpusti
(UV1). Mezi km 0,060 a 0,107 50 jsou umistény 2 revizni Sachty DN 630 na které je drenaz a odvodrovaci
potrubi napojeno. Do revizni $achty S2 bude prepojeno stavajici potrubi z UV2, které je vydsténo na navodni
strané bezejmenného potoka IDVT 10222292, potrubi bylo provedeno vramci stavby ,Celkova oprava
propustku na silnici 111/2119, Prameny* a jedn& se o potrubi z uliéni vpusti (UV2) v km 0,107 50

U ochranného ostravku je v pravém jizdnim pruhu smérem od Mnichova navrzena uliéni vpust (UV3), ktera
je napojena na vpust (UV1) v km 0,060 00 hlavni silnice.

V ramci navrzeného stavebniho feSeni bude soucinitel odtoku nasledujici:
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» Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar — 0,8
s Zatravnéné plochy — 0,1
* Neupravené Stérkové plochy — 0,4

MnoZstvi srazkovych vod —p Gvodni stav

Plocha Soucinitel | Redukovana | Redukovana | Intenzita | MnoZstvi
Druh povrchu 2] odtoku plocha plocha desté vody
[m [] [m?] [ha] [*s/ha] [i*s]
Vozovlsa, chodnik, 1732 0.8 1385.6
Zlaby
Nezpevnéné sjezdy 75 0,4 30 0,15105 202 30,51
Zelené péasy v roviné 625 0,1 62,5
Zelené pasy ve svahu 216 0,15 32,4

MnozZstvi srazkovych vod — navrzeny stav

Plocha Soucinitel | Redukovana | Redukovana | Intenzita | MnoZstvi
Druh povrchu (m2] odtoku plocha plocha desté vody
[-] [m?] [ha] [I*s/ha] [I*s]
Vozovka, chodnik | 1774 5 0,8 1422,8
ostravek, Zlaby
Nezpevnéné sjezdy 10 0,4 4 0,1528 202 30,85
Zelené péasy v roviné 563,5 0,1 56,35
Zelené pasy ve svahu 296 0,15 44,44

Intenzita deSté pro oblast Marianské Lazné — 202 I/s*ha
Periodicita - 0,2
Doba trvani desté — 15 min

B.10 ZAVER

Technické feSeni je navrzeno dle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména dle
prislusnych technickych norem a technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP).

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni, pouzivané pfi realizaci stavebniho objektu, musi splfiovat
technické pozadavky jakosti vyrobkd v souladu s ¢eskymi technickymi normami, technicko-kvalitativnimi
podminkami.

Projektova dokumentace stanovuje umist éni stavby v prostoru a ur €uje rozsah, Ffazeni stavby a
postup praci a je navrzena v podrobnosti pro provad éni stavby. Projektova dokumentace bude slouzit
pro vydani spole €ného povoleni stavby dle p Filohy €. 11 vyhlaSky €. 499/2006 Sbh. G €inné od 1.1.2018.

Tato dokumentace neni ur €ena pro realizaci stavby. P fed samotnym zahajenim stavby musi
zhotovitel zajistit zpracovani podrobné realiza  éni dokumentace stavby (RDS).

V Usti nad Labem 05/2024 Ing. Jifi Henych
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Schéma pracovniho mista (B/4) dle TP 66

| Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu, Dva
| pomocné jizdni pruby,

fhLn05—
m\lv |

I

pricéna uzavéra oboustrannymi
smarovacimi deskami

] | odsfup podélng 1-2m

pitna 06-1m

i

| podélng uzawvéra oboustrannymi
- ermbrovacimi deskami.
= odstup max. 10m

oddéleni protismémych  [izdnich
pruhdg  podle  intenzity provozu
| = vodicl sténou, vodicim prahem,
- 1 vodicl deskou, zvyrazfujicl
deskou, Fadow dopraynich knofliko
{odstup 0,3 - 1.0 m), i nebo

barvou

pfitnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podelngé 1-2m

pficne hE=1m
wiysirazng svétia typu 1 na kazde
smérovaci desce

A\

1y uEili dopravnich znalek a
il dopravrich zafizen! v plipadé
soubdZnych parkovacich
| pruhd, chodnikii afebo stezek
2030 pro-cyilisty podie schémat 8476

af 820

Ams wyslrakineé sveétllo lypu 1
5070 nebo rnacks umisténa na
fluorescenénim Zlulozelengm

ﬁ podkiadu, v protismén shodns

WA=

wadalenogll v metreah
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Schéma pracovniho mista (B/6) dle TP 66

— | Schema B/6
uuw {L Standardni pracovni misto.
& I Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svitelnym
signalizaénim zarizenim,

o0 - |
"y ; vystraine svetiotypu 1

nebo znacka umisténa na
I flugrescenénim Zulozelenam
podkladu, v protismédru shodnd

I piiéna cara souvisla z oranfové
fdlie, dopravnich knofiikd nebo
Laivy dopoiucene

piiéna uzavers zabranou
minimalné 3 vysirazna svétla
typu i

AN

il

podelng uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

1

AN

min T?_.?E

#

pFitna uzavera zabranou
-— minimalné 3 vystrazng svéila
[ ﬂl‘ﬂu 1
L ]

pfiénA Cara sodvisla z oranfove
i ceats | flie, znadkovacich knofifki nebo
barvy doporutena

Nimiade byt ve wyjimednych
é""‘ pfipadech .l'nva».n'rﬁ:"|r {wiz kap.
5080 5.1.2)

2)uEitl dopravnich znatexk a

dopraviich rarizen! v pfipada
L soubéinych parkovacich prihd,

- chodniki a/mebo sfezek pro
cyklisty podia schémat BA16 af
BO-100 B0

- - - - - - W
e

vzoakenasi v metrach
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