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Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. 
 Botanická 256, 362 63 Dalovice (Karlovy Vary) 
  

 IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25 22 45 81, tel.: 725 782 220, email: info@ksi.cz 

 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

ODSTRANĚNÍ OBJEKTU PAVILONU „M“ 
NA ST.P.Č. 2712, K.Ú. KARLOVY VARY (663433) 

 
 

a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a 

odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění 

na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické 

postupy apod.), 

 

Obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště: 

 

Staveniště se nachází na parcelách č.p. 2712 (pod budovou, vlastník 

parcely Karlovarský kraj), a na přilehlé části parcely 2711/1 (vlastník 

parcely KNKV).  

Staveniště je přístupné po místní komunikaci Bezručova ulice a 

vnitroareálových asfaltových komunikacích. Schéma s označením přístupů 

do areálu je součástí fotodokumentace - obr. 7. 

Zařízení staveniště se ohledem na rozsah prací a počet pracovníků 

nevyžaduje. 
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Vyznačení staveniště bude řešeno operativně dvojitým ohraničením 

výstražnou páskou dle postupu bouracích prací, případně umístěním 

pevného mobilního oplocení umožňujícího uzavření v době přerušení 

bouracích prací. 

 

 

Postup bouracích prací: 

- zahájení demoličních prací (předání staveniště, zahájení na 

písemný příkaz a za stálého dozoru pověřenou osobou), 

- bude provedena kontrola odpojení sítí technické infrastruktury 

podle dokumentace, zajištění ochrany ponechávaných (či přeložených) sítí 

a jejich částí a dalších prvků a jejich vytyčení a výrazné označení, odpojení 

či přeložení bude doloženo písemným vyjádřením správců jednotlivých sítí, 

dle kapitoly B.3.a. 

- podle projektu bude proražena západní stěna kolektoru pro 

přepojení potrubní pošty, přesnou polohu je třeba konzultovat, stavební 

připravenost pro přepojení potrubní pošty je uvedena v technické zprávě 

(Technická zpráva -Potrubní pošta, Animatrans s.r.o.) 

- proti poškození během prací bude vhodným způsobem ochráněno 

ponechávané těleso opěrné zdi u jižního průčelí pod příjezdovou 

komunikací, v délce cca 15 m, rozsah bourání na koncích opěrné zdi bude 

během prací konzultován a upřesněn statikem, 

- ohrožený prostor bude zajištěn před vstupem nepovolaných osob - 

oplocením v délce cca 135m, 

- s ohledem na bezpečnost bude v maximální možné míře provedeno 

vyklizení objektu od zařizovacích předmětů a komunálního odpadu (odvoz 

kontejnery na řízenou skládku), aby nedocházelo ke kontaminaci 

recyklovatelných materiálů vzniklých při bourací pracích, 

- bude postupováno tak, aby bylo co nejvíce materiálů roztříděných již 

na místě během bouracích prací. Zbylý materiál bude roztříděn dodatečně 

nebo odvezen na řízenou skládku (viz kap. Nakládání s odpady), 
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- před vlastní demolicí budou nejprve odstraněny náletové dřeviny 

v bezprostředním okolí objektu, stromy zůstanou ponechány, bude 

postupováno s opatrností, aby bylo minimalizováno narušení kořenového 

systému, 

- postup bouracích prací shora od střechy, přes jednotlivá podlaží a 

nosné konstrukce k základům, s ohledem na zajištění přilehlých terénních 

úprav, 

- postupné ubourávání a třídění, odvoz a recyklace jednotlivých 

konstrukcí, dřevěné konstrukce budou odvezeny na řízenou skládku, 

ocelové konstrukce budou recyklovány odvozem do sběrného dvora, 

lomový kámen, betonová, cihelná a smíšená suť budou recyklovány 

k dalšímu použití, nebezpečné odpady budou zlikvidovány na řízené 

skládce nebezpečných odpadů, bude doložena zpráva o způsobu jejich 

likvidace, 

- využita bude těžká a na dobourávky středně těžká bourací 

mechanizace dle dodavatele bouracích prací, (bourací kladivo, hydraulické 

nůžky na rameni, mobilní pásový drtič s magnetickou separací příměsí 

kovu, nákladní technika, atd.), 

- konstrukce budou ubourávány nůžkami a podávány „pod sebe“ na 

terén, kde bude prováděno jejich dobourávání,  

- ubourávání bude prováděno dovnitř objektu, 

- ubourané konstrukce budou průběžně nakládány a odváženy,  

- skladování, dobourávání snesených částí a recyklace stavební suti 

budou prováděny ve volném ohrazeném prostoru po stranách objektu 

(parcela p.č. 2711/1), 

- při suchém počasí bude vzhledem k velkému obsahu prachu 

staveniště s ohledem na povětrnostní podmínky skrápěno, 

- kompletní odstranění dílčí konstrukce či materiálu (krytina, krov, 

strop, ztužující věnec, zdivo jednoho patra, atd.) před započetím 

odstraňování dalších částí z důvodu nepřetěžování konstrukcí sutí a 

zajištění stability a dále s ohledem na třídění vzniklých odpadů, 
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- postupování vhodně dle statického působení a návaznosti 

jednotlivých konstrukcí (od zatěžujících k zatěžovaným) s ohledem na 

nepřetěžování zbývajících konstrukcí ubouraným materiálem, 

- přerušení demoličních prací lze provést pouze tehdy, jestliže je 

zajištěno, že odstraňovaná stavba či objekt, včetně jejich jednotlivých 

částí, budou po dobu přerušení prací ve stabilním stavu 

- bude postupováno s opatrností a pokud nastanou nepředpokládané 

změny či zjištění (nepředpokládané poruchy, trhliny či deformace), budou 

práce ihned zastaveny a na místo bude přivolán statik. 

- materiály odvážené k recyklaci či na skládku budou rozřezány na 

velikost vhodnou pro transport, bude postupováno tak, aby došlo k 

minimálnímu smíšení různých materiálů z důvodů další recyklace, 

- bude postupováno tak, aby bylo co nejvíce materiálů roztříděných již 

na místě během bouracích prací s ohledem na hierarchii způsobu 

nakládání s odpady, tzn. a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k 

opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, e) 

odstranění odpadů, 

- veškeré konstrukce (podlahy suterénu, základy kanálky pro rozvody 

UT a ZT, vnitřní i venkovní schodiště) budou odstraněny do úrovně 

minimálně 0,5 m pod upravený terén,  

- vzniklá jáma po vybouraných základových konstrukcích a podzemní 

části suterénu bude do úrovně -0,1m pod úroveň upraveného terénu 

opětovně zasypána předrcenou, zhutnitelnou betonovou a cihelnou sutí 

střední frakce, promíchanou s vhodnou zeminou, v ploše odstraněných 

konstrukcí je uvažováno z provedením zpevněných parkovacích ploch, 

- zasypání a hutnění bude prováděno po max. 0,2m, 

- bude provedeno štěrkové lože mocnosti 0,1m  v ploše 1100 m2, 

- ze severní hranice parcely p.č. 2712 k odstraňovanému objektu 

přichází kolektor, který bude s větší části zachován, přístupová šachta 

s poklopem, v anglickém dvorku u objektu M bude odstraněna.  
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- zbylá ponechávaná konstrukce kolektoru bude ochráněna, aby 

nedošlo k jejímu poškození. Přilehlé konstrukce budou rozebírány se 

zvláštní opatrností. Postup i časový harmonogram prací bude projednán se 

správcem zařízení.  

- uzavření kolektoru v rovině opěrné zdi (poloha vyznačena ve 

fotodokumentaci - obr. 18), betonová zeď (beton C 30/37) tl. stěny (odhad 

200 mm) bude propojena se stávajícími stěnami kolektoru navrtanými 

ocelovými trny M 20 po 200 mm v celém obvodu, vyztužení v ploše u obou 

líců ocel. svař. sítěmi (100/100/8mm), krytí 30 mm, 

- provedení hydroizolace uzavírací stěny kolektoru, její řádné 

napojení na hydroizolaci kolektoru, 

- anglický dvorek na S průčelí bude zavezen sutí do výše -0,1m od 

upraveného terénu, stejně jako část suterénu objektu, průběžně hutněnou 

recyklovanou sutí, 

- dva betonové bloky větrací šachty kolektoru budou rovněž 

kompletně odstraněny, 

- stávající rovné plochy terénu budou zachovány, všechny asfaltové 

plochy budou zachovány, 

- terén v ploše půdorysu pavilonu „M“ bude navázán na stávající 

rovné  plochy, po obvodu se svahováním a navázáním na okolní mírně 

svažitý terén, 

 

 

b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na 

sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, 

pokud nepostačí údaje v technické zprávě), 

 

Dokumentace stávajícího stavu – vybrané výkresy původní dokumentace 

jsou přílohou – 8 výkresů. 

Schéma vyznačení ukončující zazdívky kolektoru je součástí 

fotodokumentace - obr. 18.  
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Výkres postupu bouracích prací - neřeší se, postup prací postačuje, jak je 

uveden v popisu v technické zprávě. 

Výkres přepojení trasy potrubní pošty je přílohou (Animatrans s.r.o.).  

 

c) Statické posouzení (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení 

stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně 

pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí). 

 

Vzhledem k malému rozsahu stavby a běžným typům bouraných 

konstrukcí není třeba statické posouzení. Budou dodrženy běžné 

technologie a postupy bouracích prací.  

 

Při použití běžné bourací mechanizace nejsou nutné žádné pomocné 

konstrukce. Bude postupováno s opatrností a pokud nastanou 

nepředpokládané změny či zjištění, budou práce ihned zastaveny a na 

místo bude přivolán statik. 

 

 

Datum: 12/2019 Zpracoval: Ing. Milan Vítek 


