
Sml.č. 217/SZ/2025 

 

Smlouva o společném zadávání 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

těmito smluvními stranami: 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace  

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 114, 

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001  

se sídlem   Chebská 282, 356 01 Sokolov 

IČO:    70947023 

DIČ:   CZ70947023 

doručovací adresa:  Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov 

tel.:    352 356 101 

e-mail:     podatelna@ksusk.cz                 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  

číslo účtu:   78 – 2496840247/0100 

zastoupená:  Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace 

oprávněn jednat ve věcech technických:  Ing. Petr Šťovíček, technický náměstek  

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341  

e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz 

odpovědný pracovník:    Rostislav Kadlec, technik výstavby investičních staveb 

mobil: 724 352 649 

e-mail: kadlec.rostislav@ksusk.cz 

(dále jen „KSÚS KK“ nebo „Účastník č. 1“)  

 

a 

Obec Sadov 

se sídlem:   Sadov č. p. 34, 362 61 Sadov 

IČO:    00254959 

DIČ:    CZ 00254959 

tel.:    353 590 121 

e-mail:     e-mail: podatelna@sadov.cz 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   3427341/0100 

zastoupené:   Eduard Frisch, starosta města 

                                           e-mail: starosta@sadov.cz 

 

(dále jen „Obec“ nebo „Účastník č. 2“)  

 

(společně jako „Smluvní strany“ ) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 

1.1. Smluvní strany jsou veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

 

2.1.  Smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že společně ve smyslu § 7 ZZVZ zadají veřejnou zakázku  

na stavební práce pod názvem „III/22129 Modernizace silnice Podlesí“ (dále jen „stavba“), jejímž cílem je 

výběr zhotovitele stavebních prací (dále jen „veřejná zakázka - výběr zhotovitele stavby“), a to v souladu s 

platnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek.  

 

3. SPECIFIKACE ZADÁVÁNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

3.1. Předmětem veřejné zakázky - výběr zhotovitele stavby bude provedení stavebních prací dle projektové 

dokumentace pro společné povolení a provádění stavby „III/22129 Modernizace silnice Podlesí“ a soupisu 

prací s výkazem výměr spočívající v:  

 

• stavba III/22129 Modernizace silnice Podlesí, dle projektové dokumentace pro společné povolení a 

provádění stavby zpracované společností 4roads s.r.o., pod zakázkovým číslem 19013. Akce byla 

povolena rozhodnutím o povolení stavby vydaném dne 09.05.2022, č.j. 6043/SÚ/22 a rozhodnutím o 

prodloužení platnosti povolení ze dne 02.10.2024, č.j. 12742/SÚ/24 obě vydané Magistrátem města 

Karlovy Vary. 

 

 

Specifikace stavby: 

 
SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY (KSÚS KK) 

        Stavební objekt řeší všechny související činnosti, které nejsou součástí jednotlivých SO.  
         Soupis všeobecných položek je součástí rozpočtu.  

 

SO 101 Silnice III/221 29 (KSÚS KK) 

Jedná se o modernizaci silnice III/22129 v části extravilánového a průjezdního úseku Podlesí U Sadova ve 

staničení km 0,000 – 0,343 (km 5,620 – 5,277 provozního staničení) a celkové délce 343 m. Náplní stavby 

je zejména modernizace koruny silniční komunikace s požadavkem na zajištění minimální šíře zpevnění 

komunikace 5,50 m s rozšířením jízdních pruhů ve směrových obloucích.  

         

 SO  251 OPĚRNÁ ZEĎ (KSÚS KK)  

Zárubní zeď v km 0,128 000 až 0,168 860 vlevo podél komunikace III/22129 je navržena jako mikropilotová 

zeď s žb trámem a římsou v hlavě mikropilot a čelní obezdívkou ze štípaných tvárnic. Výška zdi na 

upraveným terénem je 2,0 m.  

 

SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (KSÚS KK) 

Odvedení srážkových vod ze zpěvněných ploch části modernizované vozovky v části Podlesí obce Sadov je 

řešeno pomocí příkopů, horské vpusti a 2 obrubníkových vpustí. Odvodňovací zařízení je napojené do stok 

dešťové kanalizace přípojkami. 

 

         SO 341 PŘELOŽKY A ÚPRAVA VODOVODU (KSÚS KK) 

V místě mocernizavané silnice III/22129 je nutno přeložit stávající vodovod z litinových trub DN 150. Nové 

potrubí je navržené ve shodě se stávajícím z litinových trub DN 150. Celková délka přeložek je 101,4 m. 

Přeložka bude napojena na stávající vodovodní řady TLT DN 150. Součástí tohoto stavebního objektu je také 

ochrana stávajících vodovodů během stavby a to vzhledem ke zvýšenému svislému zatížení v průběhu 

výstavby. 

 

SO 865 OPLOCENÍ (KSÚS KK)  

Náplní objektu SO 865 je přeložení části plotu v katastrálním území Podlesí u Sadova. Oplocení je nutné 

obnovit z důvodu rozšíření komunikace a využití pozemku v poloze stávajícího oplocení k vybudování 

chodníku (SO 134). V rámci SO 865 v km 0,250 v délce 22 m bude odstraněno stávající oplocení podél 

pozemcích 433/2 a 676/5. Vzhledem k rozšíření silnice III/22129 nové oplocení bude vybudováno v jiné 

poloze tak, aby vyhovělo současným požadavkům. Délka výměny oplocení je 21 m. 



SO 134 CHODNÍK (Obec Sadov)  

Stavební objekt řeší výstavbu chodníku v délce 110 m ve staničení km 0,205 – 0,315. Chodník je navržen 

podél zástavby a nové hrany rekonstruované silnice. 

 

SO 301 Odvodnění komunikace (Obec Sadov)  

Odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch části modernizované vozovky v části Podlesí obce Sadov je 

řešeno pomocí příkopů, horské vpusti a 2 obrubníkových vpustí. Odvodňovací zařízení je napojené do stok 

dešťové kanalizace přípojkami. 

 

 

3.2.  Rozsah stavebních prací je vymezen zejména vydanými stavebními povoleními dle schválených 

projektových dokumentací. Soupis stavebních prací s výkazem výměr bude zpracován po jednotlivých 

stavebních objektech a odděleně pro Účastníka č. 1 a Účastníka č. 2 v rámci přípravy zadávací dokumentace. 

 

3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky - výběr zhotovitele stavby činí celkem 17 439 701,62 Kč bez DPH     

        (21 100 845,68 Kč vč. DPH), přičemž účastníci této smlouvy se budou podílet na veškerých nákladech           

        souvisejících s výstavbou jejich stavebních objektů v rozdělení dle čl. 3.1. a 3.2., a to v předpokládaném            

        rozsahu Obec – 851 074,52 Kč bez DPH, KSÚS KK – 16 588 627,10 Kč bez DPH.  

 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v oznámení o zahájení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky – výběr 

zhotovitele stavby a v zadávací dokumentaci bude stanovena povinnost dodavatele podat nabídku na celý 

předmět veřejné zakázky s tím, že součástí nabídky budou dva samostatné návrhy smlouvy o dílo 

s Účastníkem č. 1 a s Účastníkem č. 2, v nichž bude předmět smlouvy specifikován v souladu s touto 

smlouvou. 

  

 

4. ZPŮSOB JEDNÁNÍ JMÉNEM SMLUVNÍCH STRAN  

 

4.1. K veškerému jednání v rámci společného zadávání je oprávněna KSÚS KK.  

 

4.2. KSÚS KK je oprávněna za Smluvní strany jednat a činit veškerá právní jednání nezbytná podle platné právní 

úpravy pro zadávání veřejných zakázek, k zahájení zadávacího řízení a dále v průběhu celého zadávacího 

řízení směřujícího k zadání veřejné zakázky – výběr zhotovitele stavby. Stejně tak je KSÚS KK oprávněna 

za Smluvní strany jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu v případném řízení  

         o přezkoumání úkonů zadavatele vztahujících se k veřejné zakázce – výběr zhotovitele stavby.  

 

4.3. KSÚS KK je oprávněna pověřit třetí osoby zastupováním nebo administrací veřejné zakázky – výběr 

zhotovitele stavby v průběhu zadávacího řízení.  

 

4.4. Obec tímto ke všem jednáním prováděným na základě této smlouvy v rozsahu dle čl. 4.2 této smlouvy uděluje 

KSÚS KK plnou moc na dobu trvání této smlouvy, což Smluvní strany stvrzují podpisem této smlouvy. 

KSÚS KK zmocnění přijímá, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Účastníci této smlouvy deklarují, že se 

nejedná o zmocnění ve smyslu § 43 ZZVZ.  

 

4.5. Smluvní strany odpovídají společně za dodržení ZZVZ v rámci společného zadávání veřejné zakázky – výběr 

zhotovitele stavby, a to s výjimkou úkonů, které smluvní strany provádí samostatně svým jménem a na svůj 

účet. Ustanovením věty předchozí není dotčeno právo na náhradu škody vůči smluvní straně, která svým 

jednáním poruší své povinnosti dle této smlouvy, zejména pak svou povinnost poskytovat součinnost či 

dodržovat právní předpisy, a v důsledku porušení této povinnosti vznikne účastníku smlouvy škoda 

spočívající v uložené sankci ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) za porušení 

platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. 

4.6. Za KSÚS KK navenek vůči třetím osobám vystupuje, jedná a podepisuje oprávněný zástupce, tj. ředitel 

organizace. 

 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

 

5.1. KSÚS KK se zavazuje provést při zadání veřejné zakázky – výběr zhotovitele stavby veškeré úkony 

zadavatele dle platné právní úpravy pro zadávání veřejné zakázky a činit veškeré kroky v průběhu zadávacího 

řízení i úkony související s ukončením zadávacího řízení, včetně učinění úkonů zadavatele v přezkumném 



řízení před ÚOHS, zejména zpracování případného vyjádření k návrhu na přezkum úkonů zadavatele v 

zadávacím řízení a případné vyjádření k podanému rozkladu stěžovatele.  

 

5.2. Obec se zavazuje poskytovat KSÚS KK veškerou další součinnost potřebnou pro plnění povinností zástupce 

Smluvních stran, a to bez prodlení, nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení výzvy, tak aby mohla KSÚS 

KK řádně a včas splnit všechny povinnosti stanovené příslušnými předpisy pro zadávání veřejné zakázky. 

Toto se týká konečné podoby zadávací dokumentace včetně příloh a jmenného návrhu členů komise, 

rozhodnutí o výběru dodavatele a případné vyřízení námitek nebo vyjádření ÚOHS. V případě, že se Obec 

ve stanovené lhůtě k obsahu výzvy KSÚS KK nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí.  

 

5.3. Smluvní strany jsou povinny zdržet se činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu dle této 

smlouvy.  

 

5.4. V případě vydání nesouhlasného stanoviska Obce s dokumenty dle odst. 5.2. věty druhé této smlouvy 

vyhotovovanými KSÚS KK jakožto zadavatelem ve smyslu platné právní úpravy pro zadávání veřejné 

zakázky nese odpovědnost za konečnou podobu rozhodnutí či vyjádření KSÚS KK.  

 

5.5. Obec je oprávněna navrhnout KSÚS KK provedení úkonu v zadávacím řízení, který KSÚS KK nenavrhla 

nebo neučinila. KSÚS KK je povinna se k tomuto návrhu vyjádřit do 5 dnů ode dne jeho doručení.  

 

5.6. Obec navrhne 1 člena komise (vč. 1 náhradníka), která bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti 

a hodnocením nabídek. KSÚS KK je povinna jmenovat členy komise a jejich náhradníky navržené podle 

předchozí věty ve smyslu čl. 6. odst. 6.2. této smlouvy.  

 

5.7. Na základě výběru zhotovitele stavby budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo na stavební práce, a to 

v rozsahu dle čl. 3.1. a 3.2. 

 

5.8. Bezodkladně po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby je Obec povinna poskytnout  

       KSÚS KK kopii uzavřené smlouvy o dílo a doklad o jejím uveřejnění na profilu zadavatele a v registru smluv. 

 

 

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A SLOŽENÍ KOMISE 

 

6.1. Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

 

6.2. Hodnocením nabídek a posouzení splnění podmínek účasti bude provedeno min. 4člennou komisí      

jmenovanou KSÚS KK. 

 

 

7. NÁKLADY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

 

7.1. Veškeré náklady související s výkonem činnosti zadavatele, vynaložené na zadávacích řízeních a směřující 

k zadání veřejné zakázky – výběr zhotovitele stavby nese KSÚS KK, nebude-li dohodnuto pro konkrétní 

případ jednotlivého nákladu jinak. O takovém rozhodnutí bude učiněn písemný záznam, podepsaný 

smluvními stranami, který bude obsahovat zdůvodnění hrazení konkrétního nákladu ze strany příslušného 

účastníka této smlouvy.  

 

7.2. Technický dozor stavebníka a autorský dozor si zajistí každý z účastníků smlouvy sám na svůj náklad. 

Koordinátor BOZP bude zajištěn Účastníkem č. 1 pro celý rozsah stavby. 

 

 

8. UKONČENÍ SMLOUVY O SPOLEČNÉM ZADÁVÁNÍ 

 

8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby dosažení účelu jejího uzavření uvedeného v čl. 2.1. této 

smlouvy.  

 

8.2. Tato smlouva bude ukončena uzavřením smluv o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky – výběr 

zhotovitele stavby, nedojde-li do toho okamžiku k zahájení přezkumného řízení u ÚOHS. V takovém případě 

bude smlouva ukončena ke dni právní moci rozhodnutí ÚOHS v tomto řízení.  

 



8.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že závazky smluvních stran dle čl. 5 této smlouvy zůstávají v platnosti i 

po ukončení smlouvy o společném zadávání. 

 

9. KOMUNIKACE A DOKUMENTACE  

 

9.1. Veškerá komunikace účastníků bude probíhat buď písemnou formou na adresy účastníků uvedené v záhlaví 

této smlouvy, v případě KSÚS KK směřovanou na adresu doručovací, nebo emailem na emailové adresy 

účastníků uvedené v záhlaví této smlouvy a současně na emailové adresy oprávněných osob uvedených níže:  

Osoby oprávněné jednat za KSÚS KK na základě této smlouvy:  

ve věcech právních:  Ing. Jiří Šlachta, tel.: 606 603 568, email: slachta.jiri@ksusk.cz 

ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček, tel.: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz 

Osoby oprávněné jednat za obec Sadov na základě této smlouvy:  

ve věcech právních: Eduard Frisch, tel.: 602 777 098, e-mail: starosta@sadov.cz 

ve věcech technických: Ladislav Ludvík, tel.: 724 180 380, e-mail: mistostarosta@sadov.cz 

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

10.1.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že 

si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají 

žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 

nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

10.2.  Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Sadov dne 29.9.2025 pod č. usnesení 9/4/2025. 

 

10.3.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána 

dodatek ke smlouvě.  

 

10.4.  Smlouva je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické podobě. 

 

10.5. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení smlouvy.  

 

 

 

 

V Sadově     

 

Obec Sadov ……………………………………………  

            Eduard Frisch 

                          starosta města 

 

 

 

V Sokolově       

 

Krajská správa a údržba silnic    ………………………………………….  

Karlovarského kraje, p. o.       Ing. Jiří Šlachta  

                                ředitel organizace 
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