Sml.¢. 2/SZ/2026

Smlouva o spole¢ném zadavani

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 1746 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, a § 7 odst. 2 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisil, mezi
témito smluvnimi stranami:

se sidlem

ICO:

DIC:

dorucovaci adresa:
tel.:

e-mail:

bankovni spojeni:
¢islo uétu:
zastoupena:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace

zapsana do obchodniho rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, spisova znacka Pr 114,
zfizovaci listina ze dne 13. 12. 2001

Chebska 282, 356 01 Sokolov

70947023

CZ70947023

Chebska 282, 356 04 Dolni Rychnov

352 356 101

podatelna@ksusk.cz

Komer¢ni banka, a.s., pobocka Karlovy Vary
78-2496840247/0100

Ing. Ji¥im Slachtou, Feditelem organizace

opravnén jednat ve vécech technickych: Ing. Petr Stovitek, technicky naméstek

odpovédny pracovnik:

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341

e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz

Be. Tomas Kesl, technik vystavby investi¢nich staveb
mobil: 725 480 705

e-mail: kesl.tomas@ksusk.cz

(dale jen , KSUS KK* nebo ,,Ugastnik ¢. 1)

a
Mésto Cheb

se sidlem: nam Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb

I1CO: 00253979

DIC: CZ00253979

tel.: 354 440 111

e-mail: podatelna@cheb.cz

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Cheb

¢islo uctu: 528331/0100

zastoupené: Ing. Jan Vrba, starosta mésta
e-mail: vrba@cheb.cz

opravnén jednat ve vécech technickych: ~ Ing. Marcela Necekalova, vedouci odboru investic

mobil: 773 782 752

e-mail: necekalova@cheb.cz

Vaclav Michalek, referent odboru investic
mobil: 731 646 116

e-mail: michalekv@cheb.cz

(dale jen ,,Mésto* nebo ,,Ucastnik &. 2)

(spoleéné jako ,,Smluvni strany* )


mailto:stovicek.petr@ksusk.cz
mailto:a@ksusk.cz

1. UVODNI USTANOVENI

1.1. Smluvni strany jsou vefejnym zadavatelem ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 1 pism. d) zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ®).

2. PREDMET A UCEL SMLOUVY

2.1. Smluvni strany se touto smlouvou zavazuji, Ze spolecné ve smyslu § 7 ZZVZ zadaji vetejnou zakazku
na stavebni prace pod nazvem ,,I11/214 a 11/606 Cheb, Kiizovatka Evropska — Asska — Prazska, zvySeni
kapacity* (dale jen ,,stavba®), jejimz cilem je vybér zhotovitele stavebnich praci (dale jen ,,vefejna zakazka
— vybér zhotovitele stavby*), a to v souladu s platnou pravni upravou zadavani vetejnych zakazek.

3. SPECIFIKACE ZADAVANE VEREJNE ZAKAZKY

3.1. Pfredmétem vetejné zakazky — vybér zhotovitele stavby bude provedeni stavebnich praci dle projektové
dokumentace pro spole¢né povoleni a provadéni stavby ,,Cheb, Kifizovatka Evropska — ASska — Prazska,
zvySeni kapacity zpracované spolecnosti Dopravni stavby a venkovni architektura s.r.o., pod zakazkovym
Cislem 2/2025 (také jako ,.hlavni stavba“), a soupisu praci s vykazem vymér v rozsahu stavebnich objektt:

SO 001 Ptipravné prace pro SO 101 a SO 102
SO 101 CAST KSUS KK

SO 102 CAST MESTO CHEB

SO 431 VEREJNE OSVETLENT{

SO 462 METROPOLITNI SIT + KAMEROVY SYSTEM

SO 101 Cast KSUS KK:

SO 101
l.

—

10

11

12
Va.

13

14
Vb.

Komunikace - ¢ast KSUS KK

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - éast KSUS KK
Dest'ova kanalizace

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - éast KSUS KK
Dest'ova kanalizace

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - éast KSUS KK
Dest'ova kanalizace

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - éast KSUS KK
Dest'ova kanalizace

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - éast KSUS KK

Etapa



VL.

VII.

VRN

15
16

17
18

19
20

Bouraci prace a pfiprava stavenisté
Komunikace - ¢ast KSUS KK

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - ¢ast KSUS KK

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - ¢ast KSUS KK

VedlejSi rozpoctové naklady

SO 102 Cast mé&sto Cheb

SO 102
l.

VL.

VIL.

SO 431
SO 462
VRN

10
11
12

15
16
17

18
19

Komunikace - ¢ast Mésto Cheb

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - ¢ast Mésto Cheb
Dest'ova kanalizace

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - ¢ast Mésto Cheb
Dest'ova kanalizace

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - ¢ast Mésto Cheb
Dest'ova kanalizace

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - ¢ast Mésto Cheb
Dest'ova kanalizace

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté
Komunikace - ¢ast Mésto Cheb
Presun autobusové zastavky

Etapa
Bouraci prace a priprava stavenisté

Komunikace - ¢ast Mésto Cheb

Verejné osvétleni
Metropolitni sit’' + kamerovy systém
Vedlejsi rozpocétové naklady



3.2

Piedmétem této verejné zakazky neni svételna signalizace SO 601, ktera je méstem Cheb soutéZena
samostatné s predpokladem uzavieni samostatné smlouvy o dilo v terminu do konce roku 2025. Mésto
Cheb je povinno u tohoto dodavatele smluvné zajistit vécnou a ¢asovou koordinaci provadeéni téchto
samostatnych stavebnich praci s postupem a jednotlivymi etapami hlavni stavby

Rozsah stavebnich praci je vymezen zejména schvalenou projektovou dokumentaci. Soupis stavebnich praci
s polozkovym vykazem vymér dle cenové soustavy OTSKP pro KSUS KK a URS pro mésto Cheb bude
zpracovan a zajistén ze strany mésta po jednotlivych stavebnich objektech a oddélend pro Utastnika ¢. 1 a
Utastnika &. 2 v ramci zpracovani zadavaci dokumentace. Na stavbu bude dale vydano rozhodnuti o povoleni
zameru, které zajisti mésto v predpokladaném terminu 01/2026.

3.3. Pfedpokladana hodnota vetejné zakazky — vybér zhotovitele stavby Cini celkem 23,1 mil. K& bez DPH,

pri¢emz ucastnici této smlouvy se budou podilet na veskerych nakladech souvisejicich s vystavbou jejich
stavebnich objektd v rozdéleni dle €1. 3.1. a 3.2., a to v pfedpokladaném rozsahu Mésto — cca 12,6 mil. K&
bez DPH, KSUS KK — cca 10,5 mil. K¢ bez DPH.

3.4. Smluvni strany se dohodly, Ze v oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni na zadani vetejné zakazky — vybér

zhotovitele stavby a v zadavaci dokumentaci bude stanovena povinnost dodavatele podat nabidku na cely
predmét vefejné zakazky s tim, Ze soucasti nabidky budou dva samostatné soupisy stavebnich praci a dva
navrhy smlouvy o dilo s Ugastnikem ¢&. 1 a s Ugastnikem ¢&. 2, v nichZ bude pfedmét smlouvy specifikovan v
souladu s touto smlouvou.

4. ZPUSOB JEDNANI JMENEM SMLUVNICH STRAN

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

K veskerému jednani v ramci spoleéného zadavani je opravnéna KSUS KK.

KSUS KK je opravnéna za Smluvni strany jednat a &init ve§kera pravni jednani nezbytna podle platné pravni
upravy pro zadavani vetejnych zakazek, k zahdjeni zadavaciho fizeni a déle v pribéhu celého zadavaciho
fizeni sméfujiciho k zadani vefejné zakazky — vybér zhotovitele stavby. Stejné tak je KSUS KK opravnéna
za Smluvni strany jednat a Cinit veSkerd pravni jednani vic¢i organu dohledu v pfipadném fizeni
o pfezkoumani ikond zadavatele vztahujicich se k vefejné zakazce — vybér zhotovitele stavby.

KSUS KK je opravnéna povéfit tieti osoby zastupovanim nebo administraci vefejné zakazky — vybér
zhotovitele stavby v pribéhu zadavaciho fizeni.

Mg¢sto timto ke vSem jednanim provadénym na zakladé této smlouvy v rozsahu dle ¢l. 4.2 této smlouvy
udéluje KSUS KK plnou moc na dobu trvani této smlouvy, coz Smluvni strany stvrzuji podpisem této
smlouvy. KSUS KK zmocnéni pfijiméa, coZ potvrzuje podpisem této smlouvy. Ugastnici této smlouvy
deklaruji, Ze se nejedna o zmocnéni ve smyslu § 43 ZZVZ.

Smluvni strany odpovidaji spolecné za dodrzeni ZZVZ v ramci spoleéného zadavani vetejné zakazky — vybér
zhotovitele stavby, a to s vyjimkou tkond, které smluvni strany provadi samostatn¢ svym jménem a na svijj
ucet. Ustanovenim véty piedchozi neni dotceno pravo na nadhradu skody vici smluvni strané, ktera svym
jednanim porusi své povinnosti dle této smlouvy, zejména pak svou povinnost poskytovat soucinnost ¢i
dodrzovat pravni predpisy, a v disledku poruseni této povinnosti vznikne ucastniku smlouvy Skoda
spocivajici v ulozené sankci ze strany Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen UOHS) za porusenti
platné pravni upravy pro zadavani verejnych zakazek.

Za KSUS KK navenek vidi tietim osobam vystupuje, jedna a podepisuje opravnény zastupce, tj. feditel
organizace.

5. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

5.1.

KSUS KK se zavazuje provést pii zadani vefejné zakazky — vybér zhotovitele stavby veskeré ukony
zadavatele dle platné pravni upravy pro zadavani vetejné zakazky a Cinit vesSkeré kroky v priitbéhu zadévaciho
fizeni 1 tkony souvisejici s ukoncenim zadéavaciho fizeni, v€etné€ ucinéni tkont zadavatele v pfezkumném
fizeni pied UOHS, zejména zpracovani piipadného vyjadieni k navrhu na prezkum tkont zadavatele v
zadavacim fizeni a pfipadné vyjadreni k podanému rozkladu sté€Zovatele.



5.2. Mgésto se zavazuje poskytovat KSUS KK veskerou dalsi souginnost potiebnou pro plnéni povinnosti zastupce
Smluvnich stran, a to bez prodleni, nejpozdéji do 15 pracovnich dnii od doruéeni vyzvy, tak aby mohla KSUS
KK fadné a véas splnit v§echny povinnosti stanovené pfislusnymi ptedpisy pro zadavani vefejné zakazky.
Toto se tyka konecné podoby zadavaci dokumentace vcetné piiloh a jmenného navrhu ¢lenti komise,
rozhodnuti o vybéru dodavatele a piipadné vytizeni namitek nebo vyjadieni UOHS. V piipadé, Ze se Mésto
ve stanovené Ihité k obsahu vyzvy KSUS KK nevyjadii, ma se za to, Ze s nim souhlasi.

5.3. Smluvni strany jsou povinny zdrzet se ¢innosti, kterd by mohla znemoznit nebo ztizit dosazeni ucelu dle této
smlouvy.

5.4. 'V piipad¢ vydani nesouhlasn¢ho stanoviska Mésta s dokumenty dle odst. 5.2. véty druhé této smlouvy
vyhotovovanymi KSUS KK jakoZto zadavatelem ve smyslu platné pravni Gpravy pro zadavani verejné
zakazky nese odpovédnost za kone¢nou podobu rozhodnuti ¢i vyjadieni KSUS KK.

5.5. Mgésto je opravnéno navrhnout KSUS KK provedeni tkonu v zaddvacim fizeni, ktery KSUS KK nenavrhla
nebo neucinila. KSUS KK je povinna se k tomuto navrhu vyjadiit do 5 dnti ode dne jeho doruceni.

5.6. Mgsto navrhne 1 ¢lena komise (v€. 1 nahradnika), kterd bude povétena posouzenim splnéni podminek Gcasti
a hodnocenim nabidek. KSUS KK je povinna jmenovat ¢leny komise a jejich nahradniky navrzené podle
predchozi véty ve smyslu €l. 6. odst. 6.2. této smlouvy.

5.7. Na zéaklad¢ vybéru zhotovitele stavby budou uzavieny dvé samostatné smlouvy o dilo na stavebni prace, a to
v rozsahu dle ¢l. 3.1. a 3.2.

5.8. Bezodkladné po podpisu smlouvy o dilo s vybranym zhotovitelem stavby je Mésto povinno poskytnout
KSUS KK kopii uzaviené smlouvy o dilo (pfipadné jejiho dodatku) a doklad o jejim uvetejnéni na profilu
zadavatele a v registru smluv.

6. HODNOTICI KRITERIUM A SLOZENI KOMISE

6.1. Jedinym hodnoticim kritériem pro zadani vefejné zakazky bude nejnizsi nabidkova cena v K¢ bez DPH.

6.2. Hodnocenim nabidek a posouzeni splnéni podminek tucasti bude provedeno min. 4¢lennou komisi
jmenovanou KSUS KK.

7. NAKLADY ZADAVACIHO RiZENI{

7.1. Veskeré naklady souvisejici s vykonem ¢innosti zadavatele, vynalozené na zadavacich fizenich a smétujici
k zadani vefejné zakazky — vybér zhotovitele stavby nese KSUS KK, nebude-li dohodnuto pro konkrétni
pfipad jednotlivého nékladu jinak. O takovém rozhodnuti bude ucinén pisemny zdznam, podepsany
smluvnimi stranami, ktery bude obsahovat zdivodnéni hrazeni konkrétniho nakladu ze strany piislusného
ucastnika této smlouvy.

7.2. Technicky dozor stavebnika a dozor projektanta si zajisti kazdy z Gcastnikti smlouvy sam na svij naklad.
Koordinator BOZP bude zajistén Ucastnikem €. 1 pro cely rozsah stavby.
8. UKONCENI SMLOUVY O SPOLECNEM ZADAVAN{

8.1. Tato smlouva se uzavird na dobu urcitou do doby dosazeni ucelu jejiho uzavieni uvedeného v ¢l. 2.1. této
smlouvy.

8.2. Tato smlouva bude ukonéena uzavienim smluv o dilo na realizaci pfedmétu vefejné zakazky — vybér
zhotovitele stavby, nedojde-1i do toho okamziku k zahajeni prezkumného fizeni u UOHS. V takovém ptipadé
bude smlouva ukoncena ke dni pravni moci rozhodnuti UOHS v tomto fizeni.



8.3. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze zdvazky smluvnich stran dle ¢l. 5 této smlouvy zlstavaji v platnosti i

po ukonceni smlouvy o spole¢ném zadavani.

9. KOMUNIKACE A DOKUMENTACE

9.1.

Veskera komunikace Gc¢astnikl bude probihat bud’ pisemnou formou na adresy ucastnikli uvedené v zéhlavi
této smlouvy, v pripadé KSUS KK sméfovanou na adresu dorucovaci, nebo emailem na emailové adresy
ucastnikd uvedené v zahlavi této smlouvy a soucasné na emailové adresy opravnénych osob uvedenych nize:

Osoby opravnéné jednat za KSUS KK na zakladé této smlouvy:

ve vécech pravnich: Ing. Jiti Slachta, tel.: 606 603 568, email: slachta.jiri@ksusk.cz

ve vécech technickych: Ing. Petr Stovigek, tel.: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz
Osoby opravnéné jednat za Mésto na zakladé této smlouvy:

ve vécech pravnich: Ing. Marcela Necekalova, tel.: 773 782 752, e-mail: necekalovavcheb.cz
ve vécech technickych: Vaclav Michalek, tel.: 731 646 116, e-mail: michalekv@cheb.cz

10. ZAVERECNA USTANOVENI

10.1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé, urcité a svobodné vile a zZe
si tuto smlouvu podrobné precetly, zcela jednoznaéné porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji
zadnych vyhrad, uzaviraji ji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné
nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

10.2. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Cheb dne 18.12. 2025 mat. ¢. 830/2025 usneseni RM
¢. 789/13/2025.

10.3. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnou formou a jakékoliv zména smlouvy musi byt vyslovné¢ nazvana
dodatek ke smlouvé.

10.4. Smlouva je vyhotovena a podepsana pouze v elektronické podobé.

10.5. V pfipad¢é neplatnosti nebo netGéinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena ostatni
ustanoveni smlouvy.

Digitalné podepsal
|ng° Jan Ing. Jan Vrba

V Chebu V b Datum: 2026.01.15

r'oa 12:35:12 +01'00'

Mésto Cheb

Ing. Jan Vrba
starosta mésta

Digitalné podepsal Ing.

V Sokolové \’KSUSK Jifi Slachta

Datum: 2026.01.19
12:44:52 +01'00'

Krajska sprava a udrzba silnic S EER2E0000
Karlovarského kraje, p. o. Ing. Jiri Slachta

feditel organizace
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