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a) zajisténi bezpe€nosti viech osob opravnénych k pohybu na staveniiti, udrovani staveniste
v usporadaném stavu za tiGelem predchazeni vzniku $kod:;
b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a

dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$ts, materialt a techniky vnesenych zhotovitelem na
stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpedeni bezpecnosti silni¢éniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaCeni vEetné jeho udrzby a &isténi;

c) provedeni vesSkerych odpovidajicich kont k ochran& Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né€ a k zabranéni vzniku $kod zneéiiténim, hlukem, nebo z Jjinych divodii vyvolanych
a zplsobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiiovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele, v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpedeni stavenisté dle podminek vyhlagky
Ceského tiadu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi
vSech 0sob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel zajistuje piipravu stavenisté, zafizeni stavenists, veskerou dopravu, skladku, piipadng
mezideponii materidlu, véetné zaji§téni energii a médii potfebnych k provadéni praci, na vlastni tdet.
Tyto néklady jsou soudasti ceny.

Zhotovitel se zavazuje, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na stavenistg,
Jeho zafizeni ¢i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiz vlastni &i ve
vlastnictvi tfeti osoby.

XI. Podminky provadéni dila

Zhotovitel bude svym jménem projednavat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych zaleZitosti
pfimo souvisejicich s jeho Cinnosti pti realizaci dila a dokon&eni stavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které pIné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zne$kodnéni{ viech odpadu, které vzniknou
pii realizaci dila, zabory pozemki, uZivani vefejnych ploch a prekopy komunikaci véetné jejich
uvedeni do plvodniho stavu, spolupréce s objednatelem ve véci predani pozemkd, zelené a ostatnich
ploch, feSeni zpilisobu odstranéni zavinénych $kod, které zpiisobi na majetku fyzickych a pravnickych
osob v pritbéhu dila, které zpiisobi na majetku fyzickych a pravnickych osob v priib&hu dila apod.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku v plném
rozsahu dle smilouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na zakladé vyzvy objednatele (pfi podpisu smlouvy)
pisemny seznam vSech svych subdodavatelii, kteti budou pro zhotovitele provadét &ast dila dle
smlouvy, a to do sedmi kalendafnich dnii od vyzvéni objednatelem. Tito subdodavatelé budou
vymezeni obchodni firmou nebo nézvem, identifikadnim &islem a sidlem nebo mistem podnikani.
Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti Jinou osobu bez pisemného souhlasu
objednatele nez ty, které vyslovné uved! pfi podani nabidky v ramci vefejné zakazky.

Zhotovitel zodpovida za to, ze veskeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektové
dokumentaci, zodpovida za kvalitu pouzitého materialu, ktery musi odpovidat pislusnym pravnim a
technicko-dodacim predpisim a zabezpedi kontrolu dodavek materialu tak, aby nemohlo dojit
k zaméndm. Veskery material vystaveny namahani musi mit piislusné osvédéeni o jakosti a
zpusobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady predany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich
kopie opatfeny razitkem zhotovitele a podpisem odpovédné osoby dle ¢l. VIII. odst. 8.5 pism. d)
smlouvy. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soudasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pii realizaci
dila nepouZije Zadny materiél, o kterém je v dob& uZiti zndmo, e je Skodlivym. VSechny materidly a
vyrobky pouZité na stavbé musi mit vlastnosti stanovené v § 156 stavebniho zikona.
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