

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|--|
| Kód objektu: | Název objektu: | JKSO: | Cenová úroveň: | |
| SO-01 | Rekonstrukce objektu na kanceláře | | 2018/I | |
| Kód stavby: | Název stavby: | SKP: | Účelová M.J: | |
| | Aš | | m2 | |
| Projektant: ing. Marie Kašová | | Počet účel. měrných jednotek: | 441,78 | |
| Objednatel: | | Náklady na měrnou jednotku: | 18 601 | |
| Počet listů: | | Zakázkové číslo: | | |
| Zpracovatel: GEFOS a.s. Praha | | Zhotovitel: | | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady (ZRN) | | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) | | |
| | Dodávka celkem | 0 | Ztižené výrobní podmínky | |
| | Montáž celkem | 6 702 712 | Oborová přírážka | |
| Z | HSV celkem | 2 188 068 | Přesun stavebních kapacit | |
| R | PSV celkem | 3 035 825 | Mimostaveništní doprava | |
| N | Instalace | 591 913 | Zařízení staveniště | |
| : | Montáže | 886 906 | Provoz investora | |
| | ZRN celkem | 6 702 712 | Kompletační činnost | |
| I: | Projektové práce | 0 | Rekonstrukce | |
| II: | Technologie | 0 | Rezerva | |
| VII: | Mobiliář | 0 | | |
| | ZRN+I+II+VII | 6 702 712 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | |
| | VRN celkem | 1 514 813 | | |
| | ORN celkem | 0 | | |
| | DRN celkem | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) | |
| | Náklady celkem | 8 217 525 | | |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | | |
| GEFOS a.s. | Jméno: | Jméno: | | |
| Datum: 05/2018 | Datum: | Datum: | | |
| | Podpis: | Podpis: | | |
| | | | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % činí : | 8 217 525 Kč | | |
| DPH | 21,0 % činí : | 1 725 680 Kč | | |
| Základ pro DPH | 15,0 % činí : | 0 Kč | | |
| DPH | 15,0 % činí : | 0 Kč | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: | | 9 943 205 Kč | | |

Poznámky: